Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 13/2.019 – " Construcción de Empedrado en el km 30 Monday - Andevy 2 " ID Nº 365.844.-

			• Suares Heri Asociado de Suares Henri Emilio con RUC 2658351-8				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday - Andevy 2**	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		**Trabajos Preliminares**												
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros	2	500.000	1.000.000				0				0
1.1.2		Marcación	Metros	3.170	2.500	7.925.000				0				0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	3.170	2.500	7.925.000				0				0
1.2		**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	634	3.000	1.902.000				0				0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	3.170	28.000	88.760.000				0				0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	3.170	4.000	12.680.000				0				0
1.3		**Cordón de Ho.**												
1.3.1		lateral	Metro lineal	821	24.000	19.704.000				0				0
1.4		Compactación				0				0				0
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	3.170	2.500	7.925.000				0				0
1.4.2		Compactación Final	Metros	3.170	2.500	7.925.000								
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros	3.170	1.000	3.170.000				0				0
					Precio Total	**158.916.000**								

Lic. Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020