CUADRO COMPARATIVO

REGULARIZACION DE ASFALTO EN DISTINTAS AVEBIDAS DE CIUDAD DEL ESTE

LOTE 1. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDR
Ubicación: BARRIO FÁTIMA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA RIO PARANÁ S.A.	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*9.207,00*	2.364	21.765.348	1.426	13.129.182
1.2	*en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*500*	67.329	33.664.500	29.700	14.850.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*9.207,00*	56.993	524.734.551	72.071	663.557.697
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*4,00*	5.630.961	22.523.844	6.266.911	25.067.644
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	4.437.774	4.437.774	9.385.200	9.385.200
			TOTAL		**616.142.189**		**729.219.895**

LOTE 2. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDR
Ubicación: BARRIO SANTA ANA, FRACCION MARIA LUISA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*5.440,00*	2.364	12.860.160	1.426	7.757.440
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*150*	67.329	10.099.350	29.700	4.455.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*5.440,00*	56.993	310.041.920	72.071	392.066.240
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*2,00*	5.630.961	11.261.922	6.266.911	12.533.822
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	2.622.080	2.622.080	6.058.800	6.058.800
			TOTAL		**355.901.604**		**426.101.474**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 39.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN DE ÁREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad CDE

Lote 3. PAVIMENTO TIPO ASFALTO

Ubicación: KM 10 ACARAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*5.578,00*	2.364	13.186.392	1.426	7.954.228
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2.1	*Bacheo de Empedrado*	*m2*	*100,00*	67.329	6.732.900	29.700	2.970.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*5.578,00*	52.098	290.602.644	72.071	402.012.038
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y*	*un*	*4,00*	5.630.961	22.523.844	6.266.911	25.067.644
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	2.688.596	2.688.596	6.058.800	6.058.800
			TOTAL		**344.750.548**		**447.292.882**

Lote 4: PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRA

Ubicación: BARRIO SAN José

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*9.408,59*	2.364	22.241.907	1.426	13.416.649
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*941*	67.329	63.343.123	29.700	27.941.760
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*9.408,59*	56.993	536.223.770	72.071	678.086.490
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*3,00*	5.630.961	16.892.883	6.266.911	18.800.733
5	***PONTILLON***						
5,1	*pontillon*	*GL.*	*1,00*	21.485.987	21.485.987	31.185.000	31.185.000
6	***CANALETA 80 ML.***						
6,1	*muro de piedra*	*m3*	*50,00*	760.364	38.018.200	293.425	14.671.250
6,2	*piso de H°*	*M2*	*40,00*	146.222	5.848.880	261.580	10.463.200
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	4.534.940	4.534.940	12.177.000	12.177.000
			TOTAL		**717.605.862**		**809.972.254**

L. Limbani Oberfadstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad . CDE

Lote 5. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRA
Ubicación: COSTADO EX-AEROPUERTO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*7.000,00*	2.364	16.548.000	1.426	9.982.000
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*1.200*	67.329	80.794.800	29.700	35.640.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***					72.071	
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*7.000,00*	56.993	398.951.000	72.071	504.497.000
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*construccion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*2,00*	5.630.961	11.261.922	6.266.911	12.533.822
7	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
7,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	3.374.000	3.374.000	8.880.300	8.880.300
			TOTAL		**519.945.894**		**574.763.294**

Lote 6. PAVIMENTO TIPO ASFALTO Y BACHEO DE EMPEDRA
Ubicación: BARRIO CIUDAD NUEVA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***						
1.1	*Marcación y replanteo*	*M2*	*4.873,9*	2.364	11.521.900	1.426	6.950.181
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*2,00*	4.508.086	9.016.172	1.615.086	3.230.172
2	***BACHEO DE EMPEDRADO***						
2,1	*Bacheo de empedrado*	*m2*	*700*	67.329	47.130.300	29.700	20.790.000
3	***REGULARIZACION DE ASFALTO***						
3.1	*Remosion y reposicion con regularizacion de asfalto 80 kg/m2*	*m2*	*4.873,9*	52.098	253.920.442	72.071	351.266.847
4	***LOMADAS***		-				
4,1	*Construcion de lomadas c/señalizacion y p*	*un*	*2,00*	5.630.961	11.261.922	6.266.911	12.533.822
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***						
5,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	2.349.220	2.349.220	7.484.400	7.484.400
			TOTAL		**335.199.956**		**402.255.422**

TOTAL GENERAL	**2.889.546.053**	**3.389.605.222**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
Obras Municipales

Beatriz Maidana
Arquitecta
Obras Municipales

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Pedro Cesar Duarte Nuñez
Arquitecto
Director Area Urbana
Municipalidad - CDE