Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

ANEXO I – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	CONSIL S.R.L. CONSTRUCTORA		Variación Porcentual %	MES TRADING & SERVICE		Variación Porcentual %	ARQ. OSVALDO GRANADA ROJAS		Variación Porcentual %	CONSTRUCTORA EGV de Elias Gaona Valdez	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLAZA VILLAS CAMPEONAS**	**83.230.000**	**1**			**73.978.000**			**78.794.342**			**81.885.000**			**82.037.000**
1.1	**PREPARACION DE LA OBRA**														
1.1.1	CARTEL DE OBRA	1.100.000	1	0	1.100.000	1.100.000	-5	1.041.370	1.041.370	-9	1.000.000	1.000.000	-9	1.000.000	1.000.000
1.1.2	REPLANTEO Y MARCACION	1.500	600	33	2.000	1.200.000	-5	1.420	852.000	0	1.500	900.000	0	1.500	900.000
1.2	**ALBAÑILERIA**														
1.2.1	REPARACION DE MURO DE PROTECCION	75.000	34	-17	62.000	2.108.000	-5	71.003	2.414.102	0	75.000	2.550.000	-1	74.000	2.516.000
1.2.2	REPOSICION DE CORDON DE LADRILLO	21.500	140	-7	20.000	2.800.000	-5	20.354	2.849.560	0	21.500	3.010.000	2	22.000	3.080.000
1.3	**PISOS Y CONTRAPISOS**														
1.3.1	CONTRAPISO DE HORMIGON CON CASCOTE PARA PISO	29.500	140	0	29.500	4.130.000	-5	27.928	3.909.920	0	29.500	4.130.000	5	31.000	4.340.000
1.3.2	REPOSICION DE PISO CON BALDOSAS DE GRANITO	66.000	140	0	66.000	9.240.000	-5	62.482	8.747.480	-17	55.000	7.700.000	-17	55.000	7.700.000
1.4	**EQUIPAMIENTO**														
1.4.1	PARQUE INFANTIL EN CONJUNTO	8.100.000	1	-7	7.500.000	7.500.000	-5	7.668.270	7.668.270	41	11.400.000	11.400.000	41	11.400.000	11.400.000
1.4.2	CAMBIO DE BANCO DE MADERA Y METAL	1.200.000	6	-25	900.000	5.400.000	-5	1.136.040	6.816.240	4	1.250.000	7.500.000	5	1.260.000	7.560.000
1.4.3	REPARACION Y PINTURA DE BANCO DE MADERA Y METAL	150.000	16	0	150.000	2.400.000	-5	142.005	2.272.080	33	200.000	3.200.000	33	200.000	3.200.000
1.4.4	REPOSICION DE TEJIDO EN ESTRUCTURA	125.000	105	-16	105.000	11.025.000	-5	118.328	12.425.490	0	125.000	13.125.000	0	125.000	13.125.000
1.4.5	REPARACION DE ARCOS DE FUTBOAL	300.000	2	0	300.000	600.000	-5	284.010	568.020	0	300.000	600.000	0	300.000	600.000

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Arq. José Segales Romero
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

1.4.6	CAMBIO DE POSTES PARA CANCHA DE VOLEIBOAL Y MARCACION (UN PAR)	2.900.000	1	-55	1.300.000	1.300.000	-5	2.745.430	2.745.430	0	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000
1.4.7	BASURERO METALICO DE 3 MODULOS (VER ANECO C)	650.000	10	-38	400.000	4.000.000	-5	615.355	6.153.550	8	700.000	7.000.000	9	710.000	7.100.000
1.5	**PINTURA**														
1.5.1	PINTURA AL AGUA	6.500	750	0	6.500	4.875.000	-5	6.154	4.615.500	8	7.000	5.250.000	8	7.000	5.250.000
1.5.2	PINTURA SINTETICA DE EQUIPAMIENTO	35.000	220	0	35.000	7.700.000	-5	33.135	7.289.700	-76	8.500	1.870.000	-75	8.800	1.936.000
1.5.3	PORTICO DE ACCESO	5.100.000	1	-6	4.800.000	4.800.000	-5	4.828.170	4.828.170	8	5.500.000	5.500.000	8	5.500.000	5.500.000
1.5.4	ARENA LAVADA PARA CANCHA DE VOLEIBOAL	70.000	10	0	70.000	700.000	-5	66.269	662.690	0	70.000	700.000	4	73.000	730.000
1.5.5	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	3.100.000	1	0	3.100.000	3.100.000	-5	2.934.770	2.934.770	15	3.550.000	3.550.000	3	3.200.000	3.200.000
2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLAZA MADRES PARAGUAYAS**	**78.445.000**	**1**			**69.420.000**			**74.264.360**			**78.620.000**			**78.805.000**
2.1	**PREPARACION DE LA OBRA**														
2.1.1	CARTEL DE OBRA	1.100.000	1	0	1.100.000	1.100.000	-5	1.041.370	1.041.370	-9	1.000.000	1.000.000	-9	1.000.000	1.000.000
2.1.2	REPLANTEO Y MARCACION	1.500	1.200	33	2.000	2.400.000	-5	1.420	1.704.000	0	1.500	1.800.000	0	1.500	1.800.000
2.2	**ALBAÑILERIA**														
2.2.1	REPARACION DE MURO DE PROTECCION	75.000	20	-17	62.000	1.240.000	-5	71.003	1.420.060	0	75.000	1.500.000	-1	74.000	1.480.000
2.2.2	REPOSICION DE CORDON DE LADRILLO	21.500	110	-7	20.000	2.200.000	-5	20.354	2.238.940	0	21.500	2.365.000	2	22.000	2.420.000
2.3	**PISOS Y CONTRAPISOS**														
2.3.1	CONTRAPISO DE HORMIGON CON CASCOTE PARA PISO	29.500	60	0	29.500	1.770.000	-5	27.928	1.675.680	0	29.500	1.770.000	5	31.000	1.860.000
2.3.2	REPOSICION DE PISOS CON BALDOSAS DE GRANITO	66.000	60	0	66.000	3.960.000	-5	62.482	3.748.920	-17	55.000	3.300.000	-17	55.000	3.300.000
2.4	**EQUIPAMIENTO**														
2.4.1	PARQUE INFANTIL EN CONJUNTO	8.100.000	1	-7	7.500.000	7.500.000	-5	7.668.270	7.668.270	41	11.400.000	11.400.000	41	11.400.000	11.400.000
2.4.2	CAMBIO DE BANCO DE MADERA Y METAL	1.200.000	6	-25	900.000	5.400.000	-5	1.136.040	6.816.240	4	1.250.000	7.500.000	5	1.260.000	7.560.000
2.4.3	REPARACION Y PINTURA DE BANCO DE MADERA Y METAL	150.000	32	0	150.000	4.800.000	-5	142.005	4.544.160	33	200.000	6.400.000		200.000	6.400.000

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Arq. José Segales Romero
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Gobierno Municipal de Asunción.

2.4.4	REPOSICION DE TEJIDO EN ESTRUCTURA	125.000	120	-16	105.000	12.600.000	-5	118.338	14.200.560	0	125.000	15.000.000	0	125.000	15.000.000
2.4.5	CAMBIO DE POSTES PARA CANCHA DE VOLEIBOAL Y MARCACIÓN (UN PAR)	2.900.000	1	-55	1.300.000	1.300.000	-5	2.745.430	2.745.430	0	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000
2.4.6	BASURERO M ETALICO (VER ANEXO C)	650.000	10	-38	400.000	4.000.000	-5	615.355	6.153.550	8	700.000	7.000.000	8	700.000	7.000.000
2.5	PINTURA														
2.5.1	PINTURA AL AGUA	6.500	800	0	6.500	5.200.000	-5	6.154	4.923.200	8	7.000	5.600.000	8	7.000	5.600.000
2.5.2	PINTURA SINTETICA DE EQUIPAMIENTO	35.000	210	0	35.000	7.350.000	-5	33.135	6.958.350	-76	8.500	1.785.000	-76	8.500	1.785.000
2.5.3	PORTICO DE ACCESO	5.100.000	1	-6	4.800.000	4.800.000	-5	4.828.170	4.828.170	8	5.500.000	5.500.000	8	5.500.000	5.500.000
2.5.4	ARENA LAVADA PÀRA CANCHA DE VOLEIBOAL	70.000	10	0	70.000	700.000	-5	66.269	662.690	0	70.000	700.000	0	70.000	700.000
2.5.5	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	3.100.000	1	0	3.100.000	3.100.000	-5	2.934.770	2.934.770	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000
					TOTAL	**143.398.000**			**153.058.702**			**160.505.000**			**160.842.000**

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION - DESARROLLO URBANO

Arq. José Segalés Romero
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

473