**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**
**LOTE N° 1 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (IBA)**

| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **ACCESO A OFICINAS** | | | | | | |
| 1 | 72102602-005 | Provisión y colocación de Puerta Corrediza Vidrio Templado de 10 mm | m2 | 5 | 621.250 | 3.106.250 |
| **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | |
| 2 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Ducteado y Cableado para Instalación Eléctrica) | ml | 50 | 24.719 | 1.235.950 |
| 3 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctrica (Provisión y colocación de Boca de luz) | Un | 2 | 79.367 | 158.734 |
| 4 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctrica (Provisión y colocación de Boca para Toma Corriente) | Un | 4 | 76.097 | 304.388 |
| 5 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación del cableado telefónico (Provisión y Colocación de red de sistema telefónico) | Un | 2 | 83.915 | 167.830 |
| 6 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctrica (Colocación de Toma para A.A.) | Un | 1 | 245.126 | 245.126 |
| 7 | 72101607-001 | Reparación de revoque | m2 | 5 | 26.779 | 133.895 |
| 8 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | m2 | 40 | 13.637 | 545.480 |
| **OFICINAS DE CONTABILIDAD** | | | | | | |
| 9 | 72102602-007 | Provisión y colocación de Mamparas | m2 | 40 | 221.688 | 8.867.520 |
| 10 | 72102602-007 | Accesorios y herrajes para puerta simple | un | 3 | 229.601 | 688.803 |
| 11 | 72102201-002 | Readecuación de instalación eléctrica | gl | 1 | 468.880 | 468.880 |
| **EXTERIOR OFICINAS CONTABILIDAD** | | | | | | |
| 12 | 72131601-007 | Provisión y colocación de techo metálico o de policarbonato | gl | 2 | 477.382 | 954.764 |
| 13 | 72101607-001 | Reparación de revoque | m2 | 30 | 26.779 | 803.370 |
| 14 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores | m2 | 30 | 13.637 | 409.110 |
| 15 | 72131601-005 | Reparación de fisuras estructurales | gl | 1 | 647.408 | 647.408 |
| 16 | 72102304-005 | Provisión y colocación de canaleta nueva incluye demolición del existente | ml | 8 | 63.760 | 510.080 |
| **DEPÓSITO** | | | | | | |
| 17 | 72102602-007 | Provisión y colocación de Mamparas de Eucatex | m2 | 9 | 196.184 | 1.765.656 |
| 18 | 72102602-007 | Accesorios y herrajes para puerta simple | un | 1 | 229.601 | 229.601 |
| 19 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puertas Placa 0.80x2.10m Ybyrapyta con herrajes | Un | 1 | 576.958 | 576.958 |
| **DORMITORIO** | | | | | | |
| 20 | 72103003-001 | Demolición de Azulejos y Revoque | m2 | 10 | 8.011 | 80.110 |
| 21 | 72131601-008 | Revoque hidrófugo contra humedad | m2 | 15 | 31.563 | 473.445 |
| 22 | 72103003-001 | Abrir vano en mampostería de 0,30m | m2 | 5 | 26.158 | 130.790 |
| 23 | 72103003-001 | Demolición de marco de 0,80m | Un | 1 | 25.504 | 25.504 |
| 24 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15m | m2 | 2 | 77.909 | 155.818 |
| 25 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | m2 | 120 | 13.637 | 1.636.440 |
| **BAÑO DE DORMITORIO** | | | | | | |
| 26 | 72131601-003 | Cimentación para muro de 0,30m | m3 | 1 | 366.930 | 366.930 |
| 27 | 72101703-003 | Mampostería de Nivelación de 0,30 | m2 | 1 | 141.450 | 141.450 |
| 28 | 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15m | m2 | 7 | 77.909 | 545.363 |
| 29 | 72103003-001 | Demolición de Azulejos y Revoque | m2 | 30 | 8.011 | 240.330 |
| 30 | 72102508-003 | Provisión y colocación de Azulejos | m2 | 30 | 71.493 | 2.144.790 |
| 31 | 72131601-008 | Revoque hidrófugo contra humedad | m2 | 42 | 31.563 | 1.325.646 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | m2 | 12 | 13.637 | 163.644 |
| **PISO Y CONTRAPISO** | | | | | | |
| 33 | 72131601-009 | Contrapiso | m2 | 10 | 27.731 | 277.310 |
| 34 | 72131601-009 | Carpeta Base p/ piso | m2 | 10 | 23.111 | 231.110 |
| 35 | 72131601-009 | Piso Ceramico 30X30M | m2 | 10 | 70.953 | 709.530 |
| **INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL** | | | | | | |
| **BAÑO** | | | | | | |
| 36 | 72102304-006 | Desagüe para Pileta de Baño incluye todos los artefactos y cañerías | un | 1 | 464.905 | 464.905 |
| **INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE** | | | | | | |
| **BAÑO** | | | | | | |
| 37 | 72102304-998 | Instalación completa de Agua Fría en baño | un | 1 | 380.225 | 380.225 |
| **COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS** | | | | | | |
| **BAÑO** | | | | | | |
| 38 | 72102304-001 | Provisión y Colocación de artefactos sanitarios | un | 3 | 406.567 | 1.219.701 |
| **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | |
| 39 | 72102201-002 | Provisión y Colocación de Tablero Principal | un | 1 | 508.117 | 508.117 |
| 40 | 72102201-002 | Ducteado y Cableado para Instalación Eléctrica | ml | 100 | 13.087 | 1.308.700 |
| 41 | 72102201-002 | Provisión y Colocación de bocas p/ circuitos independientes (A.A., Ducha E.) | un | 2 | 277.823 | 555.646 |
| 42 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de Luces y Tomas interior y exterior) | un | 6 | 79.367 | 476.202 |
| 43 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de Artefactos de Iluminación Interior y Exterior) | un | 6 | 113.787 | 682.722 |
| 44 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de Bocas para ventilador de techo) | un | 2 | 88.118 | 176.236 |
| **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | | | |
| 45 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puertas Placa 0.80x2.10m Ybyrapyta con herrajes | un | 1 | 576.958 | 576.958 |
| 46 | 72102602-008 | Provisión y colocación Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.80x2.10m | un | 1 | 576.958 | 576.958 |
| 47 | 72102602-005 | Provisión y colocación de Contramarco para puertas | ml | 11 | 13.733 | 151.063 |
| **CARPINTERIA METÁLICA** | | | | | | |
| 48 | 72102602-999 | Ventana tipo balancín de 1,20x 1,00 | Un | 2 | 347.900 | 695.800 |
| **VIDRIOS** | | | | | | |
| 49 | 72102602-005 | Vidrio Templado en Ventanas de 8mm | m2 | 2 | 516.618 | 1.033.236 |
| **VARIOS** | | | | | | |
| 50 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra | gl | 1 | 586.918 | 586.918 |
| **TOTAL** | | | | | | **39.861.400** |

**EDGARDO DANIEL AMARILLA**
**SI° AVC - MIEMBRO COMITÉ**

**BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS**
**TTE JM - ASESORA JURIDICA**

**MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ**
**CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LELIO JAVIER VILLALBA HUG**
**CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION**

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**
**LOTE N° 2 READECUACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO FINANCIERO**

| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Replanteo y Marcación para ampliación de dormitorio y baño | m2 | 31 | 6.343 | 196.633 |
| 2 | 72102905-001 | Relleno y Compactación para dormitorio y baño | m3 | 10 | 74.550 | 745.500 |
| 3 | 72103003-001 | Demolición de pared de 0.45 con instalación eléctrica y azulejos existentes | m2 | 20 | 14.387 | 287.740 |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de balancines con recuperación | un | 3 | 26.158 | 78.474 |
| 5 | 72103003-001 | Demolición de Piso existente para ampliación de dormitorio | m2 | 18 | 8.501 | 153.018 |
| 6 | 72103003-001 | Demolición de mesada de Cocina | gl | 1 | 85.013 | 85.013 |
| 7 | 72103003-001 | Demolición de Cañerías de Agua corriente y desagües existentes | gl | 1 | 130.790 | 130.790 |
| **FUNDACION** | | | | | | |
| 8 | 72131601-003 | Cimiento de PBC para Ampliación de baño femenino y dormitorio | m3 | 9 | 366.930 | 3.302.370 |
| **ALBAÑILERIA** | | | | | | |
| 9 | 72101703-003 | Mampostería de Nivelación armada de Lad. Común 0.30m | m2 | 7 | 157.681 | 1.103.767 |
| 10 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de Lad. Común de 0.15 m | m2 | 100 | 77.909 | 7.790.900 |
| 11 | 72131601-006 | Aislación Horizontal con Asfalto | ml | 23 | 16.139 | 371.197 |
| 12 | 72131601-999 | Envarillado de pared tipo encadenado sobre y bajo aberturas | ml | 50 | 27.497 | 1.374.850 |
| **TECHO** | | | | | | |
| 13 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelon sobre estructura de madera vigas y tirantes | m2 | 30 | 248.357 | 7.450.710 |
| **PISO Y CONTRAPISO** | | | | | | |
| 14 | 72131601-009 | Contrapiso | m2 | 40 | 27.731 | 1.109.240 |
| 15 | 72131601-009 | Carpeta Base p/ piso | m2 | 40 | 23.111 | 924.440 |
| 16 | 72131601-009 | Piso de cerámica | m2 | 40 | 70.953 | 2.838.120 |
| 17 | 72101607-005 | Zócalo de cerámica | ml | 38 | 15.041 | 571.558 |
| **REVOQUE** | | | | | | |
| 18 | 72131601-008 | Revoque exterior con aislación | m2 | 72 | 31.563 | 2.272.536 |
| 19 | 72101607-006 | Revoque interior filtrado | m2 | 128 | 26.779 | 3.427.712 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de Mochetas | ml | 20 | 14.548 | 290.960 |
| 21 | 72101607-006 | Revoque Impermeable-Base p/ Azulejos en baño y cocina | m2 | 40 | 28.538 | 1.141.520 |
| **PINTURAS** | | | | | | |
| 22 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | m2 | 200 | 13.637 | 2.727.400 |
| 23 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas (Pintura de Aberturas en duchas de baño y dormitorios) | m2 | 16 | 23.668 | 378.688 |
| 24 | 72102401-001 | Pintura de Canaletas y Bajadas | ml | 25 | 20.211 | 505.275 |
| 25 | 72102402-001 | Pintura de techo nuevo más existente | m2 | 50 | 24.031 | 1.201.550 |
| **REVESTIMIENTO** | | | | | | |
| 26 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | m2 | 40 | 71.493 | 2.859.720 |
| **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL** | | | | | | |
| **Ampliación de baño femenino** | | | | | | |
| 27 | 72102304-003 | Desagüe para 2 duchas y 3 rejillas de piso sifonada | un | 1 | 326.806 | 326.806 |
| **Cocina** | | | | | | |
| 28 | 72102304-003 | Desagüe para cocina incluye todos los artefactos desengrasado codos y cañerías | un | 1 | 230.651 | 230.651 |
| **INSTALACION DE AGUA CORRIENTE** | | | | | | |
| **Ampliación de baño femenino** | | | | | | |
| 29 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria (Instalación completa de Agua Fría en baño para dos duchas) | gl | 1 | 189.391 | 189.391 |
| **Cocina** | | | | | | |
| 30 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria (Instalación completa de Agua Fría en pileta de cocina) | un | 1 | 189.391 | 189.391 |
| **INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | |
| 31 | 72102304-005 | Instalación de desagüe pluvial | gl | 1 | 98.092 | 98.092 |
| 32 | 72102304-005 | Registro a nivel de piso 40x40 | un | 2 | 191.423 | 382.846 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72102304-005 | Tuvo PVC entre registros | ml | 20 | 25.981 | 519.620 |
| 34 | 72102304-005 | Canaletas de chapa galvanizada nro. 24 | ml | 5 | 63.760 | 318.800 |
| 35 | 72102304-005 | Bajadas de chapa galvanizada nro. 24 | ml | 10 | 63.760 | 637.600 |
| | | **COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS** | | | | |
| | | **Ampliación de baño femenino** | | | | |
| 36 | 72102304-002 | Instalación de fontanería sanitaria (Provisión y Colocación de duchas eléctricas y griferías correspondientes) | un | 2 | 174.146 | 348.292 |
| | | **Cocina** | | | | |
| 37 | 72102304-999 | Provisión y Colocación de pileta de cocina acero inoxidable | un | 1 | 380.426 | 380.426 |
| 38 | 72102508-999 | Mesada de mampostería con revestimiento, (Colocación de mesada de H°A° sobre mampostería de L.C. revestido con azulejos) | un | 1 | 490.461 | 490.461 |
| 39 | 72131601-004 | Losa de H°A° para mesada de cocina | gl | 1 | 148.786 | 148.786 |
| | | **INSTALACIÓN ELECTRICA** | | | | |
| 40 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Ducteado y Cableado para Instalación Eléctrica) | ml | 100 | 13.087 | 1.308.700 |
| 41 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de bocas p/ circuitos independientes (Ducha E.) | un | 2 | 277.823 | 555.646 |
| 42 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de Luces y Tomas interior y exterior) | un | 20 | 79.367 | 1.587.340 |
| 43 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de Artefactos de Iluminación Interior y Exterior) | un | 8 | 113.787 | 910.296 |
| 44 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de Bocas para ventilador de techo) | un | 2 | 88.118 | 176.236 |
| 45 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, (Provisión y Colocación de Ventilador de Techo) | un | 2 | 434.875 | 869.750 |
| | | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 46 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puertas Placa 0.80x2.10m Ybyrapyta con herrajes | un | 1 | 576.958 | 576.958 |
| 47 | 72102602-008 | Provisión y colocación Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.80x2.10m | un | 1 | 576.958 | 576.958 |
| 48 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puertas Placa 0.70x2.10m Ybyrapyta con herrajes para baño | un | 2 | 576.958 | 1.153.916 |
| 49 | 72102602-008 | Provisión y colocación Marco de Ybyrapyta puertas Placa 0.70x2.10m | un | 2 | 576.958 | 1.153.916 |
| 50 | 72102602-005 | Provisión y colocación de Contramarco para puertas | ml | 32 | 13.733 | 439.456 |
| | | **INSTALACIÓN DE PUERTA** | | | | |
| 51 | 72102602-005 | Provisión y colocación de Puerta de Vidrio templado | un | 1 | 2.095.902 | 2.095.902 |
| | | **VARIOS** | | | | |
| 52 | 72102602-004 | Colocación de Balancines recuperados con vidrio | m2 | 3 | 68.664 | 205.992 |
| 53 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra | un | 1 | 880.377 | 880.377 |
| | | TOTAL | | | | **60.072.286** |

**EDGARDO DANIEL AMARILLA**
**SI° AVC - MIEMBRO COMITÉ**

**BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS**
**TTE JM - ASESORA JURIDICA**

**MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ**
**CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LELIO JAVIER VILLALBA HUG**
**CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION**

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**
**LOTE N° 3 MANTENIMINETO DE TECHO DEL PABELLON DE OFICIALES**

| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| 1 | 72131601-007 | Mantenimiento de techo de teja desmonte de teja, aislación de tejuelon con membrana de polietileno de 500 micrones de espezor de color negro, reemplazo de tejas dañadas (Ala Oeste) | m2 | 254 | 78.474 | 19.932.396 |
| 2 | 72131601-007 | Mantenimiento de techo de teja desmonte de teja, aislación de tejuelon con membrana de polietileno de 500 micrones de espezor de color negro, reemplazo de tejas dañadas (Suite) | m2 | 210 | 78.474 | 16.479.540 |
| 3 | 72102304-005 | Mantenimiento de Desagüe Pluvial, Aislación hidrófuga con pintura impermeabilizante en 4 manos y tela, sobre carpeta (Ala Oeste) | m2 | 30 | 64.741 | 1.942.230 |
| TOTAL | | | | | | 38.354.166 |

EDGARDO DANIEL AMARILLA
SI° AVC - MIEMBRO COMITÉ

BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS
TTE JM - ASESORA JURIDICA

MYRIAN PAOLA [illegible] ABRIA BORDON
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

MAXIMILIANO [illegible] RIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**
**LOTE N° 4 BAÑO MASCULINO PLANTA ALTA EFSOFAER (CIAERE)**

| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Demolición de Piso existente para mantenimiento de Cañería de desagüe | m2 | 28 | 8.501 | 238.028 |
| 2 | 72103003-001 | Demolición de Cañerías de Agua corriente y desagües existentes | gl | 1 | 130.790 | 130.790 |
| **AISLACION** | | | | | | |
| 3 | 72131601-006 | Aislación de Losa | m2 | 28 | 86.681 | 2.427.068 |
| **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL** | | | | | | |
| 4 | 72102304-006 | Desagüe para 3 lavatorios, 3 inodoros, 3 mijitorios, 6 duchas y 5 rejillas de piso sifonada | gl | 1 | 1.102.010 | 1.102.010 |
| **PISO Y CONTRAPISO** | | | | | | |
| 5 | 72131601-009 | Contrapiso | m2 | 28 | 27.731 | 776.468 |
| 6 | 72131601-009 | Carpeta Base p/ piso | m2 | 28 | 23.111 | 647.108 |
| 7 | 72131601-009 | Piso de cerámica | m2 | 28 | 70.953 | 1.986.684 |
| **VARIOS** | | | | | | |
| 8 | 72102304-001 | Reposición de base de lavatorio | Un | 1 | 179.546 | 179.546 |
| 9 | 72102304-002 | Grifería para lavatorio | un | 3 | 90.695 | 272.085 |
| 10 | 72102304-002 | Grifería para mijitorio (Llave de paso de 1/2" cromada con campana; conexión PVC 1/2x30) | Un | 3 | 143.843 | 431.529 |
| 11 | 72102304-002 | Grifería para ducha (Llave de paso de 1/2" cromada con campana) | Un | 6 | 168.089 | 1.008.534 |
| 12 | 72102304-002 | Provisión y colocación de Ducha calefón (Incluye Roseta, Brazo de ducha, Ducha y conexión eléctrica hasta circuito existente | Un | 6 | 212.833 | 1.276.998 |
| 13 | 72102508-002 | Reparación de azulejos por cambio de grifería | m2 | 4 | 71.493 | 285.972 |
| 14 | 72102602-001 | Reparación de abertura de box de baño | un | 3 | 52.315 | 156.945 |
| **PINTURAS** | | | | | | |
| 15 | 72102402-001 | Pintura al Látex con Enduido en interior | m2 | 23 | 24.535 | 564.305 |
| 16 | 72102401-003 | Pintura de Aberturas en baño | m2 | 7 | 23.668 | 165.676 |
| **MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL EXTERNO** | | | | | | |
| 17 | 72102304-003 | Mantenimiento de Sistema de desagüe cloacal con cambio de cañería hasta registro existente | ml | 50 | 25.981 | 1.299.050 |
| 18 | 72102304-003 | Registro cloacal 40x40x60 | un | 4 | 191.423 | 765.692 |
| **BAÑO MASCULINO II P.A. EFSOFAER** | | | | | | |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 19 | 72103003-001 | Demolición de Piso existente para mantenimiento de Cañería de desagüe | m2 | 19 | 8.501 | 161.519 |
| 20 | 72103003-001 | Demolición de Cañerías de Agua corriente y desagües existentes | gl | 1 | 130.790 | 130.790 |
| **AISLACION** | | | | | | |
| 21 | 72131601-006 | Aislación de Losa | m2 | 19 | 86.681 | 1.646.939 |
| **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL** | | | | | | |
| 22 | 72102304-006 | Desagüe para 3 lavatorios, 4 inodoros, 2 mijitorios, 6 duchas y 5 rejillas de piso sifonada | gl | 1 | 1.102.010 | 1.102.010 |
| **PISO Y CONTRAPISO** | | | | | | |
| 23 | 72131601-009 | Contrapiso | m2 | 19 | 27.731 | 526.889 |
| 24 | 72131601-009 | Carpeta Base p/ piso | m2 | 19 | 23.111 | 439.109 |
| 25 | 72131601-009 | Piso de cerámica | m2 | 19 | 70.953 | 1.348.107 |
| **VARIOS** | | | | | | |
| 26 | 72102304-001 | Reposición de base de lavatorio | Un | 1 | 173.546 | 173.546 |
| 27 | 72102304-002 | Grifería para lavatorio | un | 3 | 90.695 | 272.085 |
| 28 | 72102304-002 | Provisión y colocación de Ducha calefón (Incluye Roseta, Brazo de ducha, Ducha y conexión eléctrica hasta circuito existente | Un | 2 | 212.833 | 425.666 |
| **PINTURAS** | | | | | | |
| 29 | 72102402-001 | Pintura al Látex con Enduido en interior | m2 | 50 | 24.535 | 1.226.750 |
| 30 | 72102401-003 | Pintura de Aberturas en baño | m2 | 12 | 23.668 | 284.016 |
| **MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL EXTERNO** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72102304-003 | Mantenimiento de Desague Cloacal Externo | gl | 1 | 399.425 | 399.425 |
| **BAÑO FEMENINO P.A. EFSOFAER** | | | | | | |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 32 | 72131601-009 | Mantenimiento y reparación de piso | m2 | 2 | 70.953 | 141.906 |
| 33 | 72102304-009 | Mantenimiento artefactos sanitario y reposición de accesorios de artefactos sanitario | gl | 1 | 411.511 | 411.511 |
| **PINTURA** | | | | | | |
| 34 | 72102402-001 | Pintura de pared con Esrnalte sintético | m2 | 75 | 26.284 | 1.971.300 |
| 35 | 72102402-001 | Pintura de cielorraso | m2 | 25 | 12.002 | 300.050 |
| **BAÑO FEMENINO P.B. EFSOFAER** | | | | | | |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 36 | 72131601-009 | Mantenimiento y reparación de piso | m2 | 4 | 70.953 | 283.812 |
| 37 | 72102508-002 | Mantenimiento y reparación de azulejo | m2 | 4 | 71.493 | 285.972 |
| 38 | 72102304-998 | Mantenimiento de sistema de agua potable | gl | 1 | 325.165 | 325.165 |
| 39 | 72101607-006 | Reparación de revoque de pared y cielorraso | m2 | 48 | 26.779 | 1.285.392 |
| 40 | 72102304-009 | Mantenimientoartefactos sanitario y reposición de accesorios de artefactos sanitario | gl | 1 | 411.511 | 411.511 |
| **PINTURA** | | | | | | |
| 41 | 72102402-001 | Pintura de pared con Esmalte sintetico | m2 | 75 | 26.284 | 1.971.300 |
| 42 | 72102402-001 | Pintura de cielo rraso | m2 | 25 | 12.002 | 300.050 |
| **AISLACION DE LOSA** | | | | | | |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 43 | 72103003-001 | Demolición de techo de Chapa, con recuperación de chapa, limpieza y preparación | m2 | 70 | 6.539 | 457.730 |
| 44 | 72131601-006 | Carpeta de regularización con pendientes hacia los desagües con hidrófugos | m2 | 70 | 47.352 | 3.314.640 |
| 45 | 72131601-006 | Aislación hidrófuga con membrana con aluminio | m2 | 70 | 47.398 | 3.317.860 |
| 46 | 72102304-005 | Colocación de Caños de Bajada de PVC tipo tigre con codo 90 color blanco sección circular 100mm | ml | 24 | 25.981 | 623.544 |
| 47 | 72131601-008 | Reparación de Revoque de cielo raso de techo plano de galería, cara interna | m2 | 50 | 35.764 | 1.788.200 |
| 48 | 72131601-012 | Pintura al látex sin enduido de Cielorraso, techo plano de Galería | m2 | 200 | 12.002 | 2.400.400 |
| 49 | 72131601-007 | Reposición de Techo de Chapa | m2 | 70 | 32.697 | 2.288.790 |
| **DIVISION DE AULAS** | | | | | | |
| 50 | 72103003-001 | Demolición de mampostería | m2 | 20 | 11.117 | 222.340 |
| 51 | 72103003-001 | Demolición de piso para mampostería de elevación | m2 | 2 | 8.501 | 17.002 |
| 52 | 72131601-003 | Encadenado inferior de 0.15x0.30m | m3 | 1 | 2.345.187 | 2.345.187 |
| 53 | 72131601-005 | Mampostería de 0.15 de ladrillo común para división de aulas | m2 | 20 | 77.909 | 1.558.180 |
| 54 | 72131601-008 | Revoque interior | m2 | 40 | 26.779 | 1.071.160 |
| 55 | 72101607-005 | Zócalo de cerámica | ml | 14 | 15.041 | 210.574 |
| 56 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta placa de 1,60x210, incluye marco de madera, herrajes y cerradura | un | 2 | 1.060.290 | 2.120.580 |
| 57 | 72102402-001 | Pintura al Latex interior | m2 | 114 | 13.637 | 1.554.618 |
| 58 | 72102402-001 | Pintura cielorraso | m2 | 84 | 12.002 | 1.008.168 |
| 59 | 72103003-001 | Demolicion de mamposteria para abertura H-5 | m2 | 4 | 11.117 | 44.468 |
| 60 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta metalica de 200x210, incluye marco, herrajes y cerradura | un | 1 | 1.263.155 | 1.263.155 |
| **TOTAL** | | | | | | **55.145.904** |

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ

BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS
TTE JM - ASESORA JURIDICA

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**
**LOTE N° 5 CIAERE CUARTEL GENERAL**

| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Un | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Demolición de mampostería para abertura | m2 | 3 | 11.117 | 33.351 |
| 2 | 72102602-005 | Abertura, Incluye: marco de ybyrapyta, puerta placa de 2.70 x 0.80 m, incluye herrajes y cerraduras | Un | 1 | 790.407 | 790.407 |
| 3 | 72131601-005 | Mampostería de 0.15 de ladrillo común para división de sala | m2 | 15 | 77.909 | 1.168.635 |
| 4 | 72131601-008 | Reparación de revoque interior | m2 | 25 | 26.779 | 669.475 |
| 5 | 72101607-005 | Zócalo de granito color gris | ml | 28 | 32.203 | 901.684 |
| 6 | 72102508-999 | Mesada de mampostería con pileta metálica para cocina, incluye: grifería, desagüe, y azulejado con azulejo de 20 x 20. | m2 | 3 | 626.347 | 1.879.041 |
| 7 | 72101601-002 | Cieloraso de PVC | m2 | 24 | 68.599 | 1.646.376 |
| 8 | 72102201-002 | Readecuación de sistema eléctrico: artefacto de iluminación de adosar 2 x 40, incluye: cableado y llave de punto y toma. | gl | 1 | 248.282 | 248.282 |
| **TOTAL** | | | | | | **7.337.251** |

**EDGARDO DANIEL AMARILLA**
**S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ**

**BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS**
**TTE JM - ASESORA JURIDICA**

**MYRIAN PAOLA CALABRIA BORDON**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ**
**CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LELIO JAVIER VILLALBA HUG**
**CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION**

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**
**LOTE N° 6 CIAERE HANGAR 5**

| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| SANITARIO FEMENINO HANGAR 5 | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Demolicion de azulejos y artefactos sanitarios | m2 | 29 | 8.011 | 232.319 |
| 2 | 72102304-003 | Mantenimiento de Sistema de desague cloacal con radecuacion para nueva ubicación de artefactos sanitarios | gl | 1 | 411.511 | 411.511 |
| 3 | 72102304-002 | Mantenimiento de Sistema de Agua fria | gl | 1 | 325.165 | 325.165 |
| 4 | 72102304-002 | Provision y colocación de azulejo 20x30 | m2 | 29 | 71.493 | 2.073.297 |
| 5 | 72102304-002 | Provision y Colocacion de Inodoro con Sisterna baja | un | 1 | 504.182 | 504.182 |
| 6 | 72102304-002 | Provision y Colocacion de Lavamanos con pedestal | un | 1 | 425.442 | 425.442 |
| 7 | 72102304-002 | Provision y Colocacion de Griferia | un | 3 | 102.670 | 308.010 |
| 8 | 72102304-001 | Provision y Colocacion de Accesorios metalicos (Gancho para Colgar, papelera, toallera, jabonera) | un | 1 | 215.803 | 215.803 |
| 9 | 72102304-001 | Provision y Colocacion de Espejo | m2 | 1 | 196.185 | 196.185 |
| TOTAL | | | | | | **4.691.914** |

**EDGARDO DANIEL AMARILLA**
**S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ**

**BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS**
**TTE JM - ASESORA JURIDICA**

**MYRIAN PAOLA SAGARDIA BORDON**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ**
**CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LELIO JAVIER VILLALBA HUG**
**CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION**

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP Nº 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**

| LOTE 7 - CASETA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS BRIG-LOG | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | | | M&M Ingeniería y Arquitectura | | | |
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **PREPARACION DE OBRA** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Replanteo y Marcación | m2 | 8 | 6.343 | 50.744 |
| **FUNDACION** | | | | | | |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta | m3 | 4 | 366.930 | 1.467.720 |
| **ALBAÑILERIA** | | | | | | |
| 3 | 72101703-003 | Mampostería de Nivelación de 0.30 de Lad. Común | m2 | 3 | 157.681 | 473.043 |
| 4 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de Lad. Común 0.15 m | m2 | 33 | 77.909 | 2.570.997 |
| 5 | 72131601-006 | Aislación horizontal con asfalto | ml | 11 | 16.139 | 177.529 |
| 6 | 72131601-999 | Dinteles de Ho prefabricados | ml | 5 | 48.523 | 242.615 |
| 7 | 72131601-008 | Revoque interior con Hidrófugo | m2 | 31 | 31.563 | 978.453 |
| 8 | 72131601-008 | Revoque Exterior | m2 | 32 | 31.563 | 1.010.016 |
| **TECHO** | | | | | | |
| 9 | 72131601-007 | Colocación de techo de Chapa sobre estructura metálica con aislación | m2 | 9 | 227.574 | 2.048.166 |
| **PISO Y CONTRAPISO** | | | | | | |
| 10 | 72131601-009 | Contrapiso P. B. | m2 | 8 | 27.731 | 221.848 |
| 11 | 72131601-009 | Carpeta Base p/ piso en P.B. | m2 | 8 | 23.111 | 184.888 |
| 12 | 72131601-009 | Piso de Cerámica Esmaltada 30x30cm P.B. | m2 | 8 | 70.953 | 567.624 |
| **REVESTIMIENTO** | | | | | | |
| 13 | 72102508-003 | Provisión y Colocación de Azulejos | m2 | 31 | 71.493 | 2.216.283 |
| **PINTURAS** | | | | | | |
| 14 | 72102402-001 | Pintura Exterior al Látex con Enduido P.B. | m2 | 32 | 25.873 | 827.936 |
| 15 | 72102401-003 | Pintura Sintetica para Aberturas | m2 | 10 | 23.668 | 236.680 |
| **INSTALACION DE AGUA CORRIENTE** | | | | | | |
| 16 | 72102304-998 | Caños PVC 1/2" | ml | 20 | 16.682 | 333.640 |
| 17 | 72102304-002 | Provisión y Colocación de Grifería | un | 1 | 102.670 | 102.670 |
| **INSTALACION DE DESAGUE** | | | | | | |
| 18 | 72102304-006 | Sistema de desagüe con rejilla | gl | 1 | 98.500 | 98.500 |
| 19 | 72102304-006 | Cámara de Inspección | un | 1 | 191.423 | 191.423 |
| 20 | 72102303-002 | Pozo Absorbente | un | 1 | 1.956.285 | 1.956.285 |
| **INSTALACION ELECTRICA** | | | | | | |
| 21 | 72102201-002 | Cableado para acometida | ml | 5 | 89.591 | 447.955 |
| 22 | 72102201-002 | Provisión y Colocación de Tablero Seccional | un | 1 | 508.117 | 508.117 |
| 23 | 72102201-002 | Ducteado y Cableado para Instalación Eléctrica | ml | 10 | 24.719 | 247.190 |
| 24 | 72102201-002 | Ducteado y Cableado para Circuitos Independientes | un | 1 | 245.126 | 245.126 |
| 25 | 72102201-002 | Provisión y Colocación de Boca de Luces y Tomas | un | 2 | 76.097 | 152.194 |
| 26 | 72102201-002 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación de fluorescente 1x40 | un | 2 | 113.787 | 227.574 |
| **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | |
| 27 | 72102602-005 | Provisión y Colocación de Puerta de chapa metálica de dos cuerpos de 1,20x2.10m | un | 1 | 1.066.971 | 1.066.971 |
| 28 | 72102602-004 | Provisión y Colocación de ventana tipo Balancín de hoja 0,20 m de 40x0,50m c/vidrio y protectores de bastidores metálicos y tela metálica | un | 2 | 213.952 | 427.904 |
| **VARIOS** | | | | | | |
| 29 | 72102304-001 | Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y desagüe cloacal con desagüe para baño incluye todos los artefactos y cañerías hasta primer registro | un | 1 | 386.948 | 386.948 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 72102602-005 | Provisión y colocación de abertura; Incluye demolición, provisión de marco de madera de 0,90x2,10, puerta placa, herrajes, cerradura, contramarco y pintura de la abertura | un | 1 | 576.958 | 576.958 |
| 31 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra | un | 1 | 294.603 | 294.603 |
| **TOTAL** | | | | | | **20.538.600** |

**EDGARDO DANIEL AMARILLA**
**SI° AVC - MIEMBRO COMITÉ**

**BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS**
**TTE JM - ASESORA JURIDICA**

**MYRIAN PAOLA CANABRIA BORDON**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**MAXIMILIANO ALFREDO ESQUIVEL TELLEZ**
**CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LELIO JAVIER VILLALBA HUG**
**CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION**

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**

| LOTE 8 - READECUACION DE MATERIAL BELICO DORMITORIO BRIG-LOG | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Demolición de piso | m2 | 5 | 8.501 | 42.505 |
| **FUNDACION** | | | | | | |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta c/ cal (1/2:1:4) | m3 | 4 | 366.930 | 1.467.720 |
| **ALBAÑILERIA** | | | | | | |
| 3 | 72101703-003 | Mampostería de Nivelación de Lad. Común 0.30m | m2 | 4 | 141.450 | 565.800 |
| 4 | 72131601-005 | Mampostería de Elevación de Lad. Común de 0.15 m | m2 | 37 | 77.909 | 2.882.633 |
| 5 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° 13x30cm | ml | 25 | 113.500 | 2.837.500 |
| **REVOQUE** | | | | | | |
| 6 | 72131601-008 | Revoque a dos capas de pared interior | m2 | 74 | 26.779 | 1.981.646 |
| **INSTALACION ELECTRICA** | | | | | | |
| 7 | 72102201-002 | Provisión y Colocación de boca de Luces y Tomas, artefactos de iluminación de adosar para fluorescente 1x40 | Uni | 2 | 190.734 | 381.468 |
| 8 | 72102201-002 | Provisión y Colocación de tablero de distribución con llaves independiente para duchas | Uni | 1 | 508.117 | 508.117 |
| **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | | | |
| 9 | 72102602-005 | Provisión y colocación de marcos de madera y Puerta Placa (0.80x2.10m) con cerradura y contramarco | Uni | 1 | 576.958 | 576.958 |
| 10 | 72103003-001 | Cielorraso de machimbre de 1/2x3" con armazón de madera | m2 | 37 | 84.864 | 3.139.968 |
| **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | |
| 11 | 72102602-004 | Balancín más de 1x0.4m c/ vidrio | Uni | 1 | 232.263 | 232.263 |
| **PINTURAS** | | | | | | |
| 12 | 72102402-001 | Pintura al Látex Interior con Enduido | m2 | 110 | 24.535 | 2.698.850 |
| 13 | 72102401-003 | Pintura de Abertura de Madera con Esmalte | m2 | 4 | 23.668 | 94.672 |
| 14 | 72102401-003 | Pintura de Abertura Metálica con Esmalte | m2 | 1 | 23.668 | 23.668 |
| 15 | 72131601-012 | Pintura de piso | m2 | 37 | 13.112 | 485.144 |
| **VARIOS** | | | | | | |
| 16 | 72131601-013 | Limpieza final de Obras | gl | 1 | 294.603 | 294.603 |
| **TOTAL** | | | | | | **18.213.515** |

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ

BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS
TTE JM - ASESORA JURIDICA

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**

| LOTE 9 - READECUACION TRANSPORTE (GUARDIA) - BRIG. LOG. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Demolición de aberturas metálicas | un | 2 | 26.158 | 52.316 |
| 2 | 72103003-001 | Demolición de Muro de 0,45m | m2 | 2 | 14.387 | 28.774 |
| 3 | 72103003-001 | Demolición de Piso existente | m2 | 24 | 8.501 | 204.024 |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de revoque con humedad | m2 | 30 | 8.011 | 240.330 |
| **REVOQUE** | | | | | | |
| 5 | 72101607-001 | Revoque terminación de Mocheta para Colocación de Vidrio Templado. | ml | 16 | 14.548 | 232.768 |
| 6 | 72131601-008 | Revoque Impermeabilizante para paredes con hidrófugo | m2 | 30 | 31.563 | 946.890 |
| **ABERTURAS** | | | | | | |
| 7 | 72102602-005 | Puerta Placa (0.80x2.10m), incluya herrajes y cerradura | un | 1 | 576.958 | 576.958 |
| 8 | 72102602-005 | Colocación de vidrio templado de 8 mm para 3 aberturas de 1,60x1,00m con sus herrajes correspondiente | m2 | 5 | 353.132 | 1.765.660 |
| 9 | 72102602-005 | Colocación de Vidrio templado de 10mm para puerta de 0,80x2,10m con cerradura P. Rebatible | un | 1 | 2.197.264 | 2.197.264 |
| **PISO** | | | | | | |
| 10 | 72131601-009 | Contrapiso de Nivelación | m2 | 24 | 27.731 | 665.544 |
| 11 | 72131601-009 | Carpeta para base de piso | m2 | 24 | 23.111 | 554.664 |
| 12 | 72131601-009 | Provisión y Colocación de Piso granito | m2 | 24 | 105.750 | 2.538.000 |
| 13 | 72101607-005 | Provisión y Colocación de Zócalo | ml | 20 | 42.879 | 857.580 |
| **INSTALACION ELECTRICA** | | | | | | |
| 14 | 72102201-002 | Readecuación de instalación eléctrica, incluye cambio de cableado, tablero seccional, artefactos lumínicas, puntos y tomas | gl | 1 | 3.204.343 | 3.204.343 |
| **PINTURAS** | | | | | | |
| 15 | 72102402-001 | Pintura interior al látex de Paredes | m2 | 62 | 13.637 | 845.494 |
| 16 | 72102402-003 | Pintura de Techo | m2 | 25 | 24.031 | 600.775 |
| 17 | 72102402-001 | Pintura de Aberturas | m2 | 9 | 23.668 | 213.012 |
| **VARIOS** | | | | | | |
| 18 | 72131601-013 | Limpieza final de Obras | gl | 1 | 294.603 | 294.603 |
| **TOTAL** | | | | | | **16.018.999** |

EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ

BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS
TTE JM - ASESORA JURIDICA

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

MAXIMILIANO VILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACION**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP N° 16/2014**
**MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE INSTALACIONES 2do LLAMADO**
**CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS**

| LOTE 10 - READECUACION DE LA OFICINA DE LA COMANDANCIA BRIGADA LOGÍSTICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESAS | | | M&M Ingenieria y Arquitectura | | | |
| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Demolición cielorraso con artefactos de iluminación y desmontaje de aplique madera en oficina de la Comandancia | m2 | 65 | 15.041 | 977.665 |
| 2 | 72103003-001 | Desmontaje de instalación eléctrica y Desmonte de Equipo de A.A. de la Comandancia | gl | 1 | 457.763 | 457.763 |
| 3 | 72103003-001 | Demolición de Empapelado de Comandancia | m2 | 95 | 7.782 | 739.290 |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de Alfombra existente de la Comandancia | m2 | 65 | 8.501 | 552.565 |
| 5 | 72103003-001 | Demolición de piso existente de la Comandancia | m2 | 65 | 8.501 | 552.565 |
| **AISLACIÓN DE TECHO** | | | | | | |
| 6 | 72131601-006 | Provisión y colocación de Membrana asfáltica con aluminio de 4 mm sobre chapa existente | m2 | 111 | 47.398 | 5.261.178 |
| **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | | | | | | |
| 7 | 72102201-002 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación, fluorescente 3x40 con rejilla de embutir en cielorraso | Un | 4 | 188.206 | 752.824 |
| 8 | 72102201-002 | Montaje de Equipo de A.A. existente e instalación de la misma, cambio de sitio | gl | 1 | 497.000 | 497.000 |
| **CIELORRASO** | | | | | | |
| 9 | 72101601-002 | Provisión y colocación de Cielorraso de PVC en oficina de Comandancia. | m2 | 65 | 68.599 | 4.458.935 |
| 10 | 72101601-002 | Provisión y colocación de moldura de PVC en oficina de Comandancia. | ml | 40 | 25.504 | 1.020.160 |
| 11 | 72101601-002 | Reparación de Fisuras en cielorraso existente en la Ayudantía | gl | 1 | 241.862 | 241.862 |
| **PISO** | | | | | | |
| 12 | 72131601-009 | Carpeta para piso Comandancia | m2 | 70 | 23.111 | 1.617.770 |
| 13 | 72101607-005 | Provisión y colocación de Zócalo Porcelanato | ml | 35 | 24.523 | 858.305 |
| 14 | 72101607-005 | Provisión y colocación de Piso Porcelanato | m2 | 70 | 147.792 | 10.345.440 |
| **PINTURA** | | | | | | |
| 15 | 72102402-001 | Pintura de Cielorraso con enduido en la Ayudantía | m2 | 36 | 12.002 | 432.072 |
| 16 | 72102402-001 | Pintura interior con enduido en Comandancia y Ayudantía | m2 | 170 | 24.535 | 4.170.950 |
| **LIMPIEZA** | | | | | | |
| 17 | 72131601-013 | Limpieza General | gl | 1 | 294.276 | 294.276 |
| **TOTAL** | | | | | | **33.230.620** |

**EDGARDO DANIEL AMARILLA**
**SI° AVC - MIEMBRO COMITÉ**

**BETTINA MARIA A. VERA RIVEROS**
**TTE JM - ASESORA JURIDICA**

**MYRIAN PAOLA CANABRIA BORDON**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA**
**TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ**
**CAP AVL - MIEMBRO COMITÉ**

**LELIO JAVIER VILLALBA HUG**
**CAP AVC - PRESIDENTE COMITE EVALUACION**