ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: Construcciones S.A.					Empresa 2: Alto Vera Construcciones					Empresa 2: DZ Construcciones				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo y marcacion	CSA	PY	183	115.000	21.045.000	AVC	PY	183	120.000	21.960.000	DZC	PY	183	115.000	21.045.000
	Cimentacion	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
2	Cimiento de piedra Bruta colc.	CSA	PY	18	336.000	6.048.000	AVC	PY	18	336.000	6.048.000	DZC	PY	18	336.000	6.048.000
	Mamposteria	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
3	De nivelevacion de ladrillo Comun 0,30 m	CSA	PY	30	144.000	4.320.000	AVC	PY	30	144.000	4.320.000	DZC	PY	30	144.000	4.320.000
4	De elevacion de ladrillo Comun vistos 0,15 m	CSA	PY	215	90.000	19.350.000	AVC	PY	215	90.000	19.350.000	DZC	PY	215	90.000	19.350.000
5	Pilasta de ladrillo común vistos 0,45x0,45	CSA	PY	16,1	192.000	3.091.200	AVC	PY	16,1	192.000	3.091.200	DZC	PY	16,1	192.000	3.091.200
	Aislacion	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
6	Aislacion Horizontal	CSA	PY	67	19.200	1.286.400	AVC	PY	67	19.200	1.286.400	DZC	PY	67	19.200	1.286.400
	Estructura de Hormigón Armado	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
7	Encadenado inferior	CSA	PY	103	90.000	9.270.000	AVC	PY	103	90.000	9.270.000	DZC	PY	103	90.000	9.270.000
8	Encadenado superior	CSA	PY	66	96.000	6.336.000	AVC	PY	66	96.000	6.336.000	DZC	PY	66	96.000	6.336.000
	Techo	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
9	Techo de teja Romana sobre machimbre menmbrana t2 y tirantes 2x6	CSA	PY	187	300.000	56.100.000	AVC	PY	187	300.000	56.100.000	DZC	PY	187	300.000	56.100.000
	Revoque	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
10	Revoque a una capa 1:4:16 + idrifugo	CSA	PY	120	26.400	3.168.000	AVC	PY	120	26.400	3.168.000	DZC	PY	120	26.400	3.168.000
11	Revoque de muro de nivelación 1:3 +hidrofugo	CSA	PY	15	32.400	486.000	AVC	PY	15	32.400	486.000	DZC	PY	15	32.400	486.000
12	Pizarron de argamasa aplicado 3,4x1,3	CSA	PY	3	900.000	2.700.000	AVC	PY	3	900.000	2.700.000	DZC	PY	3	900.000	2.700.000
	Piso	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
13	Contrapiso	CSA	PY	173	27.600	4.774.800	AVC	PY	173	27.600	4.774.800	DZC	PY	173	27.600	4.774.800
14	Piso Calcareo	CSA	PY	173	132.000	22.836.000	AVC	PY	173	132.000	22.836.000	DZC	PY	173	132.000	22.836.000
15	Zocalo Calcareo	CSA	PY	86	42.000	3.612.000	AVC	PY	86	42.000	3.612.000	DZC	PY	86	42.000	3.612.000
	Carpinteria de Metalica	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
16	Puerta de chapa doblada con marcos de perfiel ¨L¨ 1,25 x 2,10	CSA	PY	3	1.560.000	4.680.000	AVC	PY	3	1.560.000	4.680.000	DZC	PY	3	1.560.000	4.680.000
17	Ventana balancín de 1,50x120	CSA	PY	9	600.000	5.400.000	AVC	PY	9	600.000	5.400.000	DZC	PY	9	600.000	5.400.000
	Vidrios	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
18	Vidrios	CSA	PY	16,2	144.000	2.332.800	AVC	PY	16,2	144.000	2.332.800	DZC	PY	16,2	144.000	2.332.800
	Instalaciones electricas	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
19	Acometidad + Pilastra	CSA	PY	1	3.300.000	3.300.000	AVC	PY	1	3.000.000	3.000.000	DZC	PY	1	3.200.000	3.200.000
20	Extencion de lineas Aerea cable 2*10 mm	CSA	PY	1	780.000	780.000	AVC	PY	1	780.000	780.000	DZC	PY	1	780.000	780.000
21	Tablero pricipal	CSA	PY	1	6.000.000	6.000.000	AVC	PY	1	6.000.000	6.000.000	DZC	PY	1	6.000.000	6.000.000
22	Tablero Seccional de 6 modulo	CSA	PY	2	350.000	700.000	AVC	PY	2	300.000	600.000	DZC	PY	2	350.000	700.000
23	Boca de luces y toma corrientes	CSA	PY	33	114.000	3.762.000	AVC	PY	33	114.000	3.762.000	DZC	PY	33	114.000	3.762.000
24	Boca para ventiladores	CSA	PY	12	114.000	1.368.000	AVC	PY	12	114.000	1.368.000	DZC	PY	12	114.000	1.368.000
	Artefactos Luminicos	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
25	Fuorescente 2 x 40 w	CSA	PY	18	144.000	2.592.000	AVC	PY	18	144.000	2.592.000	DZC	PY	18	114.000	2.592.000
26	Fuorescente 1 x 40 w	CSA	PY	6	108.000	648.000	AVC	PY	6	108.000	648.000	DZC	PY	6	108.000	648.000
	Pintura	CSA	PY			-	AVC	PY			-	DZC	PY			-
27	De pared al latex	CSA	PY	120	21.600	2.592.000	AVC	PY	120	21.600	2.592.000	DZC	PY	120	21.600	2.592.000
28	de pared vistos con latex color ceramico	CSA	PY	380	21.600	8.208.000	AVC	PY	380	21.600	8.208.000	DZC	PY	380	21.600	8.208.000
29	de techo Barniz	CSA	PY	187	21.600	4.039.200	AVC	PY	187	21.600	4.039.200	DZC	PY	187	21.600	4.039.200
30	de aberturas de metalica sintetico	CSA	PY	24	26.400	633.600	AVC	PY	24	26.400	633.600	DZC	PY	24	26.400	633.600
31	**Limpieza final de obra**	CSA	PY	1	1.200.000	1.200.000	AVC	PY	1	1.000.000	1.000.000	DZC	PY	1	1.500.000	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE ALTO VERA - ITAPUA

U.O.C.

Guido Avalos

Encargado UOC