ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÒN DE CERCADOS PERIMETRALES EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5710 SAN BLAS Y EN LA ESCUELA BÁSICA Nº5713 CERRO CORÁ con ID: 416104

		Constuctora Ciudad Nueva					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE 477 ML DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC BAS 5710 SAN BLAS DE LA COLONIA KOETI			1												
1.1	Limpieza de Terreno	N/A	N/A	1	500.000	500.000										
1.2	Provisión y colocación de Poste Prefabricado de 2,80 cabezal curvo	N/A	N/A	202	110.000	22.220.000										
1.3	Hormigón Base de Poste Prefabricado	N/A	N/A	8,5	1.600.000	13.600.000										
1.4	Muro de 0,15 ladrillos comunes c/ revoque salpicado	N/A	N/A	167	140.000	23.380.000										
1.5	Alambre Tejido de 1,50 mts. Con 3 hileras de alambre liso y alambre de Púas	N/A	N/A	477	128.000	61.056.000										
1.6	Muro de Piedra Bruta colocada	N/A	N/A	8	800.000	6.400.000										
1.7	Porton de Vehicular y 2 Portón Peatonal con Columna de H°A° 20x20	N/A	N/A	1	6.500.000	6.500.000										
1.8	Trabajos Complementarios Limpieza Final	N/A	N/A	1	644.000	644.000										
2	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ALREDEDOR DEL AULA DEL PRESCOLAR EN LA ESC BAS Nº 5713 CERRO CORA															
2.1	Demolicion de muralla de mamposteria de ladrillos	N/A	N/A	17	20.000	340.000										
2.2	Est. De H°A°. Zapata, pilares y Encadenado inferior	N/A	N/A	2,5	2.600.000	6.500.000										
2.3	Mamposteria de 0,30	N/A	N/A	18	210.000	3.780.000										
2.4	Mamposteria de 0,15, lad. Comun			9	100.000	900.000										
2.5	Revoque de paredes			36	45.000	1.620.000										
2.6	Pintura de paredes			36	25.000	900.000										
2.7	Cercado con Alambre Tejido de 1,50mt			46	450.000	20.700.000										
2.8	Rampa			1	800.000	800.000										
2.9	Trabajos complementarios Limpieza Final			1	460.000	460.000										
				1	460.000	170.300.000										

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.