Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

LLAMADO N° 27/2017 - CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LAS PLAZOLETAS DE LA CALLE CABALLERO - ASUNCIÓN. ID N° 330.990

INFORME DE EVALUACION TECNICA **Fecha 05/06/2017**

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 04 de mayo de 2017 constando las observaciones en el Acta de Recepción y Aperturas de Ofertas N° 10 y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente a requisitos de **presentación y verificación** de las operaciones matemáticas de las mismas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 (2) y 61 (2) del Decreto Nº 21.909 respectivamente

• ANTECEDENTES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA 82.547.500 Gs.		
EMPRESAS PRESENTADAS		
N°	OFERENTES	MONTO SEGÚN ACTA DE APERTURA
1	MAC CONSTRUCCIONES	62.994.500 Gs.
2	OURA S.R.L.	65.540.800 Gs.
3	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.	70.046.640 Gs.
4	ALEJANDRO RECALDE MORA	72.455.000 Gs.
5	KAAVOTY – CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN	73.680.638 Gs.
6	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Encina Cabral	76.471.300 Gs.
7	GOTZE INGENIERIA S.A.	78.420.125 Gs.
8	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	78.624.000 Gs.

• EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.- OFERENTE: MAC CONSTRUCCIONES

OFERTA (IVA incluido)	**62.994.500 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	2.000.000	% Garantía:	3,17%	Vigencia:	90 días
Documentos solicitados		**CUMPLE**		**NO CUMPLE**	
Formulario de la Oferta		X			
Garantía de Mantenimiento de Oferta		X			
Información sobre el Oferente **Formulario Nº 10**		X			
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa				X	
Anexo E. Punto V. Otros Documentos					
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.				X	
Certificado de Cuenta Bancaria				X	
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)				X	

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

2.- OFERENTE: OURA S.R.L.

OFERTA (IVA incluido)	**65.540.800 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	2.200.000	% Garantía:	3,36 %	Vigencia:	90 días
Documentos solicitados		**CUMPLE**		**NO CUMPLE**	
Formulario de la Oferta		X			
Garantía de Mantenimiento de Oferta		X			
Información sobre el Oferente **Formulario Nº 10**		X			
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa		X			
Anexo E. Punto V. Otros Documentos					
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.		X			
Certificado de Cuenta Bancaria		X			
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)				X	

3.- OFERENTE: R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.

OFERTA (IVA incluido)	**70.046.640 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	7.004.664	% Garantía:	10,00 %	Vigencia:	90 días
Documentos solicitados		**CUMPLE**		**NO CUMPLE**	
Formulario de la Oferta		X			
Garantía de Mantenimiento de Oferta		X			
Información sobre el Oferente **Formulario Nº 10**		X			
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa		X			
Anexo E. Punto V. Otros Documentos					
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.		X			
Certificado de Cuenta Bancaria		X			
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)		X			

4.- OFERENTE: ALEJANDRO RECALDE MORA

OFERTA (IVA incluido)	**72.455.000 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	1.900.000	% Garantía:	2,62 %	Vigencia:	90 días
Documentos solicitados		**CUMPLE**		**NO CUMPLE**	
Formulario de la Oferta		X			
Garantía de Mantenimiento de Oferta				X	
Información sobre el Oferente **Formulario Nº 10**		X			
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa				X	
Anexo E. Punto V. Otros Documentos					
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.		X			
Certificado de Cuenta Bancaria				X	
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)		X			

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.
M.O.P.C.

5.- OFERENTE: KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN

OFERTA (IVA incluido)	**73.680.638 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	10.000.000	% Garantía:	13,57 %	Vigencia:	90 días

Documentos solicitados	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de la Oferta	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
Información sobre el Oferente **Formulario N° 10**	X	
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa	X	
Anexo E. Punto V. Otros Documentos		
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.	X	
Certificado de Cuenta Bancaria	X	
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)		X

6.- OFERENTE: VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Encina Cabral

OFERTA (IVA incluido)	**76.471.300 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	2.294.139	% Garantía:	3,00 %	Vigencia:	90 días

Documentos solicitados	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de la Oferta	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
Información sobre el Oferente **Formulario N° 10**	X	
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa	X	
Anexo E. Punto V. Otros Documentos		
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.	X	
Certificado de Cuenta Bancaria		X
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)		X

7.- OFERENTE: GOTZE INGENIERIA S.A.

OFERTA (IVA incluido)	**78.420.125 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	2.352.605	% Garantía:	3,01 %	Vigencia:	90 días

Documentos solicitados	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de la Oferta	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
Información sobre el Oferente **Formulario N° 10**	X	
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa	X	
Anexo E. Punto V. Otros Documentos		
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.	X	
Certificado de Cuenta Bancaria		X
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)	X	

Arq. Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

Arq. José N. Kronberger
Jefe Int. D.T. - D.O.
M.O.P.C.

8.- OFERENTE: JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ

OFERTA (IVA incluido)	**78.624.000 Gs. Verificada**				
Garantía Mantenimiento: DD.JJ.	2.358.720	% Garantía:	3,00 %	Vigencia:	90 días

Documentos solicitados	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de la Oferta	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta	X	
Información sobre el Oferente **Formulario N° 10**	X	
Documentos que acreditan la experiencia de la Empresa	X	
Anexo E. Punto V. Otros Documentos		
Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.	X	
Certificado de Cuenta Bancaria	X	
Certificado de Origen Nacional (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)	X	

	INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
N°	**OFERENTES**		
1	**R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.**	**X**	
2	**ALEJANDRO RECALDE MORA**		**X**
3	**MAC CONSTRUCCIONES**		**X**
4	**GOTZE INGENIERIA S.A.**		**X**
5	**JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ**	**X**	
6	**OURA S.R.L.**	**X**	
7	**KAAVOTY – CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN**	**X**	
8	**VIRGEN DE LAS MERCEDES – FAUSTO ENCINA CABRAL**		**X**

OBSERVACIONES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y emisión del dictamen que servirá como base para la adjudicación.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

4.- *Se solicitó por medio de Nota SCEO documentos faltantes para la Evaluación de las Ofertas a las Empresas **MAC CONSTRUCCIONES, OURA S.R.L., R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A., KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN, VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Encina Cabral** y en respuesta a estos pedidos se recepcionó la carpeta de **OURA S.R.L.,** con MEU N° 19.500/2017 – 20.235/2017 y 21772/2017 de **KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN** con MEU N° 19.343/2017 – 21.766/2017 de **VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS** de Fausto Encina Cabral con MEU N° 19.467/2017, **R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.** con MEU N° 20.692/2017 y 21.679/2017.*
***La Empresa MAC CONSTRUCCIONES** no ha remitido su respuesta en el plazo establecido.*

5.- *Se procedió a solicitar por medio de Notas SCEO documentos faltantes a las empresas, poniendo mayor énfasis en las Empresas cuyas Ofertas Presentadas fueron más Bajas.*

Arq. Ricardo Riego Velázquez
Director

Arq. José N. Kaonasvetter
Jefe Int. D.T. - D.C.
M.O.P.C.

Las Empresas OURA S.R.L. y R&W Constructora S.A., remitieron todos los Documentos solicitados, incluido la planilla de análisis de costo del Ítem cotizado por debajo del valor de la referencia, por lo que este Departamento lo considera aceptable.

6.- *Según las disposiciones vigentes a la fecha, se realiza el análisis respectivo a las Resoluciones DNCP N° 956/2016 "…se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el Criterio para la Evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones…" y Resolución DNCP 1.173/2016.*
Al respecto, fue solicitado conformación de desglose de precios unitarios ofertados a las firmas oferentes ya que se visualizó variaciones en el rango autorizado con respecto al precio unitario referencial.

7.- *Se aplicó el margen de preferencia de Origen Nacional de conformidad a la legislación vigente.*

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Interino Departamento Técnico

El presente Informe Técnico fue revisado por el Director de Obras Públicas, informando que el mismo se adecua a lo exigido al Pliego de Bases y Condiciones. Por lo tanto, manifiesta su conformidad y eleva a su consideración.

Arq. RICARDO RIEGO VOLPE., *Director*
Dirección de Obras Públicas

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N° 330.990

PLANILLA DE OFERENTES N° 1

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Referencial MOPC		MAC CONSTRUCCIONES			OURA S.R.L.			R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.			ALEJANDRO RECALDE MORA		
		Cartel de Obra					P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado
1	82101502-004	Colocación y provisión de Cartel de Obra de 1,50 x 2,50	N/A	N/A	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	-20	800.000	800.000	-47	1.188.000	1.188.000	-21	800.000	800.000	-47
		Plazoleta N°1 (Avda. Caballero y 9a. - STOCK)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería																		
2	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	9,00	68.750	618.750	50.000	450.000	-27	58.500	526.500	-15	56.160	505.440	-18	50.000	450.000	-27
3	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	130.000	1.040.000	-28	154.000	1.232.000	-15	151.200	1.209.600	-17	60.000	480.000	-67
4	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.000	1.144.000	-15	145.800	1.166.400	-14	60.000	480.000	-64
		Pintura								0			0			0			0	
5	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.000	1.144.000	-15	145.800	1.166.400	-14	120.000	960.000	-29
		Colocación de pasto								0			0			0			0	
6	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	256,00	25.000	6.400.000	20.000	5.120.000	-20	18.000	4.608.000	-28	21.600	5.529.600	-14	30.000	7.680.000	20
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
7	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	40.000	160.000	-29	47.800	191.200	-15	43.200	172.800	-23	40.000	160.000	-29
8	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rígido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	85.000	340.000	-20	90.500	362.000	-15	91.800	367.200	-14	100.000	400.000	-6
9	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	120.000	480.000	-20	127.500	510.000	-15	129.600	518.400	-14	120.000	480.000	-20
10	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	75.000	225.000	-20	79.800	239.400	-15	81.000	243.000	-14	90.000	270.000	-4
11	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	75.000	300.000	-20	79.800	319.200	-15	81.000	324.000	-14	120.000	480.000	28
12	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	230.000	230.000	-26	265.500	265.500	-15	270.000	270.000	-14	250.000	250.000	-20
		Plazoleta N°2 (Frente al Club Nacional)								0			0			0			0	
		Mamposteria											0			0			0	
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
13	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	22,00	68.750	1.512.500	50.000	1.100.000	-27	58.500	1.287.000	-15	56.160	1.235.520	-18	50.000	1.100.000	-27
14	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	16,00	181.250	2.900.000	130.000	2.080.000	-28	154.000	2.464.000	-15	151.200	2.419.200	-17	60.000	960.000	-67
15	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	120.000	1.920.000	-29	143.500	2.296.000	-15	145.800	2.332.800	-14	60.000	960.000	-64
		Pintura											0,00			0			0	
16	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	120.000	1.920.000	-29	143.500	2.296.000	-15	145.800	2.332.800	-14	120.000	1.920.000	-29
		Colocación de pasto								0			0			0			0	
17	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	433,00	25.000	10.825.000	20.000	8.660.000	-20	18.000	7.794.000	-28	21.600	9.352.800	-14	30.000	12.990.000	20

Rosa González de M.
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

Arq. José R. Kaminnikow
Dpto. L.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N° 330.990

PLANILLA DE OFERENTES N° 1

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Referencial MOPC		MAC CONSTRUCCIONES			OURA S.R.L.			R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.			ALEJANDRO RECALDE MORA		
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
18	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	8,00	56.250	450.000	40.000	320.000	-29	47.800	382.400	-15	43.200	345.600	-23	40.000	320.000	-29
19	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	8,00	106.250	850.000	85.000	680.000	-20	90.500	724.000	-15	91.800	734.400	-14	80.000	640.000	-25
20	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	8,00	150.000	1.200.000	120.000	960.000	-20	127.500	1.020.000	-15	129.600	1.036.800	-14	120.000	960.000	-20
21	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	75.000	300.000	-20	79.800	319.200	-15	81.000	324.000	-14	90.000	360.000	-4
22	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	8,00	93.750	750.000	75.000	600.000	-20	79.800	638.400	-15	81.000	648.000	-14	80.000	640.000	-15
23	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	300.000	300.000	-20	318.500	318.500	-15	270.000	270.000	-28	250.000	250.000	-33
		Reparación de vereda vainilla								0			0			0			0	
24	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	18.750	656.250	13.500	472.500	-28	16.000	560.000	-15	15.120	529.200	-19	12.000	420.000	-36
25	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	35,00	20.000	700.000	14.000	490.000	-30	17.000	595.000	-15	16.200	567.000	-19	18.000	630.000	-10
26	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	52.500	1.837.500	42.000	1.470.000	-20	44.800	1.568.000	-15	43.200	1.512.000	-18	65.000	2.275.000	24
		Plazoleta Nº3 (Frente al Ex-Club Atlantida)								0			0			0			0	
		Mamposteria								0			0			0			0	
		Bancos de mamposteria								0			0			0			0	
27	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	20,00	68.750	1.375.000	50.000	1.000.000	-27	58.500	1.170.000	-15	56.160	1.123.200	-18	50.000	1.000.000	-27
28	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	12,00	181.250	2.175.000	130.000	1.560.000	-28	154.000	1.848.000	-15	151.200	1.814.400	-17	60.000	720.000	-67
29	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	120.000	1.440.000	-29	143.500	1.722.000	-15	145.800	1.749.600	-14	60.000	720.000	-64
		Pintura								0			0			0			0	
30	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	120.000	1.440.000	-29	143.500	1.722.000	-15	145.800	1.749.600	-14	120.000	1.440.000	-29
31	72131601-012	Pintura al agua color blando de monumento dentro de rotonda	N/A	N/A	un	1,00	150.000	150.000	120.000	120.000	-20	127.500	127.500	-15	129.600	129.600	-14	180.000	180.000	20
		Colocación de pasto								0			0			0			0	
32	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	373,00	25.000	9.325.000	20.000	7.460.000	-20	18.000	6.714.000	28	21.600	8.056.800	-14	30.000	11.190.000	20
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
33	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	6,00	56.250	337.500	40.000	240.000	-29	47.800	286.800	-15	43.200	259.200	-23	40.000	240.000	-29
34	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registrio, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	6,00	106.250	637.500	85.000	510.000	-20	90.500	543.000	-15	91.800	550.800	-14	100.000	600.000	-6
35	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	6,00	150.000	900.000	120.000	720.000	-20	127.500	765.000	-15	129.600	777.600	-14	120.000	720.000	-20
36	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	75.000	225.000	-20	79.800	239.400	-15	81.000	243.000	-14	90.000	270.000	-4
37	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	6,00	93.750	562.500	75.000	450.000	-20	79.800	478.800	-15	81.000	486.000	-14	80.000	480.000	-15
38	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	300.000	300.000	-20	318.500	318.500	-15	270.000	270.000	-28	250.000	250.000	-33

Rosa González de M.
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N° 330.990

PLANILLA DE OFERENTES N° 1

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Referencial MOPC		MAC CONSTRUCCIONES			OURA S.R.L.			R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.			ALEJANDRO RECALDE MORA		
		Reparación de piso vainilla en rotonda								0			0			0			0	
39	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	18.750	300.000	13.500	216.000	-28	16.000	256.000	-15	15.120	241.920	-19	12.000	192.000	-36
40	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	16,00	20.000	320.000	14.000	224.000	-30	17.000	272.000	-15	16.200	259.200	-19	18.000	288.000	-10
41	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	52.500	840.000	42.000	672.000	-20	44.500	712.000	-15	43.200	691.200	-18	65.000	1.040.000	24
		Plazoleta Nº4 (Avda. 5ta. - Parada Taxi)								0			0			0			0	
		Mampostería								0			0			0			0	
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
42	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	16,00	68.750	1.100.000	55.000	880.000	-20	58.500	936.000	-15	56.160	898.560	-18	50.000	800.000	-27
43	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	130.000	1.040.000	-28	154.000	1.232.000	-15	151.200	1.209.600	-17	60.000	480.000	-67
44	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.500	1.148.000	-15	145.800	1.166.400	-14	60.000	480.000	-64
		Pintura								0			0			0			0	
45	72131601-012	Pintura de asientos de HºAº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	120.000	960.000	-29	143.500	1.148.000	-15	145.800	1.166.400	-14	120.000	960.000	-29
		Colocación de pasto								0			0			0			0	
46	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	220,00	25.000	5.500.000	20.000	4.400.000	-20	18.000	3.960.000	-28	21.600	4.752.000	-14	30.000	6.600.000	20
		Instalación eléctrica								0			0			0			0	
47	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	40.000	160.000	-29	47.800	191.200	-15	43.200	172.800	-23	40.000	160.000	-29
48	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rígido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	85.000	340.000	-20	90.500	362.000	-15	91.800	367.200	-14	100.000	400.000	-6
49	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	120.000	480.000	-20	127.500	510.000	-15	129.600	518.400	-14	120.000	480.000	-20
50	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	2,00	93.750	187.500	75.000	150.000	-20	79.800	159.600	-15	81.000	162.000	-14	90.000	180.000	-4
51	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	75.000	300.000	-20	79.800	319.200	-15	81.000	324.000	-14	80.000	320.000	-15
52	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	250.000	250.000	-20	265.500	265.500	-15	27.000	27.000	-91	250.000	250.000	-20
		Parada de Taxi								0			0			0			0	
		Revoque											0			0			0	
53	72131601-008	Limpieza y regularización de revoque en pared Parada	N/A	N/A	m2	40,00	22.500	900.000	16.000	640.000	-29	19.500	780.000	-13	17.280	691.200	-23	18.000	720.000	-20
		Pintura											0			0			0	
54	72131601-012	Pintura de pared al látex	N/A	N/A	m2	40,00	32.500	1.300.000	23.000	920.000	-29	27.500	1.100.000	-15	27.000	1.080.000	-17	12.000	480.000	-63
		Limpieza final de obra											0			0			0	
55	72131601-013	Limpieza final de todos los sectores	N/A	N/A	un	1,00	3.125.000	3.125.000	2.200.000	2.200.000	-30	2.650.000	2.650.000	-15	2.808.000	2.808.000	-10	3.500.000	3.500.000	12
		TOTAL FINAL IVA INCLUIDO						82.547.500		62.994.500			65.540.800			70.046.640			72.455.000	
		GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (Declaración Jurada)	MONTO OFERTADO							62.994.500			65.540.800			70.046.640			72.455.000	
			DIFERENCIA							0			0			0			0	
			MONTO							2.000.000			2.200.000			7.004.664			1.900.000	
			DÍAS							90			90			90			90	
			%							3,17%			3,36%			10,00%			2,62%	
									El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado	

Rosa González de Morales
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N° 330.990

PLANILLA DE OFERENTES N° 2

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Referencial MOPC		KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN			VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS			GOTZE INGENIERIA S.A.			JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		
							P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado	P. UNITARIO (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	% de Precio Ofertado
		Cartel de Obra																		
1	82101502-004	Colocación y provisión de Cartel de Obra de 1,50 x 2,50	N/A	N/A	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.417.500	1.417.500	-6	1.387.500	1.387.500	-8	1.425.000	1.425.000	-5	1.560.000	1.560.000	4
		Plazoleta N°1 (Avda. Caballero y 9a. - STOCK)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería																		
2	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	9,00	68.750	618.750	64.969	584.721	-5	63.600	572.400	-7	65.313	587.817	-5	65.000	585.000	-5
3	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	171.281	1.370.248	-6	167.700	1.341.600	-7	172.188	1.377.504	-5	156.000	1.248.000	-14
4	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Pintura								0									0	
5	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Colocación de pasto								0									0	
6	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	256,00	25.000	6.400.000	20.250	5.184.000	-19	23.200	5.939.200	-7	23.750	6.080.000	-5	26.000	6.656.000	4
		Instalación eléctrica								0									0	
7	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	53.156	212.624	-6	52.100	208.400	-7	53.438	213.752	-5	39.000	156.000	-31
8	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	100.406	401.624	-6	98.300	393.200	-7	100.938	403.752	-5	91.000	364.000	-14
9	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	141.750	567.000	-6	138.800	555.200	-7	142.500	570.000	-5	130.000	520.000	-13
10	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	88.594	265.782	-5	86.800	260.400	-7	89.063	267.189	-5	104.000	312.000	11
11	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	88.594	354.376	-5	86.800	347.200	-7	89.063	356.252	-5	78.000	312.000	-17
12	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	295.313	295.313	-5	289.100	289.100	-7	296.875	296.875	-5	325.000	325.000	4
		Plazoleta N°2 (Frente al Club Nacional)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
13	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	22,00	68.750	1.512.500	64.969	1.429.318	-5	63.600	1.399.200	-7	65.313	1.436.886	-5	65.000	1.430.000	-5
14	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	16,00	181.250	2.900.000	171.281	2.740.496	-6	167.700	2.683.200	-7	172.188	2.755.008	-5	156.000	2.496.000	-14
15	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	159.469	2.551.504	-5	156.100	2.497.600	-7	160.313	2.565.008	-5	156.000	2.496.000	-8
		Pintura																		
16	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	16,00	168.750	2.700.000	159.469	2.551.504	-5	156.100	2.497.600	-7	160.313	2.565.008	-5	156.000	2.496.000	-8

Rosa González de M.
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

Arq. José M. [illegible]
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N° 330.990

PLANILLA DE OFERENTES N° 2

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Referencial MOPC		KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN			VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS			GOTZE INGENIERIA S.A.			JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		
		Colocación de pasto																		
17	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	433,00	25.000	10.825.000	20.250	8.768.250	-19	23.200	10.045.600	-7	23.750	10.283.750	-5	26.000	11.258.000	4
		Instalación eléctrica														0				
18	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	8,00	56.250	450.000	53.156	425.248	-6	52.100	416.800	-7	53.438	427.504	-5	39.000	312.000	-31
19	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	8,00	106.250	850.000	100.406	803.248	-6	98.300	786.400	-7	100.938	807.504	-5	91.000	728.000	-14
20	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	8,00	150.000	1.200.000	141.750	1.134.000	-6	138.800	1.110.400	-7	142.500	1.140.000	-5	130.000	1.040.000	-13
21	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	88.594	354.376	-5	86.800	347.200	-7	89.063	356.252	-5	104.000	416.000	11
22	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	8,00	93.750	750.000	88.594	708.752	-5	86.800	694.400	-7	89.063	712.504	-5	78.000	624.000	-17
23	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	354.375	354.375	-6	346.900	346.900	-7	356.250	356.250	-5	325.000	325.000	-13
		Reparación de vereda vainilla																		
24	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	18.750	656.250	17.719	620.165	-5	17.400	609.000	-7	17.813	623.455	-5	13.000	455.000	-31
25	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	35,00	20.000	700.000	18.900	661.500	-6	18.500	647.500	-8	19.000	665.000	-5	19.500	682.500	-3
26	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	35,00	52.500	1.837.500	49.613	1.736.455	-5	48.600	1.701.000	-7	49.875	1.745.625	-5	58.500	2.047.500	11
		Plazoleta Nº3 (Frente al Ex-Club Atlantida)																		
		Mamposteria																		
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
27	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	20,00	68.750	1.375.000	64.969	1.299.380	-5	63.600	1.272.000	-7	65.313	1.306.260	-5	65.000	1.300.000	-5
28	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	12,00	181.250	2.175.000	171.281	2.055.372	-6	167.700	2.012.400	-7	172.188	2.066.256	-5	156.000	1.872.000	-14
29	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	159.469	1.913.628	-5	156.100	1.873.200	-7	160.313	1.923.756	-5	156.000	1.872.000	-8
		Pintura																		
30	72131601-012	Pintura de asientos de Hº Aº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	12,00	168.750	2.025.000	159.469	1.913.628	-5	156.100	1.873.200	-7	160.313	1.923.756	-5	156.000	1.872.000	-8
31	72131601-012	Pintura al agua color blando de monumento dentro de rotonda	N/A	N/A	un	1,00	150.000	150.000	141.750	141.750	-6	138.800	138.800	-7	142.500	142.500	-5	130.000	130.000	-13
		Colocación de pasto																		
32	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	373,00	25.000	9.325.000	20.250	7.553.250	-19	23.200	8.653.600	-7	23.750	8.858.750	-5	26.000	9.698.000	4
		Instalación eléctrica																		
33	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	6,00	56.250	337.500	53.156	318.936	-6	52.100	312.600	-7	53.438	320.628	-5	39.000	234.000	-31
34	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registrio, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	6,00	106.250	637.500	100.406	602.436	-6	98.300	589.800	-7	100.938	605.628	-5	91.000	546.000	-14
35	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	6,00	150.000	900.000	141.750	850.500	-6	138.800	832.800	-7	142.500	855.000	-5	130.000	780.000	-13
36	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	3,00	93.750	281.250	88.594	265.782	-5	86.800	260.400	-7	89.063	267.189	-5	104.000	312.000	11
37	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	6,00	93.750	562.500	88.594	531.564	-5	86.800	520.800	-7	89.063	534.378	-5	78.000	468.000	-17
38	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	375.000	375.000	354.375	354.375	-6	346.900	346.900	-7	356.250	356.250	-5	325.000	325.000	-13
		Reparación de piso vainilla en rotonda																		
39	72101703-013	Demolición piso vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	18.750	300.000	17.719	283.504	-5	17.400	278.400	-7	17.813	285.008	-5	13.000	208.000	-31
40	72101703-013	Regularización y consolidación contrapiso	N/A	N/A	m2	16,00	20.000	320.000	18.900	302.400	-6	18.500	296.000	-8	19.000	304.000	-5	19.500	312.000	-3
41	72101703-013	Colocación Piso Vainilla	N/A	N/A	m2	16,00	52.500	840.000	49.613	793.808	-5	48.600	777.600	-7	49.875	798.000	-5	58.500	936.000	11

Rosa González de M.
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

Arq. José N. Kaonawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N° 330.990

PLANILLA DE OFERENTES N° 2

It *	Código/ Catalogo *	Descripción *	Marca **	Procedencia **	Un. *	Cantidad *	Referencial MOPC		KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN			VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS			GOTZE INGENIERIA S.A.			JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ		
		Plazoleta Nº4 (Avda. 5ta. - Parada Taxi)											0							
		Mampostería																		
		Bancos de mampostería								0			0			0			0	
42	72131601-005	Reparación de respalderos de ladrillo vistos	N/A	N/A	m2	16,00	68.750	1.100.000	64.969	1.039.504	-5	63.600	1.017.600	-7	65.313	1.045.008	-5	65.000	1.040.000	-5
43	72131601-005	Limpieza de ladrillos vistos de los bancos (agua y ácido muriático)	N/A	N/A	un	8,00	181.250	1.450.000	171.281	1.370.248	-6	167.700	1.341.600	-7	172.188	1.377.504	-5	156.000	1.248.000	-14
44	72131601-005	Siliconado mate de los ladrillos vistos	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Pintura																		
45	72131601-012	Pintura de asientos de HºAº de los bancos con pintura polideportiva color cerámico	N/A	N/A	un	8,00	168.750	1.350.000	159.469	1.275.752	-5	156.100	1.248.800	-7	160.313	1.282.504	-5	156.000	1.248.000	-8
		Colocación de pasto																		
46	70111713-002	Empastado	N/A	N/A	m2	220,00	25.000	5.500.000	20.250	4.455.000	-19	23.200	5.104.000	-7	23.750	5.225.000	-5	26.000	5.720.000	4
		Instalación eléctrica																		
47	72131601-001	Desmontar luminarias existentes	N/A	N/A	un	4,00	56.250	225.000	53.156	212.624	-6	52.100	208.400	-7	53.438	213.752	-5	39.000	156.000	-31
48	72131601-001	Provisión y colocación de electroducto rigido desde base de foco hasta registro, dentro del pedestal de la luminaria	N/A	N/A	un	4,00	106.250	425.000	100.406	401.624	-6	98.300	393.200	-7	100.938	403.752	-5	91.000	364.000	-14
49	72131601-001	Reposición cableado	N/A	N/A	un	4,00	150.000	600.000	141.750	567.000	-6	138.800	555.200	-7	142.500	570.000	-5	130.000	520.000	-13
50	72131601-001	Provisión y colocación de foco similar al existente	N/A	N/A	un	2,00	93.750	187.500	88.594	177.188	-5	86.800	173.600	-7	89.063	178.126	-5	104.000	208.000	11
51	72131601-001	Provisión y colocación de tapa de Hº Aº 30x30 en cada registro con macizado	N/A	N/A	un	4,00	93.750	375.000	88.594	354.376	-5	86.800	347.200	-7	89.063	356.252	-5	78.000	312.000	-17
52	72131601-001	Puesta en servicio sistema automatico de iluminación	N/A	N/A	un	1,00	312.500	312.500	295.313	295.313	-5	289.100	289.100	-7	29.875	29.875	-90	325.000	325.000	4
		Parada de Taxi																		
		Revoque																		
53	72131601-008	Limpieza y regularización de revoque en pared Parada	N/A	N/A	m2	40,00	22.500	900.000	21.263	850.520	-5	20.900	836.000	-7	21.375	855.000	-5	26.000	1.040.000	16
		Pintura																		
54	72131601-012	Pintura de pared al látex	N/A	N/A	m2	40,00	32.500	1.300.000	30.713	1.228.520	-5	30.100	1.204.000	-7	30.875	1.235.000	-5	26.000	1.040.000	-20
		Limpieza final de obra																		
55	72131601-013	Limpieza final de todos los sectores	N/A	N/A	un	1,00	3.125.000	3.125.000	2.953.125	2.953.125	-6	2.890.700	2.890.700	-7	2.968.750	2.968.750	-5	1.950.000	1.950.000	-38
		TOTAL FINAL IVA INCLUIDO						**82.547.500**		**73.680.742**			**76.471.300**			**78.153.289**			**78.624.000**	
			MONTO OFERTADO							73.680.638			76.471.300			78.420.125			78.624.000	
			DIFERENCIA							104			0			-266.836			0	
		GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (Declaración Jurada)	MONTO							10.000.000			2.294.138			2.352.605			2.358.720	
			DÍAS							90			90			90			90	
			%							13,57%			3,00%			3,01%			3,00%	
										El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			El porcentaje de garantía es en base al monto verificado	
										Error en la sumatoria						Error en la sumatoria				

Rosa González de Morales
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N°330.990

b) Análisis de precios ofertados (Resolución DNCP N°1173/16 Art. 1°).	MAC CONSTRUCCIONES	OURA S.R.L.	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.	ALEJANDRO RECALDE MORA	KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	GOTZE INGENIERIA S.A.	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
FACTORES	PONDERACIÓN							
Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación. Si el Oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio Ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, Ítems)	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE (no fue solicitadada en vista que el porcentaje de Garantia de Mantenimiento es menor al 3%)**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Rosa González de M.
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

Arq. José M. Montemuller
Jefe Int. D.T. - D.O.P.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N°330.990

c) Capacidad técnica	MAC CONSTRUCCIONES	OURA S.R.L.	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.	ALEJANDRO RECALDE MORA	KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	GOTZE INGENIERIA S.A.	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
FACTORES	PONDERACIÓN							
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los cargos que sean necesarios durante la ejecución del contrato. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Residente de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil, titulado, con cinco (5) años de experiencia en obras de naturaleza, volumen y complejidad equivalentes al objeto del presente Llamado (Mantenimiento y construcción en general de edificios en una escala física mínima de 200m2). El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que deberá ser previamente aprobado por la Convocante. Se deberá presentar Currículum Vitae, como mínimo 1 (un) Certificado de obras de naturaleza, volumen y complejidad equivalentes al objeto del presente Llamado (Mantenimiento y construcción en general de edificios en una escala física mínima de 200m2), y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Rosa González de M.
Dpto. Técnico
D.O.P./M.O.P.C.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
MOPC

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N°330.990

d) Experiencia	MAC CONSTRUCCIONES	OURA S.R.L.	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.	ALEJANDRO RECALDE MORA	KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	GOTZE INGENIERIA S.A.	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
FACTORES	PONDERACIÓN							
Capacidad de Suministros y Experiencia: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión o facturaciones y recepciones finales, de servicios de mantenimiento y construcción en general de edificios en una escala física mínima de 200m2), en los 3 (tres) últimos años (2014, 2015,2016). Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturaciones y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen en un monto de 30 % de su oferta, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado (pudiendo ser solamente un periodo o la sumatoria de los 3 (tres) años mencionados) y debidamente autenticados por Escribano Público. Igualmente deberá presentar la copia de la Constancia de Apertura de Negocios.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

Rosa González de M.
Dpto. Ténico
D.O.P.-M.O.P.C.

Arq. José M. [illegible]
Jefe [illegible] D.O.P.
M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS - DPTO. TÉCNICO

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N°330.990

El margen de preferencia a ser utilizado es: Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)**	**NO CUMPLE (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Arq. José N. Neuenwelter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

Rosa González de M.
Dpto. Técnico
D.O.P.-M.O.P.C.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

Contratación Directa para los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias de las Plazoletas de la Calle Caballero - Asunción

LLAMADO MOPC CD N° 27/2017 - ID N°330.990

V . Otros Documentos	MAC CONSTRUCCIONES	OURA S.R.L.	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.	ALEJANDRO RECALDE MORA	KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	GOTZE INGENIERIA S.A.	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
3. Constancia de Visita Técnica emitida por la Dirección de Obras Publicas o Declaración Jurada de Conocer el sitio de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Certificado de Cuenta Bancaria	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
6. El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje un cronograma físico - financiero, indicando montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observación: Se procedió a solicitar por medio de Notas SCEO documentos faltantes a las empresas, poniendo mayor énfasis en las Empresas cuyas Ofertas Presentadas fueron más Bajas.

Las Empresas OURA S.R.L. y R&W Constructora S.A., remitieron todos los Documentos solicitados, incluido la planilla de análisis de costo del Item cotizado por debajo del valor de la referencia, por lo que este Departamento lo considera aceptable.

Rosa González de Morales
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP

MARGEN DE PREFERENCIA

N°	EMPRESA	OFERTA	PRESENTACIÓN CERTIFICADO DE NACIONALIDAD	APLICACIÓN 20 %	TOTAL FINAL	OBSERVACIÓN
1	MAC CONSTRUCCIONES	62.994.500	NO CUMPLE (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)	12.598.900	75.593.400	Esta Empresa fue eliminada por no cumplir con las documentaciones solicitadas a traves de la SCEO
2	OURA S.R.L.	65.540.800	NO CUMPLE (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)	13.108.160	78.648.960	CUMPLE
3	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.	70.046.640	CUMPLE		70.046.640	CUMPLE
4	ALEJANDRO RECALDE MORA	72.455.000	CUMPLE		72.455.000	Eliminado debido a que su DD.JJ. de Mantenimiento de Oferta, no cubre
5	KAAVOTY de CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN	73.680.742	NO CUMPLE (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)	14.736.148	88.416.890	CUMPLE
6	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS	76.471.300	NO CUMPLE (La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)	15.294.260	91.765.560	NO CUMPLE
7	GOTZE INGENIERIA S.A.	78.153.289	CUMPLE		78.153.289	NO CUMPLE
8	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	78.624.000	CUMPLE		78.624.000	CUMPLE

NUEVA POSICIÓN DE LAS EMPRESAS DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA			
N°	OFERENTES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	R&W CONSTRUCTORA, CONSULTORA, EMPRENDIMIENTOS S.A.	CUMPLE	
2	ALEJANDRO RECALDE MORA		Eliminado debido a que su DDJJ de Mantenimiento de Oferta, no cubre
3	MAC CONSTRUCCIONES		Esta Empresa fue eliminada por no cumplir con las documentaciones solicitadas a través de la SCEO
4	GOTZE INGENIERIA S.A.		NO CUMPLE
5	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	CUMPLE	
6	OURA S.R.L.	CUMPLE	
7	KAAVOTY – CARLOS RUBEN OVIEDO CENTURIÓN	CUMPLE	
8	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Encina Cabral		NO CUMPLE

Rosa González de Morales
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico
DOP

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP