ANEXO 8 - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

## Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

| Item | Descripción | Empresa 1 "R.G. CONSTRUCCIONES" | | | Empresa 2 "D.C. CONSTRUCCIONES" | | | Empresa 3 "MANCUSO & CIA" | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cant | Precio Unitario | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO EN EL ESC. BAS. Nº 791 PROF. RAMÓN BOGARIN | | | | | | | | | |
| 1 | b- Limpieza y preparación del terreno | 27,10 | 6.900 | 186.990 | 27,10 | 6.613 | 179.212 | 27,10 | 7.000 | 189.700 |
| 2 | c- Replanteo | 27,10 | 6.500 | 176.150 | 27,10 | 5.526 | 149.755 | 27,10 | 6.000 | 162.600 |
| 3 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 10,00 | 40.000 | 400.000 | 10,00 | 40.509 | 405.090 | 10,00 | 250.000 | 2.500.000 |
| 4 | d- Encadenado de H° A° | 2,40 | 1.700.000 | 4.080.000 | 2,40 | 1.855.538 | 4.453.291 | 2,40 | 1.950.000 | 4.680.000 |
| 5 | e- De 0,30cm | 12,20 | 180.000 | 2.196.000 | 12,20 | 172.300 | 2.102.060 | 12,20 | 181.500 | 2.214.300 |
| 6 | Relleno y apisonado de interiores | 8,50 | 55.000 | 467.500 | 8,50 | 59.880 | 508.980 | 8,50 | 60.000 | 510.000 |
| 7 | a- De paredes | 5,30 | 60.000 | 318.000 | 5,30 | 59.846 | 317.184 | 5,30 | 60.400 | 320.120 |
| 8 | b- De 0,15 para revocar | 55,00 | 100.000 | 5.500.000 | 55,00 | 102.157 | 5.618.635 | 55,00 | 102.500 | 5.637.500 |
| 9 | c- De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes | 48,00 | 80.000 | 3.840.000 | 48,00 | 104.467 | 5.014.416 | 48,00 | 105.500 | 5.064.000 |
| 10 | d- Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada | 20,00 | 20.000 | 400.000 | 20,00 | 19.371 | 387.420 | 20,00 | 20.300 | 406.000 |
| 11 | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | 43,00 | 200.000 | 8.600.000 | 43,00 | 264.941 | 11.392.463 | 43,00 | 250.000 | 10.750.000 |
| 12 | a- De paredes interior y exterior a una capa | 162,00 | 20.000 | 3.240.000 | 162,00 | 26.848 | 4.349.376 | 162,00 | 27.500 | 4.455.000 |
| 13 | Contra piso de H° de cascotes | 22,00 | 40.000 | 880.000 | 22,00 | 39.286 | 864.292 | 22,00 | 41.000 | 902.000 |
| 14 | Piso de baldosa calcárea | 22,00 | 80.000 | 1.760.000 | 22,00 | 81.494 | 1.792.868 | 22,00 | 82.000 | 1.804.000 |
| 15 | Zócalo calcáreo | 2,60 | 25.000 | 65.000 | 2,60 | 27.000 | 70.200 | 2,60 | 27.000 | 70.200 |
| 16 | a- puerta tablero | 3,00 | 80.000 | 240.000 | 3,00 | 897.183 | 2.691.549 | 3,00 | 900.000 | 2.700.000 |
| 17 | b- puerta boxes encachapados con formica | 5,00 | 600.000 | 3.000.000 | 5,00 | 611.716 | 3.058.580 | 5,00 | 620.000 | 3.100.000 |
| 18 | a- Ventanas tipo balancines | 3,36 | 330.000 | 1.108.800 | 3,36 | 320.811 | 1.077.925 | 3,36 | 325.000 | 1.092.000 |
| 19 | c- revoques de 1:3 (cemento-arena) | 7,00 | 15.000 | 105.000 | 7,00 | 15.361 | 107.527 | 7,00 | 15.500 | 108.500 |
| 20 | a- De paredes a la cal | 66,00 | 14.000 | 924.000 | 66,00 | 13.356 | 881.496 | 66,00 | 13.500 | 891.000 |
| 21 | d- De aberturas de madera con barniz sintético | 10,10 | 18.000 | 181.800 | 10,10 | 17.400 | 175.740 | 10,10 | 17.500 | 176.750 |
| 22 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | 3,36 | 30.000 | 100.800 | 3,36 | 31.537 | 105.964 | 3,36 | 32.000 | 107.520 |
| 23 | g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro | 48,00 | 16.500 | 792.000 | 48,00 | 16.720 | 802.560 | 48,00 | 17.000 | 816.000 |
| 24 | h- De maderamen y tejuelones con barniz | 43,00 | 17.500 | 752.500 | 43,00 | 17.400 | 748.200 | 43,00 | 18.000 | 774.000 |
| 25 | a- De azulejos de 0,15x0,15cm | 97,50 | 80.000 | 7.800.000 | 97,50 | 84.349 | 8.224.028 | 97,50 | 85.000 | 8.287.500 |
| 26 | Vidrios dobles | 3,36 | 140.000 | 470.400 | 3,36 | 142.666 | 479.358 | 3,36 | 145.000 | 487.200 |
| 27 | Instalación eléctrica | 1,00 | 2.415.060 | 2.415.060 | 1,00 | 2.256.552 | 2.256.552 | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 28 | Artefactos eléctricos | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1,00 | 1.729.796 | 1.729.796 | 1,00 | 2.294.110 | 2.294.110 |
| 29 | a- Agua corriente- desagüe cloacal- | 1,00 | 13.000.000 | 13.000.000 | 1,00 | 13.566.497 | 13.566.497 | 1,00 | 13.250.000 | 13.250.000 |

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Municipalidad de Yaguarón
Cristian Sotelo
Enc. de la U.O.C.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00 | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 | 1,00 | 13.566.497 | 13.566.497 | 1,00 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| 31 | c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00 | 1,00 | 7.000.000 | 7.000.000 | 1,00 | 5.974.424 | 5.974.424 | 1,00 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 32 | Limpieza Final | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1,00 | 1.511.278 | 1.511.278 | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | **PRECIO TOTAL** | | | **85.000.000** | | | **94.563.193** | | | **94.950.000** |

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CRISTIAN SOTELO
ENCARGADO DE LA U.O.C.