MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVAS DE CONTRATACIÓN
UOC

Tel/fax: 073275250 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO		ANEXO B-02-08									
		Empresa 1 :R.C. CONSTRUCCIONES					Empresa 2 :RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 209 VICE PTE. SANCHEZ"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	2.500	234.350			93,74	3.000	281.220
	c-Replanteo			93,74	2.000	187.480			93,74	3.500	328.090
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	305.000	3.965.000			13,00	215.000	2.795.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.400.000	1.680.000			1,20	1.350.000	1.620.000
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.400.000	588.000			0,42	1.450.000	609.000
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.650.000	1.716.000			1,04	1.450.000	1.508.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.400.000	2.352.000			1,68	1.350.000	2.268.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.050.000	1.984.500			1,89	1.350.000	2.551.500
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	127.000	2.037.080			16,04	120.000	1.924.800
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	90.000	1.586.700			17,63	50.000	881.500
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	23.000	1.060.300			46,10	35.000	1.613.500
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	73.000	5.070.580			69,46	85.000	5.904.100
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	80.000	6.731.200			84,14	85.000	7.151.900
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	17.500	735.000			42,00	25.000	1.050.000
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	120.000	1.248.000			10,40	165.000	1.716.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	200.000	24.000.000			120,00	225.000	27.000.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	17.000	2.363.000			139,00	28.000	3.892.000
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	20.000	1.005.800			50,29	28.000	1.408.120
	c- De pilares de H°A°			5,38	20.000	107.600			5,38	28.000	150.640
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	30.000	2.692.200			89,74	27.000	2.422.980

Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	250.000	3.150.000			12,60	250.000	3.150.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	300.000	504.000			1,68	450.000	756.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	13.500	548.100			40,60	25.000	1.015.000
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	8.000	1.912.000			239,00	9.000	2.151.000
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	14.000	173.880			12,42	12.000	149.040
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	9.000	452.610			50,29	9.000	452.610
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	25.000	357.000			14,28	12.000	171.360
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	14.000	1.177.960			84,14	12.000	1.009.680
	h- De tejuelones con barniz			120,00	13.682	1.641.840			120,00	12.000	1.440.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	19.000	107.730			5,67	13.000	73.710
18	**Revestido de azulejo**			6,09	55.000	334.950			6,09	60.000	365.400
19	**Vidrios**			12,60	120.000	1.512.000			12,60	75.000	945.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	50.000	1.830.000			36,60	45.000	1.647.000
21	**Instalacion electrica**			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	2.300.000	2.300.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	2.000.000	2.000.000			1,00	1.200.000	1.200.000
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	250.000	250.000			1,00	1.200.000	1.200.000
	b-Desague cloacal			1,00	4.000.000	4.000.000			1,00	2.100.000	2.100.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	550.000	550.000			1,00	637.000	637.000
24	**Limpiezaq final**			93,74	2.500	234.350			93,74	3.000	281.220
Total IVA Incluido						**93.364.610**					**98.003.770**

Item	Descripción	**Empresa3) EL TAGUA**					**Empresa 4) H2F S.A.:**				
		Marca	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 209 VICE PTE. SANCHEZ"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	3.500	328.090			93,74	8.000	749.920
	c-Replanteo			93,74	3.500	328.090			93,74	4.000	374.960
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	350.000	4.550.000			13,00	320.000	4.160.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.400.000	1.680.000			1,20	1.800.000	2.160.000
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.550.000	651.000			0,42	2.500.000	1.050.000
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.500.000	1.560.000			1,04	2.500.000	2.600.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.550.000	2.604.000			1,68	1.400.000	2.352.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.550.000	2.929.500			1,89	1.400.000	2.646.000
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	175.000	2.807.000			16,04	150.000	2.406.000
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	65.000	1.145.950			17,63	50.000	881.500
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	42.000	1.936.200			46,10	20.000	922.000

	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	145.000	1.508.000			10,40	200.000	2.080.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	230.000	27.600.000			120,00	200.000	24.000.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	27.500	3.822.500			139,00	30.000	4.170.000
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	33.000	1.659.570			50,29	40.000	2.011.600
	c- De pilares de H°A°			5,38	33.000	177.540			5,38	40.000	215.200
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	23.000	2.064.020			89,74	30.000	2.692.200
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	61.000	5.474.140			89,74	70.000	6.281.800
13	**Zocalo calcareo**			55,90	20.000	1.118.000			55,90	25.000	1.397.500
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.600.000	1.600.000
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	850.000	1.700.000			2,00	750.000	1.500.000
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	265.000	3.339.000			12,60	300.000	3.780.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	1.550.000	2.604.000			1,68	900.000	1.512.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	39.500	1.603.700			40,60	30.000	1.218.000
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	10.000	2.390.000			239,00	7.000	1.673.000
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	13.000	161.460			12,42	15.000	186.300
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	10.500	528.045			50,29	9.000	452.610
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	32.500	464.100			14,28	20.000	285.600
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	14.000	1.177.960			84,14	15.000	1.262.100
	h- De tejuelones con barniz			120,00	30.000	3.600.000			120,00	15.000	1.800.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	32.500	184.275			5,67	15.000	85.050
18	**Revestido de azulejo**			6,09	71.000	432.390			6,09	70.000	426.300
19	**Vidrios**			12,60	118.000	1.486.800			12,60	120.000	1.512.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	58.500	2.141.100			36,60	70.000	2.562.000
21	**Instalacion electrica**			1,00	3.000.000	3.000.000			1,00	4.500.000	4.500.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	2.200.000	2.200.000			1,00	4.500.000	4.500.000
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	500.000	500.000			1,00	1.500.000	1.500.000
	b-Desague cloacal			1,00	2.450.000	2.450.000			1,00	1.000.000	1.000.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	70.000	70.000			1,00	1.200.000	1.200.000
24	**Limpiezaq final**			93,74	15.000	1.406.100			93,74	6.000	562.440
Total IVA Incluido						**108.442.930**					**108.911.480**

Item	Descripción	Empresa 5) ATLANTIC CONSTRUCCION & EQUIPAMIENTOS					Empresa 6) VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES:				
		Marca	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 209 VICE PTE. SANCHEZ"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	3.850	360.899			93,74	4.428	415.081

Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	3.000.000	3.120.000			1,04	3.450.000	3.588.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	3.000.000	5.040.000			1,68	3.450.000	5.796.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	3.000.000	5.670.000			1,89	3.450.000	6.520.500
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	116.325	1.865.853			16,04	133.774	2.145.735
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	88.000	1.551.440			17,63	101.200	1.784.156
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	23.169	1.068.091			46,10	26.644	1.228.288
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	64.473	4.478.295			69,46	74.144	5.150.042
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	67.500	5.679.450			84,14	77.625	6.531.368
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	14.580	612.360			42,00	16.767	704.214
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	140.000	1.456.000			10,40	190.000	1.976.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	210.000	25.200.000			120,00	241.500	28.980.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	17.622	2.449.458			139,00	20.265	2.816.835
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	35.000	1.760.150			50,29	40.250	2.024.173
	c- De pilares de H°A°			5,38	30.600	164.628			5,38	35.190	189.322
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	26.000	2.333.240			89,74	29.900	2.683.226
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	65.000	5.833.100			89,74	74.750	6.708.065
13	**Zocalo calcareo**			55,90	18.816	1.051.814			55,90	21.638	1.209.564
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.259.000	1.259.000			1,00	1.447.850	1.447.850
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	540.400	1.080.800			2,00	621.460	1.242.920
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	249.000	3.137.400			12,60	380.000	4.788.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	248.000	416.640			1,68	450.000	756.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	10.320	418.992			40,60	11.868	481.841
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	12.000	2.868.000			239,00	13.800	3.298.200
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	15.000	186.300			12,42	17.250	214.245
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	9.000	452.610			50,29	10.350	520.502
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	25.000	357.000			14,28	28.750	410.550
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	18.000	1.514.520			84,14	25.700	2.162.398
	h- De tejuelones con barniz			120,00	18.000	2.160.000			120,00	25.700	3.084.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	26.500	150.255			5,67	30.475	172.793
18	**Revestido de azulejo**			6,09	78.000	475.020			6,09	89.700	546.273
19	**Vidrios**			12,60	250.000	3.150.000			12,60	287.500	3.622.500
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	26.000	951.600			36,60	29.900	1.094.340
21	**Instalacion electrica**			1,00	3.500.000	3.500.000			1,00	5.025.000	5.025.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	3.500.000	3.500.000			1,00	4.025.000	4.025.000
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	2.500.000	2.500.000
	b-Desague cloacal			1,00	165.000	165.000			1,00	1.000.000	1.000.000

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 209 VICE PTE. SANCHEZ"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	1.500	140.610			93,74	1.500	140.610
	c-Replanteo			93,74	1.000	93.740			93,74	1.000	93.740
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	268.000	3.484.000			13,00	268.000	3.484.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.369.500	1.643.400			1,20	1.369.500	1.643.400
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.530.100	642.642			0,42	1.530.100	642.642
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.530.100	1.591.304			1,04	1.530.100	1.591.304
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.530.100	2.570.568			1,68	1.530.100	2.570.568
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.530.100	2.891.889			1,89	1.530.100	2.891.889
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	121.800	1.953.672			16,04	121.800	1.953.672
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	10.000	176.300			17,63	10.000	176.300
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	24.000	1.106.400			46,10	24.000	1.106.400
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	63.000	4.375.980			69,46	63.000	4.375.980
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	65.000	5.469.100			84,14	65.000	5.469.100
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	13.000	546.000			42,00	13.000	546.000
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	118.000	1.227.200			10,40	118.000	1.227.200
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	215.750	25.890.000			120,00	215.750	25.890.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	31.000	4.309.000			139,00	31.000	4.309.000
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	35.000	1.760.150			50,29	35.000	1.760.150
	c- De pilares de H°A°			5,38	40.000	215.200			5,38	40.000	215.200
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	24.600	2.207.604			89,74	24.600	2.207.604
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	62.000	5.563.880			89,74	62.000	5.563.880
13	**Zocalo calcareo**			55,90	13.000	726.700			55,90	13.000	726.700
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.090.000	1.090.000			1,00	1.090.000	1.090.000
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	750.000	1.500.000			2,00	750.000	1.500.000
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	420.000	5.292.000			12,60	420.000	5.292.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	446.400	749.952			1,68	446.400	749.952
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	7.000	284.200			40,60	7.000	284.200
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	5.600	1.338.400			239,00	5.600	1.338.400
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	5.000	62.100			12,42	5.000	62.100

Julio Esteban Cardozo

18	**Revestido de azulejo**			6,09	78.000	475.020			6,09	78.000	475.020
19	**Vidrios**			12,60	140.000	1.764.000			12,60	140.000	1.764.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	75.000	2.745.000			36,60	75.000	2.745.000
21	**Instalacion electrica**			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	1.800.000	1.800.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	3.400.000	3.400.000			1,00	3.400.000	3.400.000
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	1.400.000	1.400.000			1,00	1.400.000	1.400.000
	b-Desague cloacal			1,00	500.000	500.000			1,00	500.000	500.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	480.000	480.000			1,00	480.000	480.000
24	**Limpiezaq final**			93,74	2.500	234.350			93,74	2.500	234.350
Total IVA Incluido						**96.473.969**					**94.757.923**
		OFERTA PRESENTADA					**OFERTA CORREGIDA**				
		Empresa 8: F.C. CONSTRUCCIONES					**Empresa 8: F.C. CONSTRUCCIONES**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 209 VICE PTE. SANCHEZ"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	1.500	140.610			93,74	1.500	140.610
	c-Replanteo			93,74	1.500	140.610			93,74	1.500	140.610
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	322.000	4.186.000			13,00	322.000	4.186.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.596.000	1.915.200			1,20	1.596.000	1.915.200
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.711.100	718.662			0,42	1.711.100	718.662
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.711.100	1.779.544			1,04	1.711.100	1.779.544
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.596.000	2.681.280			1,68	1.596.000	2.681.280
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.596.000	3.016.440			1,89	1.596.000	3.016.440
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	140.000	2.245.600			16,04	140.000	2.245.600
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	60.000	1.057.800			17,63	60.000	1.057.800
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	25.000	1.152.500			46,10	25.000	1.152.500
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	70.000	4.862.200			69,46	70.000	4.862.200
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	70.000	5.889.800			84,14	70.000	5.889.800
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	25.000	1.050.000			42,00	25.000	1.050.000
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	90.000	936.000			10,40	90.000	936.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	210.000	25.200.000			120,00	210.000	25.200.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	28.000	3.892.000			139,00	28.000	3.892.000
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	28.000	1.408.120			50,29	28.000	1.408.120
	c- De pilares de H°A°			5,38	28.000	150.640			5,38	28.000	150.640

	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	600.000	1.200.000			2,00	600.000	1.200.000
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	220.000	2.772.000			12,60	220.000	2.772.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	1.000.000	1.680.000			1,68	1.000.000	1.680.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	17.000	690.200			40,60	17.000	690.200
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	18.000	4.302.000			239,00	18.000	4.302.000
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	20.000	248.400			12,42	20.000	248.400
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	10.000	502.900			50,29	10.000	502.900
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	20.000	285.600			14,28	20.000	285.600
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	20.000	1.682.800			84,14	20.000	1.682.800
	h- De tejuelones con barniz			120,00	120.000	1.512.000			120,00	120.000	14.400.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67		-			5,67		-
18	**Revestido de azulejo**			6,09	50.000	1.830.000			6,09	50.000	304.500
19	**Vidrios**			12,60	1.800.000	1.800.000			12,60	1.800.000	22.680.000
20	**Desague pluvial**				2.000.000	2.000.000				2.000.000	-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60					36,60		-
21	**Instalacion electrica**			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	1.000.000	1.000.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	800.000	800.000			1,00	800.000	800.000
23	**Instalacion sanitaria**				1.000.000	1.000.000				1.000.000	-
	a-Agua corriente			1,00	2.500	234.350			1,00	2.500	2.500
	b-Desague cloacal			1,00	120.000	1.512.000			1,00	120.000	120.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00					1,00		-
24	**Limpiezaq final**			93,74	50.000	1.830.000			93,74	50.000	4.687.000
Total IVA Incluido						**99.491.290**					**130.399.836**
		OFERTA PRESENTADA					**OFERTA CORREGIDA**				
		Empresa 9) KOTTA ARQUITECTURA					**Empresa 9) KOTTA ARQUITECTURA**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 209 VICE PTE. SANCHEZ"**										
1	**Preparcion de obra**										
	b-Limpieza y preparacion del terreno			93,74	3.000	281.220			93,74	3.000	281.220
	c-Replanteo			93,74	5.000	468.700			93,74	5.000	468.700
2	**Excavacion y carga de cimiento0 con PBC**			13,00	265.000	3.445.000			13,00	265.000	3.445.000
3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.500.000	1.800.000			1,20	1.500.000	1.800.000
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.600.000	672.000			0,42	1.600.000	672.000
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	2.500.000	2.600.000			1,04	2.500.000	2.600.000
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.350.000	2.268.000			1,68	1.350.000	2.268.000
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.450.000	2.740.500			1,89	1.450.000	2.740.500
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	205.000	3.288.200			16,04	205.000	3.288.200
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	50.000	881.500			17,63	50.000	881.500

Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	15.000	630.000			42,00	15.000	630.000
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	102.000	1.060.800			10,40	102.000	1.060.800
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	225.000	27.000.000			120,00	225.000	27.000.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	25.000	3.475.000			139,00	25.000	3.475.000
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	33.000	1.659.570			50,29	33.000	1.659.570
	c- De pilares de H°A°			5,38	30.000	161.400			5,38	30.000	161.400
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	25.000	2.243.500			89,74	25.000	2.243.500
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	68.000	6.102.320			89,74	68.000	6.102.320
13	**Zocalo calcareo**			55,90	20.000	1.118.000			55,90	20.000	1.118.000
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.900.000	1.900.000			1,00	1.900.000	1.900.000
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00		-			2,00		-
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	250.000	3.150.000			12,60	250.000	3.150.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	350.000	588.000			1,68	350.000	588.000
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	30.000	1.218.000			40,60	30.000	1.218.000
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	7.000	1.673.000			239,00	7.000	1.673.000
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	12.000	149.040			12,42	12.000	149.040
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	10.000	502.900			50,29	10.000	502.900
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	26.000	371.280			14,28	26.000	371.280
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	12.000	1.009.680			84,14	12.000	1.009.680
	h- De tejuelones con barniz			120,00	16.000	1.920.000			120,00	16.000	1.920.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	15.000	85.050			5,67	15.000	85.050
18	**Revestido de azulejo**			6,09	85.000	517.650			6,09	85.000	517.650
19	**Vidrios**			12,60	95.000	1.197.000			12,60	95.000	1.197.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	80.000	2.928.000			36,60	80.000	2.928.000
21	**Instalacion electrica**			1,00	2.500.000	2.500.000			1,00	2.500.000	2.500.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	3.030.150	3.030.150			1,00	3.030.150	3.030.150
23	**Instalacion sanitaria**					-					-
	a-Agua corriente			1,00	750.000	750.000			1,00	750.000	750.000
	b-Desague cloacal			1,00	4.500.000	4.500.000			1,00	4.500.000	4.500.000
	c-Pileta de cocina con griferia			1,00	950.000	950.000			1,00	950.000	950.000
24	**Limpiezaq final**			93,74	600.000	600.000			93,74	600.000	56.244.000
						105.000.000					160.644.000
		OFERTA PRESENTADA					**OFERTA CORREGIDA**				
		Empresa 10) J. AGUAYO CONSTRUCCIONES					**Empresa 10) J. AGUAYO CONSTRUCCIONES**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
.	**CONSTRUCCION DE UN COMER ESCUELA BASICA N° 209 VICE PTE.**										

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Julio Esteban Cardozo
Encargado UOC

3	**Estructura de hormigon Armado**					-					-
	a- Zapata y pilares H°A°			1,20	1.857.000	2.228.400			1,20	1.857.000	2.228.400
	b- Viga de galeria H°A°			0,42	1.857.000	779.940			0,42	1.857.000	779.940
	c- Viga de cumbrera H°A°			1,04	1.992.000	2.071.680			1,04	1.992.000	2.071.680
	d- Encadenado de H°A° inferior			1,68	1.598.000	2.684.640			1,68	1.598.000	2.684.640
	e- Encadenado de H°A° superior			1,89	1.600.000	3.024.000			1,89	1.600.000	3.024.000
4	**Muros de nivelacio:**					-					-
	b-De 0,30 marmada			16,04	146.172	2.344.599			16,04	146.172	2.344.599
5	**Rellenos y apisonado interiores**			17,63	113.361	1.998.554			17,63	113.361	1.998.554
6	**Aislacion asfaltica:**					-					-
	a- de paredes			46,10	26.500	1.221.650			46,10	26.500	1.221.650
7	**Muros de elevacion:**					-					-
	a- De 0,15 para revocar			69,46	63.000	4.375.980			69,46	63.000	4.375.980
	b- De 0,15vistos a una carade ladrillo comunes			84,14	68.873	5.794.974			84,14	68.873	5.794.974
	c- Envarillado sobre y debajo de aberturas 2 fe del 8 por hiladas			42,00	23.900	1.003.800			42,00	23.900	1.003.800
8	**Pilares**					-					-
	b- De 0,35x0,35 vistos para corredor			10,40	95.000	988.000			10,40	95.000	988.000
9	**Techo:**					-					-
	c- Detejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	295.000	35.400.000			120,00	295.000	35.400.000
10	**Revoque:**					-					-
	a- De paredes interiory exterior a una capa			139,00	18.600	2.585.400			139,00	18.600	2.585.400
	b- De viga cumbrera y galeria y encadenado de H°A°			50,29	34.000	1.709.860			50,29	34.000	1.709.860
	c- De pilares de H°A°			5,38	28.000	150.640			5,38	28.000	150.640
11	**Contrapiso de H° de cascotes**			89,74	36.200	3.248.588			89,74	36.200	3.248.588
12	**Piso de baldosa calcarea**			89,74	66.200	5.940.788			89,74	66.200	5.940.788
13	**Zocalo calcareo**			55,90	26.800	1.498.120			55,90	26.800	1.498.120
14	**Aberturas de madera:**					-					-
	a- Puerta de madera de 1,10x2,20-tablero			1,00	1.000.000	1.000.000			1,00	1.000.000	1.000.000
	c- Puerta madera 0,80x2,10-placa			2,00	600.000	1.200.000			2,00	600.000	1.200.000
15	**Aberturas metalicas:**					-					-
	a- Ventana tipo balancines			12,60	235.000	2.961.000			12,60	235.000	2.961.000
	b - Puerta 0,80x2,10			1,68	380.000	638.400			1,68	380.000	638.400
16	**Alfeizar de ventana**					-					-
	c- Revoque 1:3 (cemento arena)			40,60	10.000	406.000			40,60	10.000	406.000
17	**Pinturas:**					-					-
	a-de pared a la cal			239,00	8.000	1.912.000			239,00	8.000	1.912.000
	c- De pilares vistos con antimoho icoloro			12,42	26.000	322.920			12,42	26.000	322.920
	d- De vigas cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal			50,29	15.900	799.611			50,29	15.900	799.611
	f- Averturas metalica con pintura sintetico o ceramico			14,28	20.000	285.600			14,28	20.000	285.600
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	16.000	1.346.240			84,14	16.000	1.346.240
	h- De tejuelones con barniz			120,00	20.000	2.400.000			120,00	20.000	2.400.000
	i- De abertura de madera con barniz			5,67	20.000	113.400			5,67	20.000	113.400
18	**Revestido de azulejo**			6,09	77.000	468.930			6,09	77.000	468.930
19	**Vidrios**			12,60	100.000	1.260.000			12,60	100.000	1.260.000
20	**Desague pluvial**					-					-
	a- Canaletas y caño de bajadaN° 26-desarrollo 33cms.			36,60	48.000	1.756.800			36,60	48.000	1.756.800
21	**Instalacion electrica**			1,00	3.000.000	3.000.000			1,00	3.000.000	3.000.000
22	**Artefactos electricos**			1,00	2.450.000	2.450.000			1,00	2.450.000	2.450.000

Total IVA Incluido	**112.707.346**					**112.262.153**

Julio Esteban Cardozo C.
Encargado UOC