ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Por Vía De La Excepción N°04/2022 Provisión y colocación de tubos de Hormigón en lugares críticos – ID. 420.944.

		Precios Constructora La Roca					Precios Ñanduti Construcciones					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1																
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000					
2	Demolicion de Puente de Madera. Incluye Retiro del Sitio	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000					
3	Marcacion y replanteo (incuye trabajos topograficos)	N/A	N/A	1	1.333.333	1.333.333	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000					
4	Excavación	N/A	N/A	25	86.000	2.150.000	N/A	N/A	25	85.000	2.125.000					
5	Relleno y Compactación	N/A	N/A	36	55.000	1.980.000	N/A	N/A	36	55.000	1.980.000					
6	Colocación de 5 tubos H°A° Ø 1,20m x1m de Largo	N/A	N/A	5	1.474.667	7.373.335	N/A	N/A	5	1.500.000	7.500.000					
7	Voquillas de H°A°	N/A	N/A	6	2.900.000	17.400.000	N/A	N/A	6	2.900.000	17.400.000					
8	Limpieza Final de Obra	N/A	N/A	1	1.199.667	1.199.667	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000					
Lote 2		N/A	N/A			-	N/A	N/A			-					
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000					
2	Demolicion de Puente de Madera. Incluye Retiro del Sitio	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000					
3	Marcacion y replanteo (incuye trabajos topograficos)	N/A	N/A	1	1.333.333	1.333.333	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000					
4	Excavación	N/A	N/A	25	86.000	2.150.000	N/A	N/A	25	85.000	2.125.000					
5	Relleno y Compactación	N/A	N/A	36	55.000	1.980.000	N/A	N/A	36	55.000	1.980.000					
6	Colocación de 5 tubos H°A° Ø 0,80m x1m de Largo	N/A	N/A	5	1.060.889	5.304.445	N/A	N/A	5	1.100.000	5.500.000					
7	Voquillas de H°A°	N/A	N/A	6	2.900.000	17.400.000	N/A	N/A	6	2.900.000	17.400.000					
8	Limpieza Final de Obra	N/A	N/A	1	1.199.667	1.199.667	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000					
Lote 3		N/A	N/A			-	N/A	N/A			-					
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000					

impulsado por CamScanner

2	Demolicion de Puente de Madera. Incluye Retiro del Sitio	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000						
3	Marcacion y replanteo (incuye trabajos topograficos)	N/A	N/A	1	1.333.333	1.333.333	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000						
4	Excavación	N/A	N/A	30	86.000	2.580.000	N/A	N/A	30	85.000	2.550.000						
5	Relleno y Compactación	N/A	N/A	48	55.000	2.640.000	N/A	N/A	48	55.000	2.640.000						
6	Colocación de tubos H°A° Ø 1,20m x1m de Largo	N/A	N/A	10	1.474.667	14.746.670	N/A	N/A	10	1.500.000	15.000.000						
7	Voquillas de H°A°	N/A	N/A	9	2.900.000	26.100.000	N/A	N/A	9	2.900.000	26.100.000						
8	Limpieza Final de Obra	N/A	N/A	1	1.199.667	1.199.667	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000						
	Lote 4	N/A	N/A			-	N/A	N/A			-						
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000	N/A	N/A	1	1.060.000	1.060.000						
2	Demolicion de Puente de Madera. Incluye Retiro del Sitio	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000	N/A	N/A	1	1.340.000	1.340.000						
3	Marcacion y replanteo (incuye trabajos topograficos)	N/A	N/A	1	1.333.333	1.333.333	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000						
4	Excavación	N/A	N/A	25	86.000	2.150.000	N/A	N/A	25	85.000	2.125.000						
5	Relleno y Compactación	N/A	N/A	36	55.000	1.980.000	N/A	N/A	36	55.000	1.980.000						
6	Colocación de tubos H°A° Ø 1m x1m de Largo	N/A	N/A	6	1.266.667	7.600.002	N/A	N/A	6	1.250.000	7.500.000						
7	Voquillas de H°A°	N/A	N/A	6	2.900.000	17.400.000	N/A	N/A	6	2.900.000	17.400.000						
8	Limpieza Final de Obra	N/A	N/A	1	1.199.667	1.199.667	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000						
						150.666.452					**150.505.000**						

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ALVEAR • U.O.C •

Firma de Responsable de la U.O.C.

impulsado por CamScanner