DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 02/2018 "CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS DE CANCHAS VECINALES"

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS					ICVE INGENIERIA					DISTRIBUIDORA UNION 3				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CANCHA DE FUTBOL DE PLAYA - MARIA AUXILIADORA(GOLFO)**					**26.052.000**					**30.325.900**					**30.325.900**
1.1	Replanteo y marcaciones	300.000	1	N/A	N/A	300.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500	313.500	1	N/A	N/A	313.500
1.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	700.000	1	N/A	N/A	700.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000
1.3	Cerramiento perimetral: provision y colocacion de postes de karanda´ y profundidad de zanja minima 4,00 mts.	135.000	26	N/A	N/A	3.510.000	143.000	26	N/A	N/A	3.718.000	143.000	26	N/A	N/A	3.718.000
1.4	Cerramiento perimetral: provision y colocacion de redes de proteccion perimetral altura minima 4,00 mts.	8.000	504	N/A	N/A	4.032.000	12.100	504	N/A	N/A	6.098.400	12.100	504	N/A	N/A	6.098.400
1.5	Nivelacion y Contencion: bolsas de arena lavada p/contencion y nivelacion	1.100.000	1	N/A	N/A	1.100.000	1.155.000	1	N/A	N/A	1.155.000	1.155.000	1	N/A	N/A	1.155.000
1.6	Nivelacion y Contencion de caja de cancha con arena lavada propia del lugar	2.250.000	1	N/A	N/A	2.250.000	2.420.000	1	N/A	N/A	2.420.000	2.420.000	1	N/A	N/A	2.420.000
1.7	Equipamiento:provision y colocacion de arcos metalicos de "3" con base antioxido y terminacion pintura sintetica color blanco	800.000	1	N/A	N/A	800.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000
1.8	Equipamiento:cintas elasticas delimitadoras de canchas	700.000	1	N/A	N/A	700.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000
1.9	Iluminacion: colocacion de columnas 9/200 kgf HºAº prefabricado, provision, excavacion y carga de hormigon ciclopeo	1.250.000	5	N/A	N/A	6.250.000	1.485.000	5	N/A	N/A	7.425.000	1.485.000	5	N/A	N/A	7.425.000
1.10	Iluminacion: provision y colocacion de artefacto de iluminacion tipo alumbrado brazo largo con lampara sodio 250wencendido automatico	900.000	5	N/A	N/A	4.500.000	935.000	5	N/A	N/A	4.675.000	935.000	5	N/A	N/A	4.675.000
1.11	Iluminacion: cable preensamblado 2x16 mm2, incluye provision de de herrajes, pinzas de amarre y suspensión	9.000	190	N/A	N/A	1.710.000	9.900	190	N/A	N/A	1.881.000	9.900	190	N/A	N/A	1.881.000
1.12	Limpieza final	200.000	1	N/A	N/A	200.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000
2	**CANCHA DE FUTBOL PLAZA DE LA AMISTAD**					**10.640.000**					**13.559.500**					**13.623.500**
2.1	Replanteo y marcaciones	300.000	1	N/A	N/A	300.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500	313.500	1	N/A	N/A	313.500
2.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m	700.000	1	N/A	N/A	700.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000

2.3	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de karanda`y profundidad de zanja minima de 1,50 mts	135.000	32	N/A	N/A	4.320.000	143.000	32	N/A	N/A	4.576.000	143.000	32	N/A	N/A	4.576.000
2.4	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de redes de proteccion perimetral altura minima 4,00 mts	8.000	640	N/A	N/A	5.120.000	12.000	640	N/A	N/A	7.680.000	12.100	640	N/A	N/A	7.744.000
2.5	Limpieza final	200.000	1	N/A	N/A	200.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000
3	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL - SAN ROQUE**					**17.930.000**					**23.028.500**					**23.028.500**
3.1	Replanteo y marcaciones	300.000	1	N/A	N/A	300.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500	313.500	1	N/A	N/A	313.500
3.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	700.000	1	N/A	N/A	700.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000
3.3	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de redes de proteccion perimetral altura minima 1,50 mts	135.000	54	N/A	N/A	7.290.000	143.000	54	N/A	N/A	7.722.000	143.000	54	N/A	N/A	7.722.000
3.4	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de redes de proteccion perimetral altura minima 4,00 mts	8.000	1.080	N/A	N/A	8.640.000	12.100	1.080	N/A	N/A	13.068.000	12.100	1.080	N/A	N/A	13.068.000
3.5	Equipamiento:provision y colocacion de arcos metalicos de "3" con base antioxido y terminacion pintura sintetica color blanco	800.000	1	N/A	N/A	800.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000
3.6	Limpieza final	200.000	1	N/A	N/A	200.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000
4	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL - VIRGEN DE LOS REMEDIOS**					**7.230.000**			N/A	N/A	**9.020.000**					**9.020.000**
4.1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000
4.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	700.000	1	N/A	N/A	700.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000
4.3	Cerramiento perimetral: provision y colocacion de postes de karanda´ y profundidad de zanja minima 1,50 mts.	135.000	18	N/A	N/A	2.430.000	143.000	18	N/A	N/A	2.574.000	143.000	18	N/A	N/A	2.574.000
.4.4	Cerramiento Perimetral:Provision y colocacion de redes de proteccion tras los arcos	8.000	360	N/A	N/A	2.880.000	12.100	360	N/A	N/A	4.356.000	12.100	360	N/A	N/A	4.356.000
4.5	Equipamiento:provision y colocacion de arcos metalicos de "3" con base antioxido y terminacion pintura sintetica color blanco	800.000	1	N/A	N/A	800.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000
4.6	Limpieza final	200.000	1	N/A	N/A	200.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000
5	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL C/CESPED SINTETICO EN EL POLIDEPORTIVO**					**51.518.000**					**67.808.600**					**68.751.000**
5.1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000
5.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	700.000	1	N/A	N/A	700:000	770.000	1	N/A	N/A	770.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000
5.3	Cerramiento perimetral: excavacion de zanja 0,30x0,30x1,00, carga de cimiento de hormigon ciclopeo, provision y colocacion de postes metalicos de "3" de diametro pintado con sintetitico blanco	150.000	18	N/A	N/A	2.700.000	165.000	18	N/A	N/A	2.970.000	165.000	18	N/A	N/A	2.970.000
5.4	Cerramiento Perimetral:Provision y colocacion de redes de proteccion	8.000	376	N/A	N/A	3.008.000	12.100	376	N/A	N/A	4.549.600	12.100	376	N/A	N/A	4.549.600
5.5	Cesped sintetico: provision y colocacion de cesped sintetico sobre base existente	90.000	496	N/A	N/A	44.640.000	119.000	496	N/A	N/A	59.024.000	120.900	496	N/A	N/A	59.966.400
5.6	Limpieza final	250.000	1	N/A	N/A	250.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000

6	**CANCHA DE FUTBOL - BARRIO SANTA RITA**					**10.357.000**			N/A	N/A	**12.178.000**					**12.210.760**
6.1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000
6.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	700.000	1	N/A	N/A	700.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000	770.000	1	N/A	N/A	770.000
6.3	Relleno y nivelacion con arena gorda	95.000	20	N/A	N/A	1.900.000	98.450	20	N/A	N/A	1.969.000	98.450	20	N/A	N/A	1.969.000
6.4	Cerramiento lateral:provision y colocacion de caño metalico de "2" fijado a estructura existente p/ampliar altura de tejido	130.000	6	N/A	N/A	780.000	132.000	6	N/A	N/A	792.000	132.000	6	N/A	N/A	792.000
6.5	Cerramiento lateral: provision y colocacion de tejido de alambre tipo romboidal de "2" de diametro, calibre 14(2 metro de altura)	13.000	60	N/A	N/A	780.000	13.200	60	N/A	N/A	792.000	13.200	60	N/A	N/A	792.000
6.6	Cerramiento lateral: provision y colocacion de alambre liso Nº 12 para tensor de tejido	2.500	120	N/A	N/A	300.000	2.750	120	N/A	N/A	330.000	2.750	120	N/A	N/A	330.000
6.7	Cerramiento lateral:provision y colocacion de postes de karanda´y profundidad minima de zanja 1,50 mts	135.000	19	N/A	N/A	2.565.000	143.000	19	N/A	N/A	2.717.000	143.000	19	N/A	N/A	2.717.000
6.8	Cerramiento lateral:Provision y colocacion de redes perimetrales de proteccion asltura minima 4,00 mts	8.000	364	N/A	N/A	2.912.000	12.000	364	N/A	N/A	4.368.000	12.090	364	N/A	N/A	4.400.760
7	Limpieza final	200.000	1	N/A	N/A	200.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000
	TOTAL					**123.727.000**					**155.920.500**					**156.959.660**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 02/2018 "CONSTRUCCIONES Y MEJORAMIENTOS DE CANCHAS VECINALES"

		DIANETICA DE HORACIO ORTIZ														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CANCHA DE FUTBOL DE PLAYA - MARIA AUXILIADORA(GOLFO)**					**30.325.900**										
1.1	Replanteo y marcaciones	313.500	1	N/A	N/A	313.500										
1.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	770.000	1	N/A	N/A	770.000										
1.3	Cerramiento perimetral: provision y colocacion de postes de karanda´ y profundidad de zanja minima 4,00 mts.	143.000	26	N/A	N/A	3.718.000										
1.4	Cerramiento perimetral: provision y colocacion de redes de proteccion perimetral altura minima 4,00 mts.	12.100	504	N/A	N/A	6.098.400										
1.5	Nivelacion y Contencion: bolsas de arena lavada p/contencion y nivelacion	1.155.000	1	N/A	N/A	1.155.000										
1.6	Nivelacion y Contencion de caja de cancha con arena lavada propia del lugar	2.420.000	1	N/A	N/A	2.420.000										
1.7	Equipamiento:provision y colocacion de arcos metalicos de "3" con base antioxido y terminacion pintura sintetica color blanco	880.000	1	N/A	N/A	880.000										
1.8	Equipamiento:cintas elasticas delimitadoras de canchas	715.000	1	N/A	N/A	715.000										
1.9	Iluminacion: colocacion de columnas 9/200 kgf HºAº prefabricado, provision, excavacion y carga de hormigon ciclopeo	1.485.000	5	N/A	N/A	7.425.000										
1.10	Iluminacion: provision y colocacion de artefacto de iluminacion tipo alumbrado brazo largo con lampara sodio 250wencendido automatico	935.000	5	N/A	N/A	4.675.000										
1.11	Iluminacion: cable preensamblado 2x16 mm2, incluye provision de de herrajes, pinzas de amarre y suspensión	9.900	190	N/A	N/A	1.881.000										
1.12	Limpieza final	275.000	1	N/A	N/A	275.000										
2	**CANCHA DE FUTBOL PLAZA DE LA AMISTAD**					**13.559.500**										
2.1	Replanteo y marcaciones	313.500	1	N/A	N/A	313.500										
2.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m	770.000	1	N/A	N/A	770.000										

2.3	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de karanda´y profundidad de zanja minima de 1,50 mts	143.000	32	N/A	N/A	4.576.000										
2.4	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de redes de proteccion perimetral altura minima 4,00 mts	12.000	640	N/A	N/A	7.680.000										
2.5	Limpieza final	220.000	1	N/A	N/A	220.000										
3	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL - SAN ROQUE**					**23.028.500**										
3.1	Replanteo y marcaciones	313.500	1	N/A	N/A	313.500										
3.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	770.000	1	N/A	N/A	770.000										
3.3	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de redes de proteccion perimetral altura minima 1,50 mts	143.000	54	N/A	N/A	7.722.000										
3.4	Cerramiento lateral: provision y colocacion de postes de redes de proteccion perimetral altura minima 4,00 mts	12.100	1.080	N/A	N/A	13.068.000										
3.5	Equipamiento:provision y colocacion de arcos metalicos de "3" con base antioxido y terminacion pintura sintetica color blanco	880.000	1	N/A	N/A	880.000										
3.6	Limpieza final	275.000	1	N/A	N/A	275.000										
4	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL - VIRGEN DE LOS REMEDIOS**					**9.020.000**										
4.1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000										
4.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	770.000	1	N/A	N/A	770.000										
4.3	Cerramiento perimetral: provision y colocacion de postes de karanda´ y profundidad de zanja minima 1,50 mts.	143.000	18	N/A	N/A	2.574.000										
.4.4	Cerramiento Perimetral:Provision y colocacion de redes de proteccion tras los arcos	12.100	360	N/A	N/A	4.356.000										
4.5	Equipamiento:provision y colocacion de arcos metalicos de "3" con base antioxido y terminacion pintura sintetica color blanco	880.000	1	N/A	N/A	880.000										
4.6	Limpieza final	220.000	1	N/A	N/A	220.000										
5	**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL C/CESPED SINTETICO EN EL POLIDEPORTIVO**					**68.304.600**										
5.1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000										
5.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	770.000	1	N/A	N/A	770.000										
5.3	Cerramiento perimetral: excavacion de zanja 0,30x0,30x1,00, carga de cimiento de hormigon ciclopeo, provision y colocacion de postes metalicos de "3" de diametro pintado con sintetitico blanco	165.000	18	N/A	N/A	2.970.000										
5.4	Cerramiento Perimetral:Provision y colocacion de redes de proteccion	12.100	376	N/A	N/A	4.549.600										
5.5	Cesped sintetico: provision y colocacion de cesped sintetico sobre base existente	120.000	496	N/A	N/A	59.520.000										

5.6	Limpieza final	275.000	1	N/A	N/A	275.000										
6	**CANCHA DE FUTBOL - BARRIO SANTA RITA**					**12.210.760**										
6.1	Replanteo y marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000										
6.2	Provision y colocacion de cartel de obra 1,20m x 1,00m acrilico con parantes de caño metalico	770.000	1	N/A	N/A	770.000										
6.3	Relleno y nivelacion con arena gorda	98.450	20	N/A	N/A	1.969.000										
6.4	Cerramiento lateral:provision y colocacion de caño metalico de "2" fijado a estructura existente p/ampliar altura de tejido	132.000	6	N/A	N/A	792.000										
6.5	Cerramiento lateral: provision y colocacion de tejido de alambre tipo romboidal de "2" de diametro, calibre 14(2 metro de altura)	13.200	60	N/A	N/A	792.000										
6.6	Cerramiento lateral: provision y colocacion de alambre liso Nº 12 para tensor de tejido	2.750	120	N/A	N/A	330.000										
6.7	Cerramiento lateral:provision y colocacion de postes de karanda´y profundidad minima de zanja 1,50 mts	143.000	19	N/A	N/A	2.717.000										
6.8	Cerramiento lateral:Provision y colocacion de redes perimetrales de proteccion asltura minima 4,00 mts	12.090	364	N/A	N/A	4.400.760										
7	Limpieza final	220.000	1	N/A	N/A	220.000										
	TOTAL					**156.449.260**										

Maria Elena Nuñez Teliu
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Tobati

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.