Asunción, 27 de **AGOSTO** de 2021.-

ICEO N° 042/2021

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ref.:	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N°13/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MÉCANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E." ID 392.899.-**

El Comité de Evaluación de Ofertas está integrado por Resolución Consejo de Superintendencia Secretaría 2 Nº 14 de fecha 02 de marzo de 2021, por las siguientes personas: el **Lic. Rubén Ayala,** Director General de Administración y Finanzas, cargo interino dispuesto por Resolución del Consejo de Superintendencia Nro. 3186 de fecha 08 de febrero de 2016; el **Sr. Carlos Benítez**, Director – Dirección Financiera; la **Abg. Mirtha Morínigo de Florentín**, Directora – Dirección de Asuntos Jurídicos; el **Lic. José Benítez Isasi**; la **C.P. Rocío Florencio Santander**; y el **Abg. Mirko Duré Rolón**, técnicos propuestos por el Consejo de Superintendencia – Secretaría 2 y del ámbito solicitante: la **Abg. Lourdes González,** Directora – Dirección General de Registros Públicos – C.S.J. (Director – Ámbito Solicitante) y la **Arq. Lirian Paredes** y **Lic. Hugo Rodríguez**, Técnicos D.G.R.P.; la **Arq. Carolina Ruffinelli,** Directora – Dirección de Infraestructura Física – CSJ; y el **Ing. Edgar Pezoa** – Jefe de Sección Electricidad DIF, técnico; elevan a continuación el Informe de Evaluación de Ofertas del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N°13/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MÉCANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E." ID 392.899** de conformidad a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, en la Ley Nro. 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario Nro. 21.909/2003.-

1. DATOS DEL LLAMADO

El llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nº 13/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MÉCANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E." ID 392.899**, fue aprobado por **Resolución Consejo de Superintendencia Secretaría N°2 Nº 104** del 17/06/2021, cuyo PAC fue programado según se detalla:

- ✓ Sistema de Adjudicación: **Por LOTE.-**
- ✓ Monto Global Estimado: **2.300.000.000 (Guaraníes dos mil trescientos millones).-**
- ✓ Monto Estimado: **₲. 2.300.000.000 (Guaraníes dos mil trescientos millones).-**
- ✓ Modalidad: Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica – Contrato Abierto por montos conforme al siguiente detalle:
  - LOTE N° 1 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - MARCA OTIS": Monto Mínimo: ₲ 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones) y Monto Máximo: ₲. 300.000.000 (guaraníes trescientos millones).-
  - LOTE N° 2 "ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA SCHINDLER – PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – TORRE SUR": Monto Mínimo: ₲ 600.000.000 (guaraníes seiscientos millones) y Monto Máximo: ₲. 1.200.000.000 (guaraníes mil doscientos millones).-
  - LOTE N° 3 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - MARCA THYSSENKRUPP": Monto Mínimo: ₲ 300.000.000 (guaraníes trescientos millones) y Monto Máximo: ₲. 600.000.000 (guaraníes seiscientos millones).-

Folio 1 - ICEO Nº 042/2021

- LOTE N° 4 "ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS – MARCA THYSSEN KRUPP": Monto Mínimo: ₲ 100.000.000 (guaraníes cien millones) y Monto Máximo: ₲. 200.000.000 (guaraníes doscientos millones).-

✓ Vigencia: **24 (veinticuatro) meses.-**

Se deja constancia que el llamado ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley N° 2.051/03. El mismo fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.dncp.gov.py).-

El calendario de eventos de la Subasta a la Baja Electrónica quedó fijado de la siguiente manera:
- ✓ Etapa de Recepción de Propuestas: 04/08/2021 a las 08:00hs. hasta las 08:00hs. del 05/08/2021.-
- ✓ Etapa Competitiva: 05/08/2021 a las 08:10hs.-

Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica, fue publicada el Acta de Sesión Virtual en el Portal de Contrataciones. La fecha límite de presentación de documentaciones en Acto Público quedó fijada como sigue:
- ✓ Fecha y Hora Tope de presentación de Ofertas: 09/08/2021 a las 09:15hs.
- ✓ Fecha y Hora de Apertura de Ofertas: 09/08/2021 a las 09:30hs.

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta como **ANEXO A**, donde constan las siguientes observaciones:

a) Datos de las Ofertas presentadas

N°	Oferente	Monto Ofertado - LOTE 1 en ₲. (IVA incl.)	Monto Ofertado - LOTE 2 en ₲. (IVA incl.)	Monto Ofertado - LOTE 3 en ₲. (IVA incl.)	Monto Ofertado - LOTE 4 en ₲. (IVA incl.)	Garantía de Mantenimiento de la Oferta PÓLIZA			Correo Electrónico
						Vigencia desde	Vigencia hasta	Monto en G.	
1	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.		1.013.407.116 (guaraníes mil trece millones cuatrcientos siete mil ciento dieciseis)			6/7/2021	6/1/2022	40.000.000	holler@holler.com.py
2	GRUPO SERTEC S.A.			284.000.000 (guaraníes doscientos ochenta y cuatro millones)	279.000.000 (doscientos setenta y nueve millones)	7/7/2021	3/1/2022	30.000.000	sertecasc@hotmail.com
3	COMPAÑÍA COMERCIALGENERAL INDUSTRIAL S.R.L.	250.960.000 (guaraníes doscientos cincuenta millones novecientos sesenta mil)				4/8/2021	1/1/2022	9.000.000	cgiotis@tigio.com.py
4	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.	Se deja constancia que el sobre de la Oferta no ha sido abierto debido a que fue presentada posterior a la fecha y hora límite de entrega de ofertas, el cual será devuelto al oferente sin abrir.							

b) Observaciones:

1) **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**: Presenta un original y una copia de la oferta. Presenta todos los documentos sustanciales. **No presenta:** Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.-

2) **GRUPO SERTEC S.A.**: Presenta un original y una copia de la oferta. Presenta todos los documentos sustanciales. **No presenta:** Balance General y Estado de Resultado de los años 2018,2019,2020; Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los años 2018,2019,2020; copia de Contratos y/o Facturas, acompañados de las documentaciones expedidas por la Contratante que acredite un desempeño satisfactorio, conforme al criterio de evaluación indicado. Se aclara que no es necesario contar con un contrato o factura por año; Declaración jurada de contar con 2 (dos) técnicos especializados, que posean como mínimo 3 (tres) años de experiencia en trabajos similares a los requeridos en el presente llamado; Declaración jurada de disponer en stock repuestos originales y servicio técnico calificado para los servicios establecidos en las especificaciones técnicas; Declaración jurada en que se manifieste que será de entera responsabilidad del contratista todos los daños a los bienes de la convocante, provenientes de hechos voluntarios e involuntarios, resultante de la negligencia o impericia de sus empleados, sin cargo alguno para la convocante; Constancia de visita e inspección, o en su defecto, deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria y Autorización expedida por el fabricante de ser Centro Autorizado de Servicio de la marca de los equipos ofrecidos para la prestación del servicio.-

3) **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.**: Presenta un original y una copia de la oferta. Presenta todos los documentos sustanciales. **No presenta:** Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.-

c) **Observaciones de los oferentes:**

Los representantes de las empresas **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**, **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.** y **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.** dejan la siguiente observación:

- La empresa GRUPO SERTEC S.A. no presenta Certificado de .Autorización del Fabricante para todas las marcas solicitadas como figura en la adenda al Pliego de Bases y Condiciones.-
- En su certificado de no adeudar AOP al IPS figura solo 1 empleado.-

3. EVALUACIÓN DOCUMENTAL

Primeramente, se ha verificado que los oferentes no estén inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para presentar ofertas. A la fecha de evaluación, los oferentes: **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**, **GRUPO SERTEC S.A.** y **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.**; no se encuentran inhabilitados según los registros verificados en el Portal de la DNCP.-

Asimismo, se ha verificado que los mismos no se encuentran inhabilitados para contratar con la Convocante.-

Seguidamente, se procedió a evaluar los documentos presentados por los oferentes, utilizando el criterio de CUMPLE/NO CUMPLE, de conformidad a lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones del llamado. Se adjunta como **ANEXO B**, una copia del **Informe de Evaluación Documental**, realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, **Nota DAJ/IED N°42/2021** de fecha **12/08/2021,** el cual forma parte integral del presente ICEO, cuya conclusión se resume en que:

a) **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.: CUMPLE** con las documentaciones de carácter sustancial. En cuanto a los documentos adicionales omitidos, le fue requerido por Nota **NCEO Nº 303/2021** de fecha **13/08/2021**:

- ✓ *Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar).-*
- ✓ El oferente deberá presentar copia de Contratos y/o Facturas, acompañados de las documentaciones expedidas por la Contratante que acredite un desempeño satisfactorio, conforme al criterio de evaluación indicado. Se aclara que no es necesario contar con un contrato o factura por año. **Obs.: no adjunta documentación que acredite un desempeño satisfactorio.-**

Cumplido el plazo el oferente presentó la documentación y fue verificada en la Dirección de Asuntos Jurídicos, según consta en el informe complementario **Nota DAJ/IED Nº45/2021** de fecha **20/08/2021**, que forma parte integral del presente Informe de Evaluación y donde consta que la documentación presentada cumple con lo requerido, a excepción del Certificado de Producto y Empleo Nacional, cuya falta de presentación no es causal de rechazo de la oferta.-

b) **GRUPO SERTEC S.A.: CUMPLE** con las documentaciones de carácter sustancial. En cuanto al Formulario de Oferta; el Comité de Evaluación de Ofertas ha realizado la comparación de las cargas iniciales en la etapa de recepción de propuestas de los dos lotes subastados con la planilla de precios presentada como parte de su oferta física:

- Lote 3 – Ítem 1 "Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la marca Thyssenkrupp"

  - Carga Inicial: **₲ 2.673.000**
  - Planilla de Precios: **₲ 3.068.604**

  Se verifica que el total del Ítem 1 – Lote 3 en la planilla de precios es **₲ 395.604** superior a la carga inicial.-

- Lote 4 – Ítem 1 "Mantenimiento Preventivo de Ascensores de la Dirección General de los Registros Públicos – Marca Thyssenkrupp"

  - Carga Inicial: **₲ 2.673.000**
  - Planilla de Precios: **₲ 3.068.604**

  Se verifica que el total del Ítem 1 – Lote 4 en la planilla de precios es **₲ 395.604** superior a la carga inicial.-

- Lote 4 – Ítem 3 "Servicio de Guardia"

  - Carga Inicial: **₲ 4.800.000**
  - Planilla de Precios: **₲ 5.510.400**

  Se verifica que el total del Ítem 3 – Lote 4 en la planilla de precios es **₲ 710.400** superior a la carga inicial.-

Por lo expuesto, la oferta presentada por **GRUPO SERTEC S.A.** para los Lotes N° 3 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - MARCA THYSSENKRUPP" y 4 "ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - MARCA THYSSEN KRUPP" queda **DESCALIFICADA** teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 55° de la Resolución DNCP N° 1399/2020 que se transcribe a continuación: "*...En la consignación de los precios unitarios finales, el oferente no podrá aumentar el precio unitario cargado inicialmente en la etapa de recepción de propuestas de cada ítem...*".-

Las observaciones realizadas en el Acta de Apertura de Ofertas a la oferta del GRUPO SERTEC S.A. no han sido consideradas ya que la misma ha sido descalificada.-

c) **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.: CUMPLE** con las documentaciones de carácter sustancial. En cuanto a los documentos adicionales omitidos, le fue requerido por Nota **NCEO N°304/2021** de fecha **13/08/2021 y NCEO N°319/2021** de fecha **17/08/2021**:

- ✓ Autorización expedida por el fabricante de ser Centro Autorizado de Servicio de la marca de los equipos ofrecidos para la prestación del servicio. (PARA TODOS LOS LOTES) Documentación expedida por el Fabricante que los acredite como Centro Autorizado de Servicio de la marca de los equipos ofrecidos para la prestación del servicio, dicho documento debe estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público. Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. **Obs: el documento adjuntado no está autenticado.-**
- ✓ *Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar).-*

Cumplido el plazo el oferente presentó la documentación y fue verificada en la Dirección de Asuntos Jurídicos, según consta en el informe complementario **Nota DAJ/IED Nº 45/2021** de fecha **20/08/2021**, que forma parte integral del presente Informe de Evaluación y donde consta que la documentación presentada cumple con lo requerido, a excepción del Certificado de Producto y Empleo Nacional, cuya falta de presentación no es causal de rechazo de la oferta.-

Se observa un error en la sumatoria del subtotal del ITEM N°2 y total del LOTE N°1 de la planilla de precios cotizado por el oferente COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. por lo que a través de la **Nota CEO N°301/2021 de fecha 12/08/2021**, se requirió la aceptación de la corrección del error aritmético conforme a lo estipulado en el **Decreto Reglamentario N° 2992/2019, Art. 62° Disconformidades, errores y omisiones:**

Total ofertado en el **Ítem** N° 2 del **LOTE** N° 1 s/ planilla de precios presentada por el oferente	₲. 242.561.708
Total corregido s/ Cuadro Comparativo de Precios	**₲. 242.561.707**

Total ofertado s/ planilla de precios presentada por el oferente para el LOTE N° 1	₲. 250.960.000
Total corregido s/ Cuadro Comparativo de Precios	**₲. 250.959.999**

El oferente ha respondido en tiempo y forma, manifestando que acepta la corrección del error aritmético constatada en su planilla de precios en la sumatoria del subtotal del ITEM N° 2 y total del LOTE N°1.-

4. CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CONFORME AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

En virtud a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015, *"POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPEC-***

TO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ART. 40° DE LA LEY Nro. 2051/2003 DE CONTRATACIONES PUBLICAS", SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY Y SE DISPONE SU DIFUSIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, se solicitó por nota NCEO Nro. 320/2021 al Departamento de Liquidación de Remuneraciones dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, la verificación en el registro del SINARH del Ministerio de Hacienda, a los propietarios, representantes legales, socios y/o accionistas de los oferentes que han calificado en la etapa de evaluación documental: **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** y **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.**-

Al respecto, por Memo MDL Nro. 533/2021 se informa que no se observa que los propietarios, representantes legales, socios y/o accionista de los oferentes mencionados, figuren con cargo activo a la fecha de la evaluación de la oferta, en los registros del SINARH del Ministerio de Hacienda.-

5. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se adjunta como **ANEXO C,** copia de las Evaluaciones Técnicas realizadas por la Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección General de Registros Públicos remitidas por: **Nota DIF N°457 de fecha 12/08/2021 y Nota DIF N° 480 de fecha 24/08/2021**, y Evaluación Técnica DGRP recepcionado en fecha **16/08/2021** que forman parte integral del presente ICEO y contiene las calificaciones técnicas de conformidad a los criterios establecidos en el pliego y en donde se verifica que las ofertas de **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** y **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.**, ***CUMPLEN*** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.-

6. EVALUACIÓN FINANCIERA

Se adjunta como **ANEXO D**, copia del Informe Financiero remitido por Memorándum **MDC Nº 259/2021** de fecha **11/08/2021**, que forma parte integral del presente ICEO y en el cual se indica que las ofertas de **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** y **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.**, **CUMPLEN** con los requisitos financieros exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.-

7. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Se presenta a continuación el Cuadro Comparativo de Ofertas.-

Se aclara que los precios ofertados por el oferente **HOLLER INGENIERÍA S.R.L. y COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.**, se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la **Resolución DNCP N° 1890/2020.-**

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS POR LOTE SIGUIENDO EL ORDEN DEL RESULTADO INDICADO EN EL ACTA DE LA SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA.

- **LOTE N° 1 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - MARCA OTIS"**

La única oferta corresponde al oferente **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA S.R.L.**, la cual **CUMPLE** con los requisitos documentales, técnicos y financieros.

Por lo expuesto se recomienda la adjudicación del **LOTE N°1** a la oferta presentada por **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA S.R.L.-**

- **LOTE N° 2 "ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA SCHINDLER – PALACIO DE JUSTICIA – TORRE SUR"**

La única oferta corresponde al oferente **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**, la cual **CUMPLE** con los requisitos documentales, técnicos y financieros.

Por lo expuesto se recomienda la adjudicación del **LOTE N°2** a la oferta presentada por **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**.-

- **LOTE N° 3 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - MARCA THYSSENKRUPP"**

La menor oferta corresponde al oferente **GRUPO SERTEC S.A.**, la cual **NO CUMPLE** con los requisitos documentales según se verifica en el punto 3 Evaluación Documental.-

Atendiendo a que el oferente **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L** ha participado de la subasta según se verifica en el Acta de la sesión virtual, quedando como segunda oferta para este lote, sin embargo no ha presentado su oferta física, se eleva a la Unidad Operativa de Contrataciones seguir con el proceso establecido en la reglamentación de los procesos por Subasta a la Baja Electrónica, Resolución DNCP Nro. 1399/20

Artículo 59. Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas. Sanciones

Si el oferente requerido en el pliego de bases y condiciones, susceptible de ser adjudicado, no presentare su oferta física a más tardar el día, hora y lugar señalados por la Convocante se tendrá por desistida su oferta, y la Convocante le intimará a que en el plazo máximo de tres días hábiles presente la Garantía de Mantenimiento de Oferta a los efectos de su ejecución.

La falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta ante el requerimiento de la Convocante, se considerará agravante a los efectos de las eventuales sanciones a ser aplicadas.

La omisión de la presentación de documentos sustanciales podrá ser considerada como una actuación de mala fe a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03.

Por lo expuesto, se recomienda la declaración **DESIERTA** del **LOTE N°3** teniendo en cuenta lo establecido en el Inciso b del Art 30° de la Ley N° 2051/2003: ***"...que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas..."***.-

- **LOTE N° 4 "ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS – MARCA THYSSEN KRUPP"**

La menor oferta corresponde al oferente **GRUPO SERTEC S.A.**, la cual NO CUMPLE con los requisitos documentales según se verifica en el punto 3 Evaluación Documental.-

Atendiendo a que el oferente **THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L** ha participado de la subasta según se verifica en el Acta de la sesión virtual, quedando como segunda oferta para este lote, sin embargo no ha presentado su oferta física, se eleva a la Unidad Operativa de Contrataciones seguir con el proceso establecido en la reglamentación, Resolución DNCP Nro. 1399/20

Artículo 59. Ejecución de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas. Sanciones

Si el oferente requerido en el pliego de bases y condiciones, susceptible de ser adjudicado, no presentare su oferta física a más tardar el día, hora y lugar señalados por la Convocante se tendrá por desistida su oferta, y la Convocante le intimará a que en el plazo máximo de tres días hábiles presente la Garantía de Mantenimiento de Oferta a los efectos de su ejecución.

La falta de presentación de la garantía de mantenimiento de oferta ante el requerimiento de la Convocante, se considerará agravante a los efectos de las eventuales sanciones a ser aplicadas.

La omisión de la presentación de documentos sustanciales podrá ser considerada como una actuación de mala fe a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03.

Por lo expuesto, se recomienda la declaración **DESIERTA** del **LOTE N°4** teniendo en cuenta lo establecido en el Inciso b del Art 30° de la Ley N° 2051/2003: ***"...que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas..."***.-

8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En virtud de los sustentos técnicos y jurídicos expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Art. 27° de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", el **Comité de Evaluación de Ofertas** recomienda **ADJUDICAR** llamado el **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nº 13/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MÉCANICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM – S.B.E." ID 392.899:**

a) **ADJUDICAR**, el **LOTE N° 1 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - MARCA OTIS"**, al oferente **COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA S.R.L.** por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros; por un **Monto Mínimo de ₲ 150.000.000 (guaraníes ciento cincuenta millones)** y un **Monto Máximo de ₲. 300.000.000 (guaraníes trescientos millones)**, conforme a los precios unitarios indicados en su oferta, por un periodo de **24 (veinticuatro) meses:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Canti-dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72154010-001**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**3.778.469**
1.1		CASA DE MÁQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			208.919	208.919
1.2		BLOQUEO ELÉCTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			703.231	703.231
1.3		CONTROL (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			208.919	208.919
1.4		CONJUNTO DE TRACCIÓN (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			703.231	703.231
1.5		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE GUÍAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			208.919	208.919
1.6		VERIFICACIÓN DE PUERTAS(COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			703.231	703.231
1.7		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			703.231	703.231
1.8		LIMPIEZA DE LA PARTE INFERIOR DEL CARRO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1			169.394	169.394
1.9		LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO.	Unidad	EVENTO	1			169.394	169.394
2	**72154010-001**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**				**242.561.707**

ACTA CEO Nº 042/2021

2.1		MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PUERTA DE CABINA (MOTOR OPERADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA)	Unidad	EVENTO	1			646.067	646.067
2.2		MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PUERTA DE PISO.	Unidad	EVENTO	1			646.067	646.067
2.3		MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PEGADO Y LIJADO DEL ACERO INOXIDABLE C/ DE HOJA DE PUERTA.	Unidad	EVENTO	1			3.901.184	3.901.184
2.4		MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BARRA DE SEGURIDAD.	Unidad	EVENTO	1			1.177.388	1.177.388
2.5		MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CARRETILLA.	Unidad	EVENTO	1			706.525	706.525
2.6		MANO DE OBRA PARA REPARACION OPERADOR DE PUERTAS.	Unidad	EVENTO	1			1.447.863	1.447.863
2.7		PROVISION DE CARBON PARA MOTOR GENERADOR.	Unidad	EVENTO	1			47.122	47.122
2.8		Mano de obra para cambio de carbón para motor generador.	Unidad	EVENTO	1			14.137	14.137
2.9		PROVISION DE CARBON PARA MAQUINA	Unidad	EVENTO	1			105.999	105.999
2.10		Mano de obra para cambio de carbón para máquina.	Unidad	EVENTO	1			31.800	31.800
2.11		PROVISION DE BOTON PARA PULSADOR DE LLAMADA DE PISO.	Unidad	EVENTO	1			355.059	355.059
2.12		Mano de obra para cambio de botón para pulsador de llamada de piso.	Unidad	EVENTO	1			106.518	106.518
2.13		PROVISION DE LAMPARA PARA ILH.	Unidad	EVENTO	1			90.682	90.682
2.14		Mano de obra para cambio de lámpara para ILH.	Unidad	EVENTO	1			27.205	27.205
2.15		PROVISION DE LAMPARA PARA GONG.	Unidad	EVENTO	1			90.682	90.682
2.16		Mano de obra para cambio de lámpara para GONG.	Unidad	EVENTO	1			27.205	27.205
2.17		MANO DE OBRA PARA REBOBINADO DE MOTOR DE PUERTA.	Unidad	EVENTO	1			2.072.134	2.072.134
2.18		PROVISION DE CONTACTOR DE CARBON.	Unidad	EVENTO	1			164.260	164.260
2.19		Mano de obra para cambio de contactor de carbón.	Unidad	EVENTO	1			49.463	49.463
2.20		PROVISION DE CONTACTOR PRINCIPAL MOVIL.	Unidad	EVENTO	1			319.928	319.928
2.21		Mano de obra para cambio de contactor principal móvil	Unidad	EVENTO	1			95.978	95.978
2.22		MANO DE OBRA PARA REPARACION DE ZAPATAS DE FRENO.	Unidad	EVENTO	1			899.423	899.423
2.23		PROVISION DE GUIADOR DE PUERTA.	Unidad	EVENTO	1			76.396	76.396
2.24		Mano de obra para cambio de guiador de puerta.	Unidad	EVENTO	1			22.918	22.918
2.25		PROVISION DE GUIADOR DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			429.520	429.520
2.26		Mano de obra para cambio de guiador de cabina.	Unidad	EVENTO	1			128.856	128.856
2.27		MANO OBRA PARA RECTIFICACION DE POLEAS DE TRACCION	Unidad	EVENTO	1			3.108.371	3.108.371
2.28		PROVISION DE CABOS DE TRACCION (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			65.104	65.104
2.29		Mano de obra para cambio de cabos de tracción.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			19.531	19.531
2.30		PROVISION DE BARRERA ELECTRONICA DE SEGURIDAD.	Unidad	EVENTO	1			6.037.595	6.037.595
2.31		Mano de obra para cambio de barrera electrónica de seguridad.	Unidad	EVENTO	1			1.811.279	1.811.279
2.32		PROVISION DE CORREAS MECANICAS DE PUERTAS.	Unidad	EVENTO	1			611.736	611.736
2.33		Mano de obra para cambio de correas mecánicas de puertas.	Unidad	EVENTO	1			183.521	183.521
2.34		MANO OBRA PARA REPARACION DE PARAGOLPES HIDRAULICOS.	Unidad	EVENTO	1			764.632	764.632
2.35		PROVISION DE CHICHARRA PARA ALARMA.	Unidad	EVENTO	1			216.721	216.721
2.36		Mano de obra para cambio de chicharra para alarma.	Unidad	EVENTO	1			65.016	65.016
2.37		PROVISION DE BOTON DE LLAMADA PARA CABINA.	Unidad	EVENTO	1			252.448	252.448
2.38		Mano de obra para cambio de botón para llamada de cabina.	Unidad	EVENTO	1			75.734	75.734

2.39		PROVISION DE FUSIBLES	Unidad	EVENTO	1			236.124	236.124
2.40		Mano de obra para cambio de fusibles	Unidad	EVENTO	1			70.837	70.837
2.41		PROVISION DE GUIADOR CINTA SELECTORA	Unidad	EVENTO	1			259.018	259.018
2.42		Mano de obra para cambio de guiador cinta selectora.	Unidad	EVENTO	1			77.603	77.603
2.43		PROVISION DE CIRCUITO INTEGRADO DE VOZ.	Unidad	EVENTO	1			2.142.879	2.142.879
2.44		Mano de obra para cambio de circuito integrado de voz.	Unidad	EVENTO	1			642.864	642.864
2.45		PROVISION DE ESPEJOS DE CABINAS.	Unidad	EVENTO	1			1.179.174	1.179.174
2.46		Mano de obra para cambio de espejos de cabinas.	Unidad	EVENTO	1			446.149	446.149
2.47		PROVISION DE SISTEMA PESADOR	Unidad	EVENTO	1			7.590.369	7.590.369
2.48		Mano de obra para cambio de sistema pesador.	Unidad	EVENTO	1			2.277.111	2.277.111
2.49		PROVISION DE PLACAS ELECTRONICAS PARA CONTROL DE VELOCIDAD.	Unidad	EVENTO	1			7.597.042	7.597.042
2.50		Mano de obra para cambio de placas electrónicas para control de velocidad.	Unidad	EVENTO	1			2.279.113	2.279.113
2.51		PROVISION MOTOR OPERADOR DE PUERTA	Unidad	EVENTO	1			6.074.677	6.074.677
2.52		Mano de obra para cambio de motor operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			1.822.387	1.822.387
2.53		PROVISION DE PLACAS ELECTRONICAS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA EMERGENCIA - PARAGOLPE.	Unidad	EVENTO	1			368.487	368.487
2.54		Mano de obra para cambio de placas electrónicas correspondiente al sistema emergencia - paragolpe.	Unidad	EVENTO	1.			110.546	110.546
2.55		PROVISION DE SWITCH PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TERMICOS.	Unidad	EVENTO	1			208.970	208.970
2.56		Mano de obra para cambio de switch protector del motor con sus disparadores térmicos.	Unidad	EVENTO	1			62.691	62.691
2.57		PROVISION DE LA CAJA DE BORNES DE CONEXIONES ELECTRICAS.	Unidad	EVENTO	1			552.428	552.428
2.58		Mano de obra para cambio de la caja de bornes de conexiones eléctricas.	Unidad	EVENTO	1			165.728	165.728
2.59		PROVISION DE JUEGO AXIAL CORONA, SINFÍN, AMORTIGUADORES Y CHUMACERAS.	Unidad	KIT - JUEGO	1			8.711.343	8.711.343
2.60		Mano de obra para cambio de juego axial corona, sinfin, amortiguadores y chumaceras.	Unidad	EVENTO	1			2.613.403	2.613.403
2.61		PROVISION DE LA POLEA TRACTORA.	Unidad	EVENTO	1			20.504.406	20.504.406
2.62		Mano de obra para cambio de la polea tractora.	Unidad	EVENTO	1			6.151.322	6.151.322
2.63		PROVISION DEL JUEGO DE BALATAS Y VARILLAJE DE FRENO, INCLUYE AMORTIGUADOR DEL SISTEMA DE FRENO, PIÑON Y EL PAQUETE DE RESORTE CON EL CONTACTO.	Unidad	KIT - JUEGO	1			417.950	417.950
2.64		Mano de obra para cambio del juego de balatas y varillaje de freno, incluye amortiguador del sistema de freno, piñón y el paquete de resorte con el contacto.	Unidad	EVENTO	1			125.385	125.385
2.65		PROVISION DEL INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA.	Unidad	EVENTO	1			2.827.948	2.827.948
2.66		Mano de obra para cambio del interruptor final de carrera.	Unidad	EVENTO	1			848.302	848.302
2.67		PROVISION CONTACTORES Y RELES DEL SISTEMA DE CONTROL.	Unidad	EVENTO	1			1.006.338	1.006.338
2.68		Mano de obra para cambio de contactores y reles del sistema de control.	Unidad	EVENTO	1			301.901	301.901
2.69		PROVISION DE RESORTES, CONTRATUERCAS, CHAVETAS Y SEGUROS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN.	Unidad	EVENTO	1			3.984.443	3.984.443
2.70		Mano de obra para cambio de resortes, contratuercas, chavetas y seguros del sistema de suspensión.	Unidad	EVENTO	1			1.195.333	1.195.333
2.71		PROVISION DEL POC, BLOQUE BOTONERAS.	Unidad	EVENTO	1			9.473.306	9.473.306
2.72		Mano de obra para cambio del POC Bloque Botoneras.	Unidad	EVENTO	1			2.841.992	2.841.992
2.73		PROVISION DE ANILLOS DE CABINA, PERNOS VARIOS.	Unidad	EVENTO	1			410.651	410.651
2.74		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ANILLOS DE CABINA, PERNOS VARIOS.	Unidad	EVENTO	1			123.195	123.195

2.75		PROVISION DE ACEITE PARA MOTOR. (COTIZAR POR 1 LITRO)	Litros	EVENTO	1			87.263	87.263
2.76		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOR.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			26.179	26.179
2.77		PROVISION DE VENTILADOR DE PARED PARA CABINA.	Unidad	EVENTO	1			508.181	508.181
2.78		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE VENTILADOR DE PARED PARA CABINA.	Unidad	EVENTO	1			152.454	152.454
2.79		PROVISION DE INDICADOR DE POSICIONAMENTO DE PISO Y DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			3.695.858	3.695.858
2.80		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INDICADOR DE POSICIONAMIENTO DE PISO Y DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			1.108.757	1.108.757
2.81		PROVISION DE SENSORES DE POSICIONAMIENTO.	Unidad	EVENTO	1			1.283.284	1.283.284
2.82		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SENSORES DE POSICIONAMIENTO.	Unidad	EVENTO	1			384.985	384.985
2.83		PROVISION DE BATERÍA SECA.	Unidad	EVENTO	1			615.976	615.976
2.84		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BATERÍA SECA.	Unidad	EVENTO	1			184.793	184.793
2.85		PROVISION DE RELOJ DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			135.515	135.515
2.86		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RELOJ DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			40.654	40.654
2.87		PROVISION DE CONTACTOR DE FUERZA.	Unidad	EVENTO	1			1.411.613	1.411.613
2.88		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CONTACTOR DE FUERZA.	Unidad	EVENTO	1			423.484	423.484
2.89		MANO DE OBRA PARA REPOSICION DE CORREA	Unidad	EVENTO	1			485.595	485.595
2.90		MANO DE OBRA PARA REPOSICION DE INTERCOMUNICADOR Y SISTEMA DE ALARMA	Unidad	EVENTO	1			145.678	145.678
2.91		PROVISIÓN DE OPERADOR ELECTRÓNICO DE PUERTA DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			14.537.043	14.537.043
2.92		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE OPERADOR ELECTRÓNICO DE PUERTA DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			4.361.113	4.361.113
2.93		PROVISIÓN DE ENCODER DE PUERTA DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			2.621.058	2.621.058
2.94		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ENCODER DE PUERTA DE CABINA.	Unidad	EVENTO	1			786.316	786.316
2.95		PROVISIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE MOTOR PRINCIPAL TRACCIÓN CORRIENTE MÍNIMA DE 103 AMPERIOS.	Unidad	EVENTO	1			35.931.956	35.931.956
2.96		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE MOTOR PRINCIPAL TRACCIÓN CORRIENTE MÍNIMA DE 103 AMPERIOS.	Unidad	EVENTO	1			10.779.587	10.779.587
2.97		PROVISIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE MOTOR PRINCIPAL TRACCIÓN CORRIENTE MÍNIMA DE 64,8 AMPERIOS.	Unidad	EVENTO	1			22.072.487	22.072.487
2.98		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE MOTOR PRINCIPAL TRACCIÓN CORRIENTE MÍNIMA DE 64,8 AMPERIOS.	Unidad	EVENTO	1			6.621.746	6.621.746
2.99		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BANCO DE RESISTENCIAS DE FRENADO.	Unidad	EVENTO	1			745.977	745.977
2.100		MANO DE OBRA PARA REBOBINADO DE MOTOR DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1			6.673.078	6.673.078
2.101		PROVISIÓN DE RULEMANES FRONTAL Y POSTERIOR DE MOTOR DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1			718.639	718.639
2.102		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE RULEMANES FRONTAL Y POSTERIOR DE MOTOR DE TRACCIÓN	Unidad	EVENTO	1			215.592	215.592
2.103		PROVISIÓN DE CABLE VIAJERO (CABLE FLEXIBLE) AMALLADO. (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			76.997	76.997
2.104		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CABLE VIAJERO (CABLE FLEXIBLE) AMALLADO.	Unidad Medida Global	EVENTO	1			23.099	23.099
2.105		PROVISIÓN DE TUBOS LED PARA ILUMINACIÓN DE CABINA	Unidad	EVENTO	1			41.065	41.065

Página 11 – ICEO N° 042/2021

2.106		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TUBOS LED PARA ILUMINACIÓN DE CABINA	Unidad	EVENTO	1			12.320	12.320
2.107		MANO DE OBRA PARA REPARACIONES MECÁNICAS EN LAS GUÍAS DEL ASCENSOR (GUÍAS DOBLADAS, CURVADAS, INCLUYE CAMBIO DE TRAMOS DAÑADOS Y YA NO REPARABLES)	Unidad	EVENTO	1			2.258.580	2.258.580
2.108		PROVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X80 AMPERIO CURVA C	Unidad	EVENTO	1			359.730	359.730
2.109		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X80 AMPERIOS CURVA C	Unidad	EVENTO	1			107.919	107.919
2.110		PROVISIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X6 AMPERIOS CURVA C	Unidad	EVENTO	1			256.657	256.657
2.111		MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X6 AMPERIOS CURVA C	Unidad	EVENTO	1			76.997	76.997
3	**72154010-001**	**SERVICIO DE GUARDIA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**4.619.823**	**4.619.823**
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar LOTE N° 1 - COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.									**250.959.999**

b) **ADJUDICAR**, el **LOTE N° 2 "ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA SCHINDLER – PALACIO DE JUSTICIA DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – TORRE SUR"**, al oferente **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros; por un **Monto Mínimo de ₲ 600.000.000 (guaraníes seiscientos millones)** y un **Monto Máximo de ₲. 1.200.000.000 (guaraníes mil doscientos millones)**, conforme a los precios unitarios indicados en su oferta, por un periodo de **36 (treinta y seis) meses:**

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72154010-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				3.033.368
1.1		CASA DE MÁQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			1.198.080	1.198.080
1.2		CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			391.680	391.680
1.3		POZO O HUECO DEL ASCENSOR (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			708.480	708.480
1.4		PARADAS Y PISOS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	Unidad	EVENTO	1			735.128	735.128
2	72154010-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				314.239.861
2.1		Mano de obra para reparación de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			3.566.028	3.566.028
2.2		Mano de obra para reparación de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			3.566.028	3.566.028
2.3		Mano de obra para pegado y llenado del acero inoxidable de hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1			2.201.988	2.201.988
2.4		Mano de obra para reparación de Barrera de seguridad	Unidad	EVENTO	1			3.227.052	3.227.052
2.5		Mano de obra para reparación de carretilla	Unidad	EVENTO	1			871.846	871.846
2.6		Provisión de carretilla	Unidad	EVENTO	1			1.893.045	1.893.045
2.7		Mano de obra para cambio de carretilla	Unidad	EVENTO	1			424.262	424.262
2.8		Mano de obra para reparación operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			3.728.736	3.728.736
2.9		Mano de obra para reparación de trinco de puerta	Unidad	EVENTO	1			366.094	366.094
2.10		Provisión de carbón para motor-generador	Unidad	EVENTO	1			382.883	382.883
2.11		Mano de obra para cambio de carbón para motor-generador	Unidad	EVENTO	1			85.810	85.810
2.12		Provisión de carbón para maquina	Unidad	EVENTO	1			386.348	386.348
2.13		Mano de obra para cambio de carbón para maquina	Unidad	EVENTO	1			86.587	86.587
2.14		Provisión de botón para Pulsador de llamada de piso	Unidad	EVENTO	1			517.275	517.275
2.15		Mano de obra para cambio de botón para Pulsador de llamada de piso	Unidad	EVENTO	1			115.930	115.930
2.16		Provisión de lámpara para ILH	Unidad	EVENTO	1			122.389	122.389
2.17		Mano de obra para cambio de lámpara para ILH	Unidad	EVENTO	1			27.430	27.430
2.18		Provisión de lámpara para Gong	Unidad	EVENTO	1			72.485	72.485

2.19		Mano de obra para cambio de lámpara para Gong	Unidad	EVENTO	1			16.245	16.245
2.20		Provisión de lámpara incandescente para botón de llamada	Unidad	EVENTO	1			72.485	72.485
2.21		Mano de obra para el cambio de lámpara incandescente para botón de llamada	Unidad	EVENTO	1			16.245	16.245
2.22		Mano de obra para rebobinado de motor de puertas	Unidad	EVENTO	1			6.361.632	6.361.632
2.23		Provisión de contacto de carbón	Unidad	EVENTO	1			265.073	265.073
2.24		Mano de obra para cambio de contacto de carbón	Unidad	EVENTO	1			59.407	59.407
2.25		Provisión de lámpara de bajo consumo para iluminación de la cabina	Unidad	EVENTO	1			59.400	59.400
2.26		Mano de obra para cambio de lámpara de bajo consumo para iluminación de la cabina	Unidad	EVENTO	1			17.280	17.280
2.27		Provisión de contacto principal móvil	Unidad	EVENTO	1			457.380	457.380
2.28		Mano de obra para cambio de contacto principal móvil	Unidad	EVENTO	1			102.506	102.506
2.29		Provisión de buje de bronce para núcleo de freno	Unidad	EVENTO	1			6.388.800	6.388.800
2.30		Mano de obra para cambio de buje de bronce para núcleo de freno	Unidad	EVENTO	1			1.431.835	1.431.835
2.31		Provisión de bobina para relé	Unidad	EVENTO	1			1.345.542	1.345.542
2.32		Mano de obra para cambio de bobina para relé	Unidad	EVENTO	1			301.558	301.558
2.33		Mano de obra para reparación de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1			1.265.933	1.265.933
2.34		Provisión de guiador para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			121.275	121.275
2.35		Mano de obra para cambio de guiador para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			27.180	27.180
2.36		Provisión de carbón para motor de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			199.980	199.980
2.37		Mano de obra para cambio carbón de motor de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			44.819	44.819
2.38		Provisión de resistencia tubular para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			739.860	739.860
2.39		Mano de obra para cambio de resistencia tubular para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1			165.815	165.815
2.40		Provisión de rolo para trinco	Unidad	EVENTO	1			254.100	254.100
2.41		Mano de obra para cambio de rolo para trinco	Unidad	EVENTO	1			56.948	56.948
2.42		Provisión de guiador de cabina (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			731.775	731.775
2.43		Mano de obra para cambio de guiador de cabina (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			164.003	164.003
2.44		Provisión de guiador de Contrapeso (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			731.445	731.445
2.45		Mano de obra para cambio de guiador de Contrapeso (por unidad)	Unidad	EVENTO	1			163.929	163.929
2.46		Mano de obra para acortamiento de cabos de tracción	Unidad	EVENTO	1			2.939.777	2.939.777
2.47		Provisión de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			11.602.800	11.602.800
2.48		Mano de obra para cambio de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			3.037.824	3.037.824
2.49		Mano de obra para rectificación de poleas de tracción	Unidad	EVENTO	1			2.833.839	2.833.839
2.50		Provisión de buje de bronce polea tensora y/o limitador	Unidad	EVENTO	1			1.432.200	1.432.200
2.51		Mano de obra para cambio de buje de bronce polea tensora y/o limitador	Unidad	EVENTO	1			320.979	320.979
2.52		Provisión de cabo de tracción. (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			163.786	163.786
2.53		Mano de obra para cambio de cabo de tracción	Unidad Medida Global	EVENTO	1			9.792.000	9.792.000
2.54		Mano de obra para rectificación de Colector	Unidad	EVENTO	1			2.531.866	2.531.866
2.55		Mano de obra para limpieza de delgas de colector y espacios de mica	Unidad	EVENTO	1			1.762.675	1.762.675
2.56		Provisión de ruleman del sinfin del reductor	Unidad	EVENTO	1			5.257.560	5.257.560
2.57		Mano de obra para cambio de ruleman del sinfin del reductor	Unidad	EVENTO	1			1.178.305	1.178.305
2.58		Provisión de barrera electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO	1			15.558.180	15.558.180
2.59		Mano de obra para cambio de barrera electrónica de seguridad	Unidad	EVENTO	1			4.358.553	4.358.553
2.60		Mano de obra para limpieza de Carter, enjuague y cambio de aceite para maquina 680	Unidad Medida Global	EVENTO	1			4.187.060	4.187.060
2.61		Mano de obra para rebobinado del rotor del generador, balanceo	Unidad	EVENTO	1			21.740.286	21.740.286
2.62		Mano de obra para rebobinado del rotor de la máquina, balanceo	Unidad	EVENTO	1			16.326.697	16.326.697
2.63		Mano de obra para reparación de levas del operador de puertas (cada una)	Unidad	EVENTO	1			596.598	596.598
2.64		Mano de obra para reparación del reductor del operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			3.620.264	3.620.264

2.65		Mano de obra para reparación de paragolpes hidráulicos	Unidad	EVENTO	1			3.606.705	3.606.705
2.66		Provisión de burlete de goma para las puertas (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			211.536	211.536
2.67		Mano de obra para cambio de burlete de goma para las puertas (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			54.322	54.322
2.68		Provisión de correas de mecanismo de puerta (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			268.488	268.488
2.69		Mano de obra para cambio de correas de mecanismo de puerta (cada uno)	Unidad	EVENTO	1			68.948	68.948
2.70		Provisión de interruptores termomagnéticos unipolares	Unidad	EVENTO	1			237.600	237.600
2.71		Mano de obra para cambio de interruptores termomagnético unipolares	Unidad	EVENTO	1			53.250	53.250
2.72		Mano de obra para rebobinado de transformador grande	Unidad	EVENTO	1			2.391.206	2.391.206
2.73		Mano de obra para rebobinado de transformador mediano	Unidad	EVENTO	1			1.645.713	1.645.713
2.74		Mano de obra para rebobinado de transformador pequeño	Unidad	EVENTO	1			576.703	576.703
2.75		Provisión de Relé ES	Unidad	EVENTO	1			3.730.320	3.730.320
2.76		Mano de obra para cambio de relé ES	Unidad	EVENTO	1			957.946	957.946
2.77		Provisión de bobina para contactor YE3038	Unidad	EVENTO	1			1.177.344	1.177.344
2.78		Mano de obra para cambio de bobina para contactor YE3038	Unidad	EVENTO	1			302.342	302.342
2.79		Provisión de Garfo tipo A	Unidad	EVENTO	1			2.073.600	2.073.600
2.80		Mano de obra para cambio de garfo tipo A	Unidad	EVENTO	1			574.387	574.387
2.81		Mano de obra para rectificación de seguridad mecánica inferior de la cabina	Unidad	EVENTO	1			539.650	539.650
2.82		Provisión de porta carbón	Unidad	EVENTO	1			1.600.560	1.600.560
2.83		Mano de obra para cambio de porta carbón	Unidad	EVENTO	1			411.024	411.024
2.84		Provisión de Contacto fijo auxiliar	Unidad	EVENTO	1			346.752	346.752
2.85		Mano de obra para cambio de contacto fijo auxiliar	Unidad	EVENTO	1			89.046	89.046
2.86		Provisión de contacto móvil auxiliar	Unidad	EVENTO	1			319.334	319.334
2.87		Mano de obra para cambio de contacto móvil auxiliar	Unidad	EVENTO	1			82.005	82.005
2.88		Provisión de chicharra para alarma	Unidad	EVENTO	1			573.408	573.408
2.89		Mano de obra para cambio de chicharra para alarma	Unidad	EVENTO	1			147.251	147.251
2.90		Provisión de botón con grude	Unidad	EVENTO	1			516.096	516.096
2.91		Mano de obra para cambio de botón con grude	Unidad	EVENTO	1			132.533	132.533
2.92		Provisión de botón de llamada para cabina	Unidad	EVENTO	1			408.038	408.038
2.93		Mano de obra para cambio de botón de llamada para cabina	Unidad	EVENTO	1			104.784	104.784
2.94		Provisión de dinamo tacogenerador	Unidad	EVENTO	1			10.951.056	10.951.056
2.95		Mano de obra para cambio de dinamo tacogenerador	Unidad	EVENTO	1			2.812.231	2.812.231
2.96		Provisión de trinco para puertas de piso	Unidad	EVENTO	1			1.736.222	1.736.222
2.97		Mano de obra para cambio de trinco para puertas de piso	Unidad	EVENTO	1			445.862	445.862
2.98		Provisión de nylon para pesa de puerta	Unidad	EVENTO	1			80.784	80.784
2.99		Mano de obra para cambio de nylon para pesa de puerta	Unidad	EVENTO	1			20.745	20.745
2.100		Provisión de porta fusible	Unidad	EVENTO	1			377.520	377.520
2.101		Mano de obra para cambio de porta fusible	Unidad	EVENTO	1			84.608	84.608
2.102		Provisión de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			95.040	95.040
2.103		Mano de obra para cambio de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			24.406	24.406
2.104		Provisión de cable flexible multifilar. (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			150.958	150.958
2.105		Mano de obra para cambio de cable flexible multifilar	Unidad Medida Global	EVENTO	1			2.174.515	2.174.515
2.106		Provisión de cinta selectora. (COTIZAR POR 1 METRO)	Metros	EVENTO	1			233.050	233.050
2.107		Mano de obra para cambio de cinta selectora	Unidad Medida Global	EVENTO	1			3.355.914	3.355.914
2.108		Provisión de guiador cinta selectora	Unidad	EVENTO	1			2.224.368	2.224.368
2.109		Mano de obra para cambio de guiador cinta selectora	Unidad	EVENTO	1			571.218	571.218
2.110		Provisión de limite final	Unidad	EVENTO	1			1.603.843	1.603.843
2.111		Mano de obra para cambio de limite final	Unidad	EVENTO	1			411.867	411.867
2.112		Provisión de tope selector	Unidad	EVENTO	1			1.381.406	1.381.406
2.113		Mano de obra para cambio de tope selector	Unidad	EVENTO	1			354.745	354.745
2.114		Provisión de carbón para dinamo	Unidad	EVENTO	1			174.240	174.240
2.115		Mano de obra para cambio de carbón para dinamo	Unidad	EVENTO	1			44.745	44.745
2.116		Mano de obra para reparación de porta Carbón	Unidad	EVENTO	1			576.259	576.259
2.117		Provisión de lámina para Botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			190.080	190.080
2.118		Mano de obra para cambio de lámina para Botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			48.813	48.813

2.119		Provisión de reten sinfin	Unidad	EVENTO	1			978.000	978.000
2.120		Mano de obra para cambio de reten sinfín	Unidad	EVENTO	1			2.894.133	2.894.133
2.121		Provisión de corona de maquina	Unidad	EVENTO	1			77.292.000	77.292.000
2.122		Mano de obra para cambio de corona de maquina	Unidad	EVENTO	1			19.848.586	19.848.586
2.123		Provisión de tornillo antivandálico para botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			54.806	54.806
2.124		Mano de obra para la colocación de tornillo antivandálico para botonera de piso	Unidad	EVENTO	1			14.074	14.074
2.125		Provisión de ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1			3.249.734	3.249.734
2.126		Mano de obra para cambio de ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1			907.100	907.100
2.127		Provisión de ventilador de pared para cabina	Unidad	EVENTO	1			1.195.200	1.195.200
2.128		Mano de obra para cambio de ventilador de pared para cabina	Unidad	EVENTO	1			306.927	306.927
2.129		Mano de obra para pulido del eje sinfín de la máquina	Unidad	EVENTO	1			1.728.000	1.728.000
3	81141804-050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERAS MECÁNICAS DE LA MARCA SCHINDLER - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				2.243.500
3.1		Revisión limpieza, ajuste y lubricación de rodillos (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.2		Verificación y regulación de cadena central de peldaños (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.3		Verificación y regulación de pasamanos (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.4		Limpieza, ajuste y lubricación de contacto de pasamano (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.5		Revisión y control de correa (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.6		Limpieza y aspirado de fosas superior e inferior (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
3.7		Limpieza y engrasado de zócalo y guías laterales de peldaños (Cotizar por 1 Evento que incluye 1 ESCALERA MECANICA)	Unidad	EVENTO	1			320.500	320.500
4	81141804-050	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECÁNICAS DE LA MARCA SCHINDLER - TORRE SUR	Unidad	EVENTO	1				677.890.387
4.1		Provisión de Circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			40.330.752	40.330.752
4.2		Mano de obra para cambio de circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			9.038.781	9.038.781
4.3		Mano de obra para reparación de Circuito Impreso PF 1. Q	Unidad	EVENTO	1			13.957.429	13.957.429
4.4		Provisión de circuito Impreso PFVK.Q	Unidad	EVENTO	1			12.264.681	12.264.681
4.5		Mano de obra para cambio de circuito Impreso PFVK.Q	Unidad	EVENTO	1			2.568.893	2.568.893
4.6		Provisión de rodillo de peldaños	Unidad	EVENTO	1			622.086	622.086
4.7		Mano de obra para cambio de rodillo de peldaños	Unidad	EVENTO	1			139.420	139.420
4.8		Provisión de cadena de tracción principal	Unidad	EVENTO	1			30.243.114	30.243.114
4.9		Mano de obra para cambio de cadena de tracción principal	Unidad	EVENTO	1			6.777.977	6.777.977
4.10		Provisión de cadena de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			21.284.068	21.284.068
4.11		Mano de obra para cambio de cadena de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			4.770.108	4.770.108
4.12		Provisión de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			6.141.828	6.141.828
4.13		Mano de obra para cambio de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			1.431.032	1.431.032
4.14		Provisión de contacto de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.891.428	1.891.428
4.15		Mano de obra para cambio de contacto de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			423.900	423.900
4.16		Provisión de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			165.194.766	165.194.766
4.17		Mano de obra para cambio de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			37.022.850	37.022.850
4.18		Mano de obra para reparación carro tensor de cadena de peldaños	Unidad	EVENTO	1			4.881.254	4.881.254
4.19		Provisión de peldaño	Unidad	EVENTO	1			58.340.601	58.340.601
4.20		Mano de obra para cambio de peldaño	Unidad	EVENTO	1			2.560.000	2.560.000
4.21		Mano de obra para reparación de peldaño	Unidad	EVENTO	1			4.804.182	4.804.182
4.22		Provisión de peine de Escalera Mecánica	Unidad	EVENTO	1			1.328.250	1.328.250
4.23		Mano de obra para cambio de peine de Escalera Mecánica	Unidad	EVENTO	1			297.683	297.683
4.24		Mano de obra para reparación de motor de freno	Unidad	EVENTO	1			2.250.547	2.250.547
4.25		Mano de obra para rebobinado de motor de freno	Unidad	EVENTO	1			3.825.930	3.825.930
4.26		Mano de obra para rebobinado de motor principal	Unidad	EVENTO	1			13.319.148	13.319.148
4.27		Mano de obra para rebobinado de transformador	Unidad	EVENTO	1			2.649.508	2.649.508
4.28		Provisión de sensor de proximidad de peldaños	Unidad	EVENTO	1			7.209.741	7.209.741
4.29		Mano de obra para cambio de sensor de proximidad de peldaños	Unidad	EVENTO	1			1.615.821	1.615.821
4.30		Provisión de contacto de seguridad de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			2.562.752	2.562.752

4.31		Mano de obra para cambio de contacto de seguridad de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			130.483	130.483
4.32		Provisión de contactor principal	Unidad	EVENTO	1			12.196.318	12.196.318
4.33		Mano de obra para cambio de contactor principal	Unidad	EVENTO	1			2.733.394	2.733.394
4.34		Provisión de contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	1			2.835.921	2.835.921
4.35		Mano de obra para cambio de contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	1			635.576	635.576
4.36		Provisión de contacto auxiliar para contactor	Unidad	EVENTO	1			660.297	660.297
4.37		Mano de obra para cambio de contacto auxiliar para contactor	Unidad	EVENTO	1			147.983	147.983
4.38		Provisión de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			110.715	110.715
4.39		Mano de obra para cambio de fusibles varios	Unidad	EVENTO	1			24.813	24.813
4.40		Provisión de cadena puntera de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			7.082.039	7.082.039
4.41		Mano de obra para cambio de cadena puntera de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.587.201	1.587.201
4.42		Mano de obra para reparación de trampa de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.335.262	1.335.262
4.43		Provisión de engomado polea de fricción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			4.717.944	4.717.944
4.44		Mano de obra para cambio de engomado polea de fricción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.235.244	1.235.244
4.45		Provisión de Rodillo centrado de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.650.256	1.650.256
4.46		Mano de obra para cambio de rodillo centrado de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			369.849	369.849
4.47		Mano de obra para rectificación trinquete freno	Unidad	EVENTO	1			5.062.708	5.062.708
4.48		Provisión de guiador plástico de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			669.567	669.567
4.49		Mano de obra para cambio de guiador plástico de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			150.061	150.061
4.50		Provisión de guiador lateral de peldaño	Unidad	EVENTO	1			236.237	236.237
4.51		Mano de obra para cambio de guiador lateral de peldaño	Unidad	EVENTO	1			52.945	52.945
4.52		Provisión de buje de peldaño	Unidad	EVENTO	1			146.952	146.952
4.53		Mano de obra para cambio de buje de peldaño	Unidad	EVENTO	1			32.934	32.934
4.54		Provisión de clip de acero para peldaño	Unidad	EVENTO	1			140.141	140.141
4.55		Mano de obra para cambio de clip de acero para peldaño	Unidad	EVENTO	1			31.408	31.408
4.56		Provisión de tornillo especial para fijación de peines	Unidad	EVENTO	1			160.058	160.058
4.57		Mano de obra para cambio de tornillo especial para fijación de peines	Unidad	EVENTO	1			35.872	35.872
4.58		Mano de obra para reparación de eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			7.575.084	7.575.084
4.59		Provisión de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			6.185.850	6.185.850
4.60		Mano de obra para cambio de rulemanes para eje de tracción de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			1.438.176	1.438.176
4.61		Provisión de Eje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.425.040	1.425.040
4.62		Mano de obra para cambio de Eje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			427.050	427.050
4.63		Provisión de buje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			446.292	446.292
4.64		Mano de obra para cambio de buje para cadena de peldaño	Unidad	EVENTO	1			100.021	100.021
4.65		Mano de obra para rellenado y rectificación de perfil de pasamanos	Unidad	EVENTO	1			2.953.843	2.953.843
4.66		Provisión de Horquilla de freno	Unidad	EVENTO	1			1.054.934	1.054.934
4.67		Mano de obra para cambio de Horquilla de freno	Unidad	EVENTO	1			244.604	244.604
4.68		Provisión de segmento dentado de freno	Unidad	EVENTO	1			3.264.459	3.264.459
4.69		Mano de obra para cambio de segmento dentado de freno	Unidad	EVENTO	1			731.619	731.619
4.70		Mano de obra para reparación de plaqueta electrónica de sincronismo	Unidad	EVENTO	1			955.843	955.843
4.71		Mano de obra para reparación de placa electrónica Display de fallas	Unidad	EVENTO	1			1.147.012	1.147.012
4.72		Mano de obra para limpieza, desoxidación y regulación de placa porta peines	Unidad	EVENTO	1			2.847.398	2.847.398
4.73		Provisión de aceite del reductor. (COTIZAR POR 1 LITRO)	Litros	EVENTO	1			173.568	173.568
4.74		Mano de obra para cambio de aceite del reductor	Unidad Medida Global	EVENTO	1			1.095.139	1.095.139
4.75		Provisión de retén del reductor	Unidad	EVENTO	1			1.807.358	1.807.358
4.76		Mano de obra para cambio de retén del reductor	Unidad	EVENTO	1			8.064.375	8.064.375
4.77		Provisión de ruleman del eje principal	Unidad	EVENTO	1			12.903.000	12.903.000
4.78		Mano de obra para cambio de ruleman del eje principal	Unidad	EVENTO	1			2.891.773	2.891.773
4.79		Mano de obra para reparación del piñón del eje principal	Unidad	EVENTO	1			6.176.218	6.176.218
4.80		Provisión del acople reductor - motor	Unidad	EVENTO	1			8.254.125	8.254.125

4.81		Mano de obra para cambio del acople reductor - motor	Unidad	EVENTO	1			1.849.884	1.849.884
4.82		Mano de obra para reparación de tambor de cerradura de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			1.176.422	1.176.422
4.83		Provisión de cerradura y contactos de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			9.786.175	9.786.175
4.84		Mano de obra para cambio de cerradura y contactos de puesta en marcha	Unidad	EVENTO	1			2.193.242	2.193.242
4.85		Provisión de contactos de botón de STOP	Unidad	EVENTO	1			815.925	815.925
4.86		Mano de obra para cambio de contactos de botón de STOP	Unidad	EVENTO	1			182.882	182.882
4.87		Mano de obra para reparación de zócalos	Unidad	EVENTO	1			1.687.910	1.687.910
4.88		Provisión de guía tangencial de cadena	Unidad	EVENTO	1			1.829.297	1.829.297
4.89		Mano de obra para cambio de guía tangencial de cadena	Unidad	EVENTO	1			409.975	409.975
4.90		Provisión de rulemanes de rodillo Poly V	Unidad	EVENTO	1			1.518.000	1.518.000
4.91		Mano de obra para cambio de rulemanes de rodillo Poly V	Unidad	EVENTO	1			340.209	340.209
4.92		Mano de obra para reparación de tensor de correa Poly V	Unidad	EVENTO	1			843.955	843.955
4.93		Provisión de sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1			16.609.501	16.609.501
4.94		Mano de obra para cambio de sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1			3.722.461	3.722.461
4.95		Mano de obra para limpieza, desoxidación y pintura del chasis de la escalera mecánica	Unidad	EVENTO	1			19.958.400	19.958.400
4.96		Provisión de chapón del pozo inferior	Unidad	EVENTO	1			6.190.800	6.190.800
4.97		Mano de obra para cambio de chapón del pozo inferior	Unidad	EVENTO	1			1.387.460	1.387.460
4.98		Provisión de interruptor principal del cuadro de comandos	Unidad	EVENTO	1			3.017.145	3.017.145
4.99		Mano de obra para cambio de interruptor principal del cuadro de comandos	Unidad	EVENTO	1			676.192	676.192
4.100		Provisión de interruptor termo magnético trifásico	Unidad	EVENTO	1			1.138.500	1.138.500
4.101		Mano de obra para cambio de interruptor termo magnético trifásico	Unidad	EVENTO	1			255.156	255.156
4.102		Provisión de interruptor termo magnético monofásico	Unidad	EVENTO	1			436.425	436.425
4.103		Mano de obra para cambio de interruptor termo magnético monofásico	Unidad	EVENTO	1			97.810	97.810
4.104		Provisión de interruptor HONGO de Stop cuatro comandos	Unidad	EVENTO	1			1.081.575	1.081.575
4.105		Mano de obra para cambio de interruptor HONGO de Stop en cuatro comandos	Unidad	EVENTO	1			242.399	242.399
4.106		Mano de obra para reparación de tapa de aluminio	Unidad	EVENTO	1			1.687.910	1.687.910
4.107		Provisión de vidrio templado inastillable	Unidad	EVENTO	1			11.097.900	11.097.900
4.108		Mano de obra para cambio de vidrio templado inastillable	Unidad	EVENTO	1			2.487.221	2.487.221
4.109		Mano de obra para reparación de balaustrada de aluminio	Unidad	EVENTO	1			2.813.184	2.813.184
4.110		Mano de obra para reparación de tensor de placa porta peine	Unidad	EVENTO	1			3.094.502	3.094.502
4.111		Mano de obra para reparación de barra de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.125.274	1.125.274
4.112		Provisión de brida de peldaño	Unidad	EVENTO	1			1.289.376	1.289.376
4.113		Mano de obra para cambio de brida de peldaño	Unidad	EVENTO	1			763.831	763.831
5	**72154010-001**	**SERVICIO DE GUARDIA**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**16.000.000**	**16.000.000**
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar LOTE N° 2 - HOLLER INGENIRÍA S.R.L.									**1.013.407.116**

c) **DECLARAR DESIERTO**, el **LOTE N° 3 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - MARCA THYSSENKRUPP"**, teniendo en cuenta lo establecido en el Inciso b del Art. 30° de la Ley N° 2051/2003 *"...que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas..."*.-

d) **DECLARAR DESIERTO**, el **LOTE N° 4 "ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS – MARCA THYSSEN KRUPP"**, teniendo en cuenta lo establecido en el Inciso b del Art. 30° de la Ley N° 2051/2003 *"...que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas..."*.-

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Lote N°	Oferente Propuesto a adjudicar	Monto Mínimo	Monto Máximo
1 "ASCENSORES DE LA TORRE NORTE - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - MARCA OTIS"	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	150.000.000	300.000.000
2 "ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y ESCALERAS MECANICAS DE LA MARCA SCHINDLER - PALACIO DE JUSTICIA DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - TORRE SUR"	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	600.000.000	1.200.000.000
TOTAL PROPUESTO A ADJUDICAR		750.000.000	1.500.000.000

José Benítez Isasi
ASESOR

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.

Abg. Mirtha Morínigo
Directora de Asuntos Jurídicos

Abg. Mirko Duré Rolón
Asesor
Corte Suprema de Justicia

Abog. [illegible] González
Directora General
Registros Públicos

Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

CARLOS E. BENÍTEZ
Director Interino
Dirección Financiera

Lic. HUGO RODRIGUEZ S.
Coordinador Administrativo
D.G.R.P.

Lic. Rubén D. Ayala Olmedo
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Observación: Punto 8, Inciso b, Lote N° 2 léase por un periodo de 24 (veinticuatro) meses.-

C.P. Rocío Florencio S.
Asesora C.S.J.