Acta N° 66 de fecha 17 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN N° 37.-

PROMEC S.R.L. - ADJUDICACIÓN.-

VISTO: el informe CEO Nº 108/2023 y el memorando GG.CEO.SE. N°. 124/2023 del Comité de Evaluación de Ofertas fechadas el 15 de noviembre de 2023; la Resolución N° 6, Acta N° 56 de fecha 27 de setiembre de 2023; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 233/2023 de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de fecha 21 de agosto de 2023; el Acta de Apertura de fecha 25 de octubre de 2023; el memorando GPL.UOC N° 405/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de fecha 26 de octubre de 2023; el memorando GTIC. N° 152/2023 de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones de fecha 8 de noviembre de 2023; la providencia de la Presidencia de fecha 16 de noviembre de 2023; y,

CONSIDERANDO: que, por informe CEO Nº 108/2023 de fecha 15 de noviembre de 2023, el Comité de Evaluación de Ofertas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 2992/19, concordante con los artículos 26 y 27 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva el resultado del llamado a "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 55/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS - ID N° 428557", autorizado por la Resolución N° 6, Acta N° 56 de fecha 27 de setiembre de 2023 y señala que el plazo de vigencia del contrato será de treinta y seis (36) meses a partir de la fecha que será establecida al efecto en la Orden de Inicio a ser emitida por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la suscripción del contrato.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma PROMEC S.R.L. la "LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 55/2023 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS - ID N° 428557", autorizada por Resolución N° 6, Acta N° 56 de fecha 27 de setiembre de 2023, con un plazo de vigencia de treinta y seis (36) meses a partir de la fecha que será establecida al efecto en la Orden de Inicio a ser emitida por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones dentro del plazo de diez (10) días hábiles desde la suscripción del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas, en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado correspondiente, en los precios consignados en la oferta presentada y conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario en ₲ (I.V.A. Incluido)	Precio Total en ₲ (I.V.A. Incluido)
1	Servicio de mantenimiento preventivo UPS RIELLO MULTIPOWER 84 kVA [para 2 (dos) unidades en paralelo] (UPS DATA CENTER RAMA B).	Mes	Unidad	36	₲.2.017.919.-	₲.72.645.084.-
2	Servicio de mantenimiento preventivo UPS RIELLO MULTIPOWER 168 kVA [para 2 (dos) unidades en paralelo] (UPS DEPENDENCIAS CRITICAS DEL BCP).	Mes	Unidad	36	₲.2.017.919.-	₲.72.645.084.-
3	Servicio de mantenimiento preventivo UPS RIELLO MULTIPOWER 84 kVA [para 1 (una) unidad] (UPS DEPENDENCIAS DEL BCP).	Mes	Unidad	36	₲.1.300.000.-	₲.46.800.000.-
4	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Baterías de recambio 12 V.	Unidad	Unidad	1	₲.331.347.-	₲.331.347.-

RR
ADJUDICA - PROMEC SRL - MANTENIMIENTO EQUIPOS UPS
AÑO 2023

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por gmeza 17/11/2023 14:38:45

5	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Multi Power power module - 400 V 3/3 phase 42 kVA - 42 Kw.	Unidad	Unidad	1	₲.48.000.000	₲.48.000.000.-
6	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Multi Power bypass module - 400 V 3/3 phase 42 kVA - 42 Kw.	Unidad	Unidad	1	₲.48.000.000.-	₲.48.000.000.-
7	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Llave térmica de 125 A.	Unidad	Unidad	1	₲.3.865.717.-	₲.3.865.717.-
8	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Power Cabinet MPW 130 CBC.	Unidad	Unidad	1	₲.95.000.000.-	₲.95.000.000.-
9	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Mano de obra nivel Técnico.	Unidad	Evento	1	₲.550.000.-	₲.550.000.-
10	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Mano de obra nivel Ingeniero	Unidad	Evento	1	₲.1.100.000.-	₲.1.100.000.-
11	MANT. CORRECTIVO DE UPS RIELLO MULTIPOWER - Mano de obra con escalamiento al Fabricante (Soporte Remoto).	Unidad	Evento	1	₲.2.500.000.-	₲.2.500.000.-
Precio total en guaraníes (I.V.A. Incluido)						**₲.391.437.232.-**

Ítems N° 1 al 3: Contrato Cerrado.

Ítems 4 al 11: Contrato Abierto.

Monto Mínimo: ₲.108.000.000.

Monto Máximo: ₲.216.000.000.----------

2°) Facultar al Presidente y al Gerente General a suscribir el contrato correspondiente con la firma adjudicada por el artículo precedente, conforme con los términos de la Resolución N° 6, Acta N° 56 de fecha 27 de setiembre de 2023, la carta oferta de la adjudicataria y las disposiciones legales vigentes.----------

3°) Autorizar a la Gerencia de Contabilidad y Finanzas el pago a la firma adjudicada de hasta las sumas establecidas en el artículo 1º) de la presente Resolución, conforme al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 6, Acta N° 56 de fecha 27 de setiembre de 2023, con los términos del presente acto administrativo y las normas vigentes.----------

4°) Imputar la erogación autorizada por esta Resolución al Objeto del Gasto 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" del Programa 1 - Presupuesto de Programa Central, 001 Programa Central.----------

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FIRMADO DIGITALMENTE:
CARLOS CARVALLO SPALDING.-PRESIDENTE.-
FERNANDO FILÁRTIGA.-HUMBERTO COLMÁN.-
CARMEN MARÍN RODRÍGUEZ.-LIANA CABALLERO KRAUSE.-DIRECTORES TITULARES.-

RUBÉN BÁEZ MALDONADO.-SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-

GERARDO MIGUEL MEZA CACERES

Firmado digitalmente por GERARDO MIGUEL MEZA CACERES
Fecha: 2023.11.17 14:58:58 -03'00'

RR
ADJUDICA - PROMEC SRL - MANTENIMIENTO EQUIPOS UPS AÑO 2023

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por gmeza 17/11/2023 14:38:45