MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 16/08/2.013.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DEL CONCURSO POR CD Nº 19/2.013 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA N° 5242 SAN PEDRO".-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por CD Nº 19/2.013 para la "**Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro**".-

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **GREPSA,** monto total de la oferta G. **122.554.940**.-, (Guaraníes ciento veinte y dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 19/2013 para "Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro"						
ID 262.011.-						
OBRA: 2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas						
Ubicación: Barrio Pareja 2 - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	**COGIDO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO**	
					PRECIO UNITARIO	**PRECIO TOTAL**
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	3.700	462.500
1.1.2		Replanteo	m2	125,00	2.500	312.500
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	340.000	7.956.000
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	2.000.000	3.000.000
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.900.000	7.068.000
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	5,50	175.000	962.500

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO UOC MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

1.4.2		De 0,30 cm.	m2	13,10	140.000	1.834.000
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	0,90	200.000	180.000
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	50.000	2.300.000
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	11,00	25.000	275.000
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	120.000	786.000
1.7.1		De 0,15 para revocar	m2	6,70	85.000	569.500
1.7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	120.000	6.180.000
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	120.000	1.620.000
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	85.000	5.831.000
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	25.000	600.000
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	95.000	1.045.000
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	235.000	39.597.500
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	25.000	3.202.500
1.10.2		De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	30.000	543.000
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	25.000	2.875.000
1.12		**Piso de baldosa calcarea**				
1.12.1		Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	65.000	7.475.000
1.13		**Zocalo calcareo**				
1.13.1		Zocalo calcareo	ml	67,00	25.000	1.675.000
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	950.000	1.900.000
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13,68	280.000	3.830.400
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	95.000	950.000
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,10	7.000	896.700
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	13.000	260.000
1.17.3		De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	7.000	126.700
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	18.000	246.240
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	13.000	2.269.800
1.17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	18.000	3.033.000
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	18.000	198.000
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	120.000	1.641.600
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	55.000	2.392.500
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	2,00	650.000	1.300.000
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120,00	5.500	660.000
TOTAL						**122.554.940**

2) **ANIBAL BENITEZ ROMAN,** monto total de la oferta G. **115.550.075**.-, (Guaraníes ciento quince millones quinientos cincuenta mil setenta y cinco) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO U O C MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

LCD N° 19/2013 para "Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro"

ID 262.011.-

OBRA: 2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

Ubicación: Barrio Pareja 2 - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	2.000	250.000
1.1.2		Replanteo	m2	125,00	2.000	250.000
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	303.000	7.090.200
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	1.700.000	2.550.000
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.700.000	6.324.000
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	5,50	180.000	990.000
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	13,10	125.500	1.644.050
1.4.3		**De 0,60 cm.**	**m2**	**3,72**	**200.000**	**744.000**
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	42.000	1.932.000
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	11,00	24.500	269.500
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	110.000	720.500
1.7.1		De 0,15 para revocar	m2	6,70	65.000	435.500
1.7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	120.000	6.180.000
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	115.000	1.552.500
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	70.000	4.802.000
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	18.000	432.000
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	70.000	770.000
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	235.000	39.597.500
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	550.000	550.000
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	25.000	3.202.500
1.10.2		De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	24.500	443.450
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	25.500	2.932.500
1.12		**Piso de baldosa calcarea**				
1.12.1		Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	63.500	7.302.500
1.13		**Zocalo calcareo**				
1.13.1		Zocalo calcareo	ml	67,00	17.500	1.172.500
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	1.320.000	2.640.000
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13,68	200.000	2.736.000
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	17.600	176.000
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,10	12.500	1.601.250
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	12.500	250.000
1.17.3		De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	10.000	181.000
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura	m2	13,68	10.000	136.800

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO UOC MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

		sintética				
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	10.000	1.746.000
1.17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	11.000	1.853.500
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	11.000	121.000
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	110.000	1.504.800
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	40.150	1.746.525
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1,00	1.100.000	1.100.000
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	2,00	1.300.000	2.600.000
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120,00	8.500	1.020.000
TOTAL						**115.550.075**

3) **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO de José Domingo Ferreira,** monto total de la oferta G. **113.466.167**.-, (Guaraníes ciento trece millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento sesenta y siete) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 19/2013 para "Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro"

ID 262.011.-

OBRA: 2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

Ubicación: Barrio Pareja 2 - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		Preparación de la obra				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	3.850	481.250
1.1.2		Replanteo	m2	125,00	6.330	791.250
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	277.684	6.497.806
1.3		Estructura de H° A° :				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	1.400.828	2.101.242
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.050.078	3.906.290
1.4		Muros de nivelación :				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	5,50	168.993	929.462
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	13,10	112.728	1.476.737
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	0,90	225.457	202.911
1.5		Relleno y apisonado de interiores				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	89.500	4.117.000
1.6		Aislación asfaltica :				
1.6.1		De paredes	m2	11,00	60.324	663.564
1.7		Muros de elevación :				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	109.205	715.293
1.7.1		De 0,15 para revocar	m2	6,70	60.075	402.503
1.7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	121.705	6.267.808
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	116.705	1.575.518
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	64.075	4.395.545
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por	ml	24,00	11.875	285.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO UOC MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

		hilada (2 hiladas)				
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	97.492	1.072.412
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	189.735	31.970.348
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	2.440.800	2.440.800
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	15.926	2.040.121
1.10.2		De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	24.688	446.853
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	31.070	3.573.050
1.12		**Piso de baldosa calcarea**				
1.12.1		Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	59.304	6.819.960
1.13		**Zocalo calcareo**				
1.13.1		Zocalo calcareo	ml	67,00	19.494	1.306.098
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	1.000.080	2.000.160
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13,68	236.562	3.236.168
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	9.274	92.740
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,10	8.049	1.031.077
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	12.032	240.640
1.17.3		De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	8.549	154.737
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	22.075	301.986
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	12.032	2.100.787
1.17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	13.370	2.252.845
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	16.875	185.625
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	99.000	1.354.320
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	32.000	1.392.000
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	7.340.000	7.340.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1,00	5.115.000	5.115.000
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	2,00	863.632	1.727.264
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120,00	3.850	462.000
TOTAL						**113.466.167**

4) **FERCOL S.A.,** monto total de la oferta G. **109.824.617**.-, (Guaraníes ciento nueve millones ochocientos veinte y cuatro mil seiscientos diez y siete) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 19/2013 para "Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro"						
ID 262.011.-						
OBRA: 2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas						
Ubicación: Barrio Pareja 2 - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	**COGIDO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO**	
					PRECIO UNITARIO	**PRECIO TOTAL**
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		Preparación de la obra				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	5.000	625.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
Javier Curtido Martinez
UOC
Encargado UOC

ROLANDO GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic.. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

1.1.2		Replanteo	m2	125,00	4.200	525.000
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	245.700	5.749.380
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	1.376.020	2.064.030
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.376.020	5.118.794
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	5,50	141.320	777.260
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	13,10	116.850	1.530.735
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	0,90	162.300	146.070
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	48.500	2.231.000
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	11,00	21.620	237.820
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	83.520	547.056
1.7.1		De 0,15 para revocar	m2	6,70	71.200	477.040
1.7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	98.500	5.072.750
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	94.520	1.276.020
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	76.520	5.249.272
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	19.780	474.720
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	172.500	1.897.500
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	238.600	40.204.100
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	1.685.200	1.685.200
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	22.100	2.831.010
1.10.2		De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	32.500	588.250
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	16.530	1.900.950
1.12		**Piso de baldosa calcarea**				
1.12.1		Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	48.500	5.577.500
1.13		**Zocalo calcareo**				
1.13.1		Zocalo calcareo	ml	67,00	29.850	1.999.950
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	575.200	1.150.400
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13,68	163.000	2.229.840
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	19.125	191.250
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,10	2.500	320.250
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	15.900	318.000
1.17.3		De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	2.800	50.680
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	29.750	406.980
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	11.250	1.964.250
1.17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	31.960	5.385.260
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	29.200	321.200
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	75.000	1.026.000
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	55.000	2.392.500
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	1.365.200	1.365.200
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1,00	865.200	865.200
1.22		**Mobiliarios :**				

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO UOC MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil - Topógrafo
R.P.I. 4.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

1.22.1		Pizarrones	un.	2,00	1.225.600	2.451.200
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120,00	5.000	600.000
TOTAL						**109.824.617**

5) **ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE,** monto total de la oferta G. **126.540.491**.-, (Guaraníes ciento veinte y seis millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y uno) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 19/2013 para "Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro"

ID 262.011.-

OBRA: 2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

Ubicación: Barrio Pareja 2 - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	8.523	1.065.375
1.1.2		Replanteo	m2	125,00	3.573	446.625
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	333.525	7.804.485
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	2.148.272	3.222.408
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	2.148.272	7.991.572
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	5,50	212.363	1.167.997
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	13,10	147.403	1.930.979
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	0,90	294.806	265.325
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	28.582	1.314.772
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	11,00	32.525	357.775
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	134.053	878.047
1.7.1		De 0,15 para revocar	m2	6,70	80.041	536.275
1.7.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	144.133	7.422.850
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	139.653	1.885.316
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	85.641	5.874.973
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	19.897	477.528
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	82.454	906.994
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	248.175	41.817.488
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	323.585	323.585
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	17.998	2.305.544
1.10.2		De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	23.358	422.780
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	28.078	3.228.970
1.12		**Piso de baldosa calcarea**				
1.12.1		Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	73.332	8.433.180
1.13		**Zocalo calcareo**				
1.13.1		Zocalo calcareo	ml	67,00	24.674	1.653.158

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO UOC MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	1.745.705	3.491.410
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13,68	344.229	4.709.053
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	9.470	94.700
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,10	12.062	1.545.142
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	12.012	240.240
1.17.3		De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	12.062	218.322
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	18.743	256.404
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	12.012	2.097.295
1.17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	13.642	2.298.677
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	13.642	150.062
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	123.200	1.685.376
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	43.120	1.875.720
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	2.138.192	2.138.192
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1,00	2.409.697	2.409.697
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	2,00	542.080	1.084.160
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120,00	4.267	512.040
TOTAL						**126.540.491**

Seguidamente se procede a la verificación documental, para el efecto se realiza el siguiente cuadro:

Documentos Legales	GREPSA	ANIBAL BENITEZ ROMAN	Constructora Santo Domingo	FERCOL S.A.	Ing. Jorge F. Díaz Lavigne
1. Presentación de la Oferta.	Presentó	No Presentó conforme al PBC	Presentó	Presentó	Presentó
2. Declaración Jurada Art. 40.	Activo s/ SIPE	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
3. Declaración Jurada Derechos del Menor.	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
4. Fotocopia de C.I.	Activo s/ SIPE	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó	Presentó
5. Fotocopia de RUC	Activo s/ SIPE	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
6. Fotocopia último IVA y/o Imp. A la Renta.	Activo s/ SIPE	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
7. Fotocopia de Patente Municipal del Oferente.	Activo s/ SIPE	Presentó	Presentó	Presentó	Activo s/ SIPE
8. Balances Generales de los tres últimos	Activo s/ SIPE	Activo s/ SIPE Ejercicio	Presentó	No Presentó	Activo s/ SIPE

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
MAYOR J.D. OTAÑO ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

ejercicios 2010, 2011, 2012.		2011,2012.			
9. Fotocopia de Estatuto y sus modificaciones.	Activo s/ SIPE Activo s/ SIPE	No Corresponde	No corresponde	Presentó con deficiencia: las copias del Estatuto en paginas intercaladas no se visualizan	No corresponde
10. Certificado de cumplimiento tributario expedida por la SET Original.	Activo s/ SIPE	Activo s/ SIPE	Presentó Actualizado	Presentó	Activo s/ SIPE
11. Poder del Firmante de Oferta.	Activo s/ SIPE	No corresponde	No corresponde	No se halla adjunta a la oferta el Poder del firmante de la misma, y la copia del Estatuto Social lo presentó con deficiencia: las copias del Estatuto son borrosas y en partes no se visualizan, por lo que no se puede identificar si el firmante de la oferta cuenta con poder para el efecto.	No corresponde
12. Fotocopia simple de 3 (tres) Contratos para demostrar que cuenta con experiencia mínima, ejecutados en el período 2006 – 2013.	Presentó	Presentó 2 copias de contratos	Presentó	Presentó	Presentó
13. Currículum del Ing. Civil, vial o similar, en el que se mencione la calificación y experiencia del	Presentó	Presentó sin documentos adicionales como copia de titulo, C.I.	Presentó	Presentó Curriculum de un Arquitecto periodo 2009-2013	Presentó

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
Javier Cuquejo Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

personal clave. Debe contar con experiencia cuanto mínimo de cinco años en obras de igual naturaleza.					
14. Decreto 6225/11 Inc. "c".	Presentó	Presentó	Presentó	No presentó	Presentó
15. Cronograma de avance de obras	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó

De la evaluación realizada a la capacidad legal de las ofertas presentadas, se constata que la oferta presentada por FERCOL S.A., no se ajusta a los requisitos solicitados en el numeral 8, 9,11 y 14 de la carta de invitación que componen los documentos del llamado a contratación directa Nº 26/2012, así también el Oferente Aníbal Benítez Román presentó de forma incompleta los documentos solicitados en el numeral 8,12 y 13; al realizar la verificación de las cantidades ofertadas y las cantidades solicitadas en la planilla de oferta que compone las especificaciones técnicas del presente llamado se constata, que el oferente mencionado ha modificado la cantidad solicitada en el ítem 1.4.3 del cual se ha solicitado Muros de nivelación de 0,60 cm habiendo este ofertado en cantidad m2 de 3,72 y en contrapartida se ha solicitado cantidad m2 0,90 por lo que el oferente no ha respetado la cantidad solicitada en la planilla de oferta, en consecuencia se procede a la descalificación de los dos oferentes: quedando tres ofertas válidas para proseguir con el acto de evaluación, las ofertas correspondiente a: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO del Sr. José Domingo Ferreira, GREPSA y el ING. JORGE F. DIAZ L. para la "Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro", las mismas cumplen con todos los recaudos documentales y han cotizado las cantidades solicitadas en la carta oferta.

Quedan en competencia los siguientes oferentes, ordenado en relación al monto de de cada oferta:

Orden	Empresa	Monto Oferta
1	GREPSA	122.554.940
2	Constructora Santo Domingo	113.466.167
3	Ing. Jorge F. Diaz Lavigne	126.540.491

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta presentada por la firma CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO de José Domingo Ferreira, conveniente para la Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación por Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y**

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topografo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Javier Cantido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA - MAYOR J. D. OTAÑO - ITAPUA

Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **CD 19/2.013** para la "**Construcción de Aulas en la Escuela N° 5242 San Pedro**" presentada por la firma CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO de José Domingo Ferreira, por la suma de (G. **113.466.167.-**), **guaraníes ciento trece millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento sesenta y siete.**

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO UOC MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido
Encargado UOC

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras
RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa