TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS
"CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL ESPÍRITU SANTO"
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2016
ID Nº 313127

Item	Descripción	ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES		GOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO	
		P.Unit.	*P.Total*	*P.Unit.*	*P.Total*	*P.Unit.*	*P.Total*
	PREPARACIÓN DE LA OBRA						
1	LETRERO DE OBRA 1,00 X 2,00	507.000	507.000	670.100	670.100	650.000	650.000
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	3.900	248.430	5.000	318.500	3.000	191.100
3	REPLANTEO	7.800	496.860	10.000	637.000	5.000	318.500
4	*EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC*	*287.820*	*4.029.480*	*400.000*	*5.600.000*	*250.000*	*3.500.000*
	ESTRUCTURA DE HºAº						
5	VIGAS Y DADO DE HºAº	1.350.180	1.107.148	1.800.000	1.476.000	1.500.000	1.230.000
6	ENCADENADOS DE HºAº	1.206.660	2.618.452	1.800.000	3.906.000	1.350.000	2.929.500
7	VIGA DE GALERIA15X25	1.206.660	313.732	1.800.000	468.000	1.350.000	351.000
8	LOSETA SOBRE ABERTURAS	191.100	191.100	290.000	290.000	200.000	200.000
	MUROS DE NIVELACIÓN						
9	MUROS DE NIVELACION DE 0,45 CM	144.996	521.985	215.000	774.000	150.000	540.000
10	MUROS DE NIVELACION DE 0,60 CM	193.442	116.065	285.000	171.000	200.000	120.000
11	MUROS DE NIVELACION DE 0,30 CM	96.720	725.400	135.000	1.012.500	100.000	750.000
12	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	76.791	1.789.230	114.000	2.656.200	50.000	1.165.000
	AISLACIÓN ASFALTICA						
13	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	51.758	331.248	75.000	480.000	30.000	192.000
	MUROS DE ELEVACIÓN						
14	MUROS DE ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	51.544	175.249	65.000	221.000	65.000	221.000
15	*MUROS DE ELEVACION DE 0,30 VISTO AMBAS* CARAS DE LADRILLOS COMUNES	104.431	3.602.872	130.000	4.485.000	100.000	3.450.000
16	MUROS DE ELEVACION DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	110.904	1.497.198	140.000	1.890.000	100.000	1.350.000
17	MUROS DE ELEVACION DE 0,30 PARA REVOCAR	108.420	3.718.806	130.000	4.459.000	100.000	3.430.000
18	MUROS DE ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	49.979	1.714.263	50.000	1.715.000	65.000	2.229.500
19	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2X8 POR HILADAS 8 (2 HILADAS)	12.573	150.874	12.000	144.000	20.000	240.000
	PILARES						
20	PILARES DE MAMPOSTERIA 0,40X0,40 DE LADRILLOS COMUNES	103.740	684.684	96.000	633.600	140.000	924.000
	TECHO						
21	TECHOIDE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES DE HºAº	196.560	17.788.680	200.000	18.100.000	230.000	20.815.000
	REVOQUES						
22	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR, EXT. A UNA CAPA	15.185	976.398	14.000	900.200	25.000	1.607.500
23	REVOQUE DE PILARES Y VIGAS A UNA CAPA	21.182	218.171	20.000	206.000	25.000	257.500
24	REVOQUE DE MOCHETAS 1:3 CEMENTO Y ARENA	7.957	39.784	7.500	37.500	15.000	75.000
25	CONTRAPISO DE HºAº DE CASCOTES	27.300	1.583.400	25.000	1.450.000	32.000	1.856.000
	PISOS						
26	CARPETA DE NIVELACION	25.654	1.487.944	24.000	1.392.000	30.000	1.740.000
27	PISO GRANITO	85.800	4.976.400	79.000	4.582.000	100.000	5.800.000
28	PISO DE ALIZADA DE CEMENTO	26.415	314.344	25.000	297.500	30.000	357.000
	ZOCALO						
29	ZOCALO GRANITO	31.980	1.854.840	29.000	1.682.000	40.000	2.320.000
	ABERTURAS METÁLICAS						
30	VENTANAS TIPO BALANCINES	202.970	1.388.315	187.000	1.279.080	260.000	1.778.400
31	PUERTAS METALICAS DE 1,20X2,10	858.000	858.000	792.000	792.000	1.100.000	1.100.000
	PINTURAS						
32	PINTURAS DE PARED AL LATEX	9.945	629.519	9.000	569.700	12.750	807.075
33	PINTURAS DE LADRILLOS VISTOS CON SILICONA	8.034	727.077	7.500	678.750	10.300	932.150
34	PINTURAS DE VIGAS CUMBRERAS AL LATEX	9.945	102.434	9.000	92.700	12.750	131.325
35	PINTURASDE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	12.488	160.343	12.000	154.080	15.000	192.600
36	PINTURASDE CANALETAS Y BAJADAS MOLDURADAS DESARROLLO 33	12.488	287.219	12.000	276.000	15.000	345.000
37	PINTURAS DE TECHO AL LATEX	9.945	900.023	9.000	814.500	12.750	1.153.875
38	VIDRIOS DOBLES	77.220	528.185	75.000	513.000	99.000	677.160
	DESAGUE PLUBIAL						
39	CANALETAS Y BAJADAS, DESARROLLO 33	42.900	986.700	40.000	920.000	55.000	1.265.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

40	INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANOS	2.862.600	2.862.600	2.600.000	2.600.000	3.000.000	3.000.000
41	ARTEFACTOS ELECTRICOS	2.086.500	2.086.500	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
	MOBILIARIOS						
42	PIZZARRONES INCLUYE PINTURA	740.470	740.470	700.420	700.420	600.000	600.000
43	LIMPIEZA FINAL	4.246	254.779	5.000	300.000	5.000	300.000
	TOTALGENERAL		**66.292.201**		**72.244.330**		**73.092.185**

Melanio Mercado Benítez
Encargado U.O.C.

Marlene Elizabeth Rolón Lezme
Secretaria Auxiliar

César Antonio Cabral Quiñónez
Auxiliar Contable

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
U.O.C.