MUNICIPALIDAD DE FRAM

Unidad Operativa de Contrataciones

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

ENTIDAD		MUNICIPALIDAD DE FRAM		N° de PAC	368.792 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE VEREDA E/ LA CALLE CORDILLERA Y LA RUTA GRANEROS DEL SUR							
				OFERENTES								
Item	CANTIDAD	UNIDAD	Descripción del Bien y/o Servicio	ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI		MD CONSTRUCCIONES		DALARAS S.A.		RESE S.A.	
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	1	UNIDAD	CARTEL DE OBRAS	1.409.100	**1.409.100**	1.500.000	**1.500.000**	1.478.750	**1.478.750**	1.600.000	**1.600.000**
2	977	M2	MARCACION Y REPLANTEO	4.990	**4.875.230**	1.500	**1.465.500**	3.500	**3.419.500**	5.500	**5.373.500**
3	977	M2	DESMONTE, RELLENO NIVELACION , Y COMPACTACION DE TERRENO	16.632	**16.249.464**	8.000	**7.816.000**	4.000	**3.908.000**	20.000	**19.540.000**
4	977	M2	CONTRAPISO	29.400	**28.723.800**	28.000	**27.356.000**	31.000	**30.287.000**	33.000	**32.241.000**
5	977	M2	PISO DE BALDOSA DE Hº Aº (40 x 40)	50.400	**49.240.800**	65.000	**63.505.000**	65.000	**63.505.000**	59.000	**57.643.000**
6	40,8	M2	PISO DE Hº P/ ACCESO DE VEHICULOS	168.053	**6.856.562**	220.000	**8.976.000**	175.000	**7.140.000**	200.000	**8.160.000**
7	575	ML	CORDON FINO DE Hº	24.948	**14.345.100**	44.000	**25.300.000**	48.000	**27.600.000**	29.500	**16.962.500**
8	1	1	LIMPIEZA FINAL DE OBRAS	3.372.230	**3.372.230**	2.000.000	**2.000.000**	3.000.000	**3.000.000**	3.480.000	**3.480.000**
			Total Neto:		**125.072.286**		**137.918.500**		**140.338.250**		**145.000.000**
			IVA:								
			Totales Generales:		**125.072.286**		**137.918.500**		**140.338.250**		**145.000.000**

Observaciones:

Visto Bueno U.O.C.:

Alvaro Scappini
Intendente
Municipalidad de Fram

MUNICIPALIDAD DE FRAM
INTENDENCIA