DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSORCIO TECMONT S.A. - 14 DE JULIO S.A.					TECNO ELECTRIC S.A.					CONSORCIO T & C S.A. - TPI S.A.					CONSORCIO INGELCO S.R.L. - CIMEC S.R.L.					CONSORCIO CAS				
ITEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Instalación en los sitios de obras	250.000.000	1	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	250.000.000	102.131.401	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	102.131.401	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2	Explotines de la entaca central	550.000	459	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	252.450.000	1.040.987	459	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	477.767.953	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
3	Limpieza de la franja de servidumbre	6.600.000	7	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	46.200.000	5.919.252	7	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	41.434.764	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.a.1	Fundaciones normales Tipo NA	2.000.000	8	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	16.000.000	977.850	8	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	7.822.800	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.a.2	Fundaciones normales Tipo NB	2.100.000	3	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	6.300.000	1.030.002	3	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	3.090.006	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.1	Fundaciones especiales Tipo E1-A	5.500.000	92	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	506.000.000	5.132.626	92	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	472.215.592	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.2	Fundaciones especiales Tipo E1-B	6.200.000	46	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	285.200.000	5.775.634	46	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	265.688.364	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.3	Fundaciones especiales Tipo E2-A	7.600.000	234	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	1.778.400.000	6.577.671	234	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	1.539.175.014	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.4	Fundaciones especiales Tipo E2-B	7.650.000	36	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	275.400.000	7.227.398	36	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	260.186.328	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.5	Fundaciones especiales Tipo ER	25.369.200	15	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	379.038.000	25.969.523	15	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	389.542.845	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.6	Fundaciones especiales Tipo EP	33.938.600	3	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	101.815.800	28.790.077	3	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	86.370.231	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.7	Fundaciones especiales Tipo FA1	22.100.000	30	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	663.000.000	20.469.660	30	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	614.089.800	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.8	Fundaciones especiales Tipo FA2/FA3	20.579.000	1	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	20.579.000	25.554.480	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	25.554.480	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.9	Fundaciones especiales Tipo FA-R	55.640.000	1	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	55.640.000	42.445.209	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	42.445.209	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.b.10	Fundaciones especiales Tipo FA-Z	27.888.340	4	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	111.553.360	27.488.450	4	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	109.953.800	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
5.a	Provisión de postes de hormigón armado para líneas de 66 kv para estructura tipo ES2	8.500.000	30	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	255.000.000	13.568.212	30	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	407.046.360	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
5.b	Provisión de postes de hormigón armado para líneas de 66 kv para estructura tipo EA	8.500.000	32	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	272.000.000	12.116.821	32	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	387.802.272	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
5.c	Provisión de postes de hormigón armado para líneas de 66 kv para estructura tipo AR	6.500.000	18	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	117.000.000	10.176.159	18	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	183.170.862	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
6.a	Provisión de crucetas y vigas para estructura Tipo EA1	3.791.100	10	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	37.911.000	6.306.046	10	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	63.060.460	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
6.b	Provisión de crucetas y vigas para estructura Tipo EA4	3.791.100	7	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	26.537.700	6.306.046	7	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	44.142.322	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
6.c	Provisión de crucetas y vigas para estructura Tipo EA5	3.791.100	3	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	11.373.300	6.306.046	3	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	18.918.138	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
6.d	Provisión de crucetas y vigas para estructura Tipo AR	3.330.900	9	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	29.976.100	5.523.766	9	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	49.713.894	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
7.a	Provisión de crucetas metálicas y tensores para estructura Tipo ES1	1.800.000	330	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	594.000.000	1.418.969	330	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	468.259.770	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
7.b	Provisión de crucetas metálicas y tensores para estructura Tipo ES2	1.850.000	100	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	185.000.000	1.418.969	100	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	141.896.900	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
8.a	Provisión de todos los herrajes, pernos, arandelas, bulones y todo lo necesario para estructura Tipo ES1	800.000	330	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	264.000.000	666.234	330	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	219.857.220	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
8.b	Provisión de todos los herrajes, pernos, arandelas, bulones y todo lo necesario para estructura Tipo ES2	1.600.000	100	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	160.000.000	1.525.446	100	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	152.544.600	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
8.c	Provisión de todos los herrajes, pernos, arandelas, bulones y todo lo necesario para estructura Tipo EA1	470.000	10	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	4.700.000	471.541	10	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	4.715.410	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
8.d	Provisión de todos los herrajes, pernos, arandelas, bulones y todo lo necesario para estructura Tipo EA4	3.200.000	7	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	22.400.000	4.141.738	7	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	28.992.166	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
8.e	Provisión de todos los herrajes, pernos, arandelas, bulones y todo lo necesario para estructura Tipo EA5	57.800	3	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	173.400	67.363	3	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	202.089	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
8.f	Provisión de todos los herrajes, pernos, arandelas, bulones y todo lo necesario para estructura Tipo AR	840.000	9	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	7.560.000	282.490	9	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	2.542.410	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
9	Provisión de conjuntos para riendas para estructuras Tipo AR	15.000.000	9	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	135.000.000	16.271.424	9	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	146.442.816	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10.a	Montaje de estructuras Tipo ES1	1.680.000	318	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	534.240.000	2.937.896	318	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	934.252.928	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10.b	Montaje de estructuras Tipo ES2	1.680.000	91	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	152.880.000	3.376.842	91	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	307.292.622	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10.c	Montaje de estructuras Tipo EA1	5.245.000	14	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	73.430.000	4.506.802	14	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	63.095.228	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10.d	Montaje de estructuras Tipo EA4	5.245.000	9	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	47.205.000	4.287.329	9	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	38.585.961	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10.e	Montaje de estructuras Tipo EA5	5.245.000	13	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	68.185.000	4.441.612	13	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	57.740.956	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10.f	Montaje de estructuras Tipo AR	5.245.000	12	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	62.940.000	5.019.630	12	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	60.235.560	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10.g	Montaje de estructuras Tipo AA	5.245.000	2	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	10.490.000	5.260.390	2	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	10.560.780	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.a	Ensayes de penetración standart	112.440	1.100	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	123.684.000	152.110	1.100	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	167.321.000	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.b	Ensayes laboratoriales para clasificación de suelo por estrato	59.400	355	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	21.087.000	65.190	355	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	23.142.450	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.c	Ensayes triaxiales UU	3.300.000	5	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	16.500.000	1.629.750	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	8.148.750	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.d	Ensayes de compresión simple en suelo	2.000.000	5	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	10.340.000	1.521.100	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	7.605.500	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.e	Perforaciones rotativas y obtención de parámetros geomecánicos	803.000	35	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	28.105.000	1.629.750	35	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	57.041.250	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.f	Ensayes de compresión simple en roca	3.550.000	4	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	14.200.000	1.086.500	4	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	4.346.000	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.g	Mediciones de resistividad eléctrica de suelo	803.000	10	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	8.030.000	651.900	10	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	6.519.000	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11.h	Análisis químicos de agresividad del agua y/o suelo al hormigón	481.000	5	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	2.405.000	651.900	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	3.259.500	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
	TOTAL OBRAS CIVILES					**8.059.970.660**					**8.634.467.761**	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
12.a	Montaje de conjunto de aisladores - Cadena de suspensión para OSTRICH 300 MCM	150.000	1.338	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	200.700.000	139.072	1.338	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	186.078.336	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
12.b	Montaje de conjunto de aisladores - Aislador rígido para OSTRICH 300 mcm	150.000	27	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	4.050.000	139.072	27	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	3.754.944	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
12.c	Montaje de conjunto de aisladores - Cadena de anclaje para OSTRICH 300 MCM	150.000	300	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	45.000.000	173.840	300	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	52.152.000	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
13.a	Montaje de conjunto de suspensión para cable de guardia - Conjunto de suspensión completo para el cable de guardia OPGW	232.000	409	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	94.888.000	69.536	409	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	28.440.224	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
13.b	Montaje de conjunto de suspensión para cable de guardia - Conjunto de anclaje completo para el cable de guardia OPGW	232.000	50	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	11.600.000	104.304	50	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	5.215.200	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
14.a	Montaje de empalmes y tendido de conductor - Empalme para OSTRICH 300 MCM	1.350.000	51	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	68.850.000	349.853	51	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	17.842.503	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
14.b	Montaje de empalmes y tendido de conductor - Empalme cable de guardia 3/8 EHS	950.000	17	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	16.150.000	208.638	17	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	3.546.336	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
15	Tendido y tensado de conductor OSTRICH 300 MCM (circuito trifásico, 1 x fase)	28.675.000	42	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	1.204.350.000	21.008.564	42	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	882.359.688	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.a	Tendido y tensado de conductor OSTRICH 300 MCM (circuito trifásico, 1 x fase) - Tendido y tensado	9.500.000	42	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	399.000.000	7.003.579	42	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	294.150.318	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.a.1	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de anclaje, tipo básica - Provisión	605.000	45	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	26.925.000	451.964	45	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	20.339.280	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.a.2	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de anclaje, tipo básica - Instalación	180.000	45	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	8.100.000	166.570	45	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	8.000.650	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.b.1	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de suspensión, tipo básica - Provisión	230.000	374	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	123.420.000	378.102	374	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	141.433.148	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.b.2	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de suspensión, tipo básica - Instalación	180.000	374	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	67.320.000	130.380	374	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	48.752.120	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.c.1	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de anclaje en roca - Provisión	140.000	5	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	700.000	1.944.835	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	9.724.175	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.c.2	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de anclaje en roca - Instalación	1.500.000	5	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	7.500.000	1.077.808	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	5.389.040	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.d.1	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de suspensión en roca - Provisión	80.000	35	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	2.800.000	977.850	35	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	34.224.750	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16.d.2	Conjuntos de puesta a tierra para estructura de suspensión en roca - Instalación	1.450.000	35	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	50.750.000	1.012.638	35	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	35.441.630	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
17.a.1	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje - Básica para estructura de anclaje	870.000	10	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	8.700.000	914.633	10	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	9.146.330	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
17.a.2	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje - Básica para estructura de anclaje - Montaje de la Estructura	264.000	10	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	2.640.000	391.140	10	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	3.911.400	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
17.a.3	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje - Básica para estructura de anclaje	1.690.000	5	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	8.450.000	914.633	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	4.574.165	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
17.a.4	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje - Básica para estructura de anclaje - Montaje de la Estructura	264.000	5	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	1.320.000	588.883	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	2.944.415	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
18.a.1	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de suspensión - Básica para estructura de suspensión	870.000	187	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	162.690.000	1.671.037	187	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	312.483.919	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
18.a.2	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de suspensión - Básica para estructura de suspensión - Montaje de la Estructura	264.000	187	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	49.368.000	523.693	187	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	97.930.591	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
18.a.3	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de suspensión - Básica para estructura de suspensión	1.250.000	94	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	117.500.000	1.616.712	94	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	151.970.928	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
18.a.4	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de suspensión - Básica para estructura de suspensión - Montaje de la Estructura	264.000	94	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	24.816.000	784.453	94	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	73.738.582	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
19.a.1	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje en roca - Básica para estructura de anclaje en roca - Básica para	870.000	3	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	2.610.000	2.188.211	3	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	6.564.633	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
19.a.2	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje en roca - Básica para estructura de anclaje en roca - Básica para - Montaje de la Estructura	2.300.000	3	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	6.900.000	2.414.203	3	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	7.242.609	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
19.a.3	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje en roca - Básica para estructura de anclaje en roca - Básica para	1.250.000	2	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	2.500.000	2.222.979	2	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	4.445.958	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
19.a.4	Ampliaciones del sistema de puesta a tierra para estructura de anclaje en roca - Básica para estructura de anclaje en roca - Básica para - Montaje de la Estructura	2.300.000	2	CONSORCIO TECMONT S.A.	PARAGUAY	4.600.000	3.198.655	2	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	6.397.312	ESCALIFICADO	-------	-------

23.1	Adecuaciones en media y baja tensión - Líneas de media y baja tensión	16.800.000	10	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	168.000.000	17.353.578	10	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	173.535.780	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
23.2	Adecuaciones en media y baja tensión - Líneas subterráneas de 23 kv	65.000.000	3	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	195.000.000	47.425.725	3	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	142.277.175	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
23.3	Adecuaciones en media y baja tensión - Líneas telefónicas y otros	11.000.000	5	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	55.000.000	1.442.872	5	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	7.214.360	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
	TOTAL OBRAS ELECTROMECANICAS					**3.269.347.000**					**3.004.483.229**	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.a.1	Medidas para la disposición de residuos - Basureros ecológicos	200.000	4	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	800.000	275.000	4	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	1.100.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.a.2	Medidas para la disposición de residuos - Reestructuración de áreas	8.100.000	1	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	8.100.000	4.180.000	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	4.180.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.c.1	Proyecto e implementación de arborización y mejora paisajística - Plantines	6.600	2.000	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	13.200.000	2.200	2.000	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	4.400.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.c.2	Proyecto e implementación de arborización y mejora paisajística - Protectores	25.000	2.000	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	50.000.000	16.500	2.000	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	33.000.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.c.3	Proyecto e implementación de arborización y mejora paisajística - Tutores	1.100	2.000	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	2.200.000	5.500	2.000	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	11.000.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.c.4	Proyecto e implementación de arborización y mejora paisajística - Carteles	990.200	4	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	3.960.800	495.000	4	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	1.980.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.d.1	Salud y Seguridad - Carteles	990.200	4	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	3.960.800	495.000	4	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	1.980.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.e.1	Capacitación y Educación Ambiental - Charla Educativa	2.962.000	2	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	7.924.000	3.000.000	2	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	6.000.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.e.2	Capacitación y Educación Ambiental - Información Pública - Tríptico	17.600	400	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	7.040.000	8.800	400	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	3.520.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.e.3	Capacitación y Educación Ambiental - Información Pública - Distribución	550.100	1	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	550.100	275.000	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	275.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.e.4	Capacitación y Educación Ambiental - Honorarios Profesionales	11.000.000	1	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	11.000.000	3.300.000	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	3.300.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.e.5	Capacitación y Educación Ambiental - Materiales Impresos - Afiches	55.000	50	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	2.750.000	27.500	50	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	1.375.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.e.6	Capacitación y Educación Ambiental - Materiales Impresos - Tríptico	17.600	50	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	880.000	8.800	50	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	440.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
25.e.7	Capacitación y Educación Ambiental - Gastos operativos	2.200.000	1	CONSORCIO TECNENT S.A. - HUB SA-EC	PARAGUAY	2.200.000	1.100.000	1	TECNO ELECTRIC S.A.	PARAGUAY	1.100.000	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------
	TOTAL MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL					**114.565.700**					**74.250.000**	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	ADJUDICADO	--------	--------	--------	--------	DESCALIFICADO	--------	--------	--------	--------

Ing. Charles Quevedo
Responsable de la U.O.C.