ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Intendencia Municipal
Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

Anexo al Decreto 3866/2010

paracion de techo de escuelas y cosntruccion de baños ID 261128 Escuela basica nº 2,315Sara Centurion y escuela basica nº 1.590Mcal Francisco Solando Lopez

		BF construciones			FC Construcciones			Zayas Ingenieria			Mario Ronald Fessler			Isidro Gomez Acosta		
Unidad de medida	Construccion de baño sexado escuela nº 2.315 "Sara Centurion"	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspon	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
M2	Limpieza y preparación del terreno	15	5.175	77.625	15	1.000	15.000	15	4.000	60.000	15	4.950	74.250	15	2.700	40.500
M2	Replanteo	15	2.588	38.820	15	1.000	15.000	15	2.750	41.250	15	3.850	57.750	15	2.700	40.500
M3	Carga de cimiento con PBC.	8,60	219.875	1.890.925	8,60	280.000	2.408.000	8,60	198.000	1.702.800	8,60	383.500	3.298.100	8,60	210.000	1.806.000
M2	Muros de nivelación de 0,30cm	8,70	90.732	789.368	8,70	120.000	1.044.000	8,70	87.000	756.900	8,70	122.176	1.062.931	8,70	100.000	870.000
M3	Relleno y apisonado de interiores	4,50	41.400	186.300	4,50	15.000	67.500	4,50	49.500	222.750	4,50	45.487	204.692	4,50	22.000	99.000
M2	Aislación asfáltica de paredes	22,80	38.767	883.888	22,80	20.000	456.000	22,80	104.000	2.371.200	22,80	17.776	405.293	22,80	11.000	250.800
M2	Muros de elevacionde 0,15 para revocar	12,00	53.037	636.444	12,00	60.000	720.000	12,00	49.750	597.000	12,00	63.200	758.400	12,00	55.000	660.000
M2	- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes.	46,00	53.037	2.439.702	46,00	65.000	2.990.000	46,00	50.800	2.336.800	46,00	70.200	3.229.200	46,00	65.000	2.990.000
ML	- En varillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	5,40	17.947	96.914	5,40	20.000	108.000	5,40	17.000	91.800	5,40	24.572	132.689	5,40	19.000	102.600
M2	Techo de tejas y tejuelones presando a maquina	21,00	188.765	3.964.065	21,00	200.000	4.200.000	21,00	213.000	4.473.000	21,00	206.450	4.335.450	21,00	175.000	3.675.000
M2	RevoquesDe paredes interior a una capa	70,00	27.701	1.939.070	70,00	20.000	1.400.000	70,00	20.000	1.400.000	70,00	35.605	2.492.350	70,00	14.000	980.000
M2	Contra piso de H° de cascotes	11,50	22.149	254.714	11,50	30.000	345.000	11,50	20.500	235.750	11,50	28.700	330.050	11,50	15.000	172.500
M2	Piso cerámico	11,50	53.106	610.719	11,50	75.000	862.500	11,50	56.000	644.000	11,50	61.300	704.950	11,50	55.000	632.500
UN	Puerta tablero (0,70 x 2,10)	2,00	786.484	1.572.968	2,00	1.000.000	2.000.000	2,00	704.500	1.409.000	2,00	835.000	1.670.000	2,00	800.000	1.600.000
UN	Para placa (0,60 x 1,50)	4,00	171.694	686.776	4,00	550.000	2.200.000	4,00	462.000	1.848.000	4,00	456.000	1.824.000	4,00	380.000	1.520.000
UN	Ventanas tipo balancines (0,80 x 0,50)	2,00	99.360	198.720	2,00	350.000	700.000	2,00	110.250	220.500	2,00	155.000	310.000	2,00	130.000	260.000
M2	Pintura de paredes a la cal	46,90	10.203	478.521	46,90	7.000	328.300	46,90	5.000	234.500	46,90	8.800	412.720	46,90	5.000	234.500
UN	De aberturas de madera al barniz	6,00	17.709	106.254	6,00	25.000	150.000	6,00	31.200	187.200	6,00	59.000	354.000	6,00	43.000	258.000
UN	De aberturas metalicas con pintura sintetica	2,00	13.973	27.946	2,00	25.000	50.000	2,00	24.000	48.000	2,00	35.500	71.000	2,00	45.000	90.000
M2	De ladrillos vistos con silicona	46	15.923	732.458	46	15.000	690.000	46	14.500	667.000	46	13.200	607.200	46	9.000	414.000
M2	De maderamen y tejuelones con barniz	21	17.709	371.889	21	15.000	315.000	21	19.000	399.000	21	15.400	323.400	21	8.000	168.000
M2	RevestimientosDe azulejos h: 1,20	23,10	53.106	1.226.749	23,10	55.000	1.270.500	23,10	61.000,00	1.409.100	23,10	58.300	1.346.730	23,10	50.000	1.155.000
UN	Vidrios dobles	0,80	82.800	66.240	0,80	85.000	68.000	0,80	83.000	66.400	0,80	100.000	80.000	0,80	75.000	60.000
UN	Instalación eléctrica bocas de luces	3,00	80.730	242.190	3,00	50.000	150.000	3,00	93.500	280.500	3,00	79.985	239.955	3,00	55.000	165.000
UN	Boca de ducha eléctrica	2,00	144.900	289.800	2,00	50.000	100.000	2,00	193.000	386.000	2,00	115.000	230.000	2,00	90.000	180.000
GL	Acometida	1,00	310.500	310.500	1,00	800.000	800.000	1,00	386.000	386.000	1,00	250.000	250.000	1,00	92.000	92.000
UN	Fluorescentes 1 x 20 comun	3,00	72.450	217.350	3,00	100.000	300.000	3,00	41.000	123.000	3,00	44.000	132.000	3,00	48.000	144.000
UN	Ducha electrica	2,00	82.800	165.600	2,00	100.000	200.000	2,00	88.000	176.000	2,00	75.000	150.000	2,00	70.000	140.000
UN	Instalación de agua corriente bocas	11,00	72.450	796.950	11,00	80.000	880.000	11,00	119.300	1.312.300	11,00	78.000	858.000	11,00	93.000	1.023.000
GL	Acometida	1,00	207.000	207.000	1,00	800.000	800.000	1,00	830.000	830.000	1,00	220.000	220.000	1,00	90.000	90.000
UN	Cámara de inspección (0,40 x 0,40)	1,00	205.013	205.013	1,00	450.000	450.000	1,00	199.000	199.000	1,00	300.000	300.000	1,00	100.000	100.000
UN	Cámara séptica (0,60 x 1,20)	1,00	1.442.273	1.442.273	1,00	600.000	600.000	1,00	715.000	715.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	450.000	450.000
UN	Pozo ciego (2,00 x 2,50)	1,00	1.394.145	1.394.145	1,00	900.000	900.000	1,00	2.200.000	2.200.000	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	940.000	940.000
ML	C.M.V. Ø 100	9,40	15.525	145.935	9,40	20.000	188.000	9,40	29.500	277.300	9,40	31.565	296.711	9,40	25.000	235.000
UN	Lavatorio con pedestal chico	2,00	307.913	615.826	2,00	140.000	280.000	2,00	262.000	524.000	2,00	198.000	396.000	2,00	100.000	200.000
UN	Inodoro con cisterna alta	2,00	351.383	702.766	2,00	150.000	300.000	2,00	287.500	575.000	2,00	231.000	462.000	2,00	90.000	180.000
UN	Mingitorio	1	429.525	429.525	1	130.000	130.000	1	335.000	335.000	1	195.000	195.000	1	80.000	80.000
UN	Portarrollos	2	41.400	82.800	2	25.000	50.000	2	34.500	69.000	2	45.000	90.000	2	20.000	40.000
UN	Jabonera chica	4	41.400	165.600	4	25.000	100.000	4	28.500	114.000	4	40.000	160.000	4	14.000	56.000
UN	Percha	2	25.875	51.750	2	25.000	50.000	2	12.500	25.000	2	34.600	69.200	2	15.000	30.000
M2	Limpieza final	15	5.175	77.625	15	1.000	15.000	15	30.000	450.000	15	4.850	72.750	15	5.000	75.000
	TOTALparcial construccion de baño			26.819.722			28.695.800			30.399.050			31.306.770			22.298.900
	Arreglo de techo escuela basica nº 1.590 "Mcal Francisco Solano Lopez"															
M2	Remocion de techo de tejas	136	4.140	563.040	136	5.000	680.000	136	5500	748.000	136	7.200	979.200	136	4.000	544000
M2	Mamposteria 0,15	14,10	53.037	747.822	14,10	5.000	70.500	14,10	4500	63.450	14,10	15.000	211.500	14,10	6.000	84.600
M2	Techo de tejas francesas	136,00	48.645	6.615.720	136,00	60.000	8.160.000	136,00	81500	11.084.000	136,00	62.000	8.432.000	136,00	100.000	13.600.000
M2	Arreglo de cielo raso de machimbre existente	21,00	20.700	434.700	21,00	30.000	630.000	21,00	69750	1.464.750	21,00	47.300	993.300	21,00	25.000	525.000
Gl.	Piso donde se demuele manposteria.	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000	1,00	100000	100.000	1,00	100.000	100.000	1,00	110.000	110.000
M2	Pinturta de cielo machimbre	21,00	17.709	371.889	21,00	15.000	315.000	21,00	19000	399.000	21,00	15.400	323.400	21,00	10.000	210.000
Gl.	Limpieza final y retiro de escombros	1,00	107.000	107.000	1,00	100.000	100.000	1,00	200000	200.000	1,00	180.000	180.000	1,00	240.000	240.000
	Total arreglo de techo			8.940.171			10.055.500			14.059.200			11.219.400			15.313.600
	TOTAL GENERAL			35.759.893			38.751.300			44.458.250			42.526.170			37.612.500
	Firma del Responsable de la U.O.C															

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contratación