MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO

INTENDENCIA MUNICIPAL

INSTITUSION: MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO
ADJUDICADO: FLORENCIANO DUARTE CONSTRUCCIONES

Const. de u Aula en el Col. Nac. Juan Emigdio Sandoval
CD Nº 08/2015 ID Nº 296039

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Construcciones Mercosur			DM Construcciones			Florenciano Duarte Construcciones			
Item	Descripción	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Muestra
1.	Preparación de la obra										
1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	5.500	Obra	Py	6.000	Obra	Py	5.000	Obra	Py	
1.2	b- Replanteo	5.500	Obra	Py	6.000	Obra	Py	5.000	Obra	Py	
2.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	285.000	Obra	Py	290.000	Obra	Py	280.000	Obra	Py	
3.	Estructura de Hº Aº :										
3.1	a- Vigas y dado de Hº Aº	1.760.000	Obra	Py	1.750.000	Obra	Py	1.750.000	Obra	Py	
3.2	b- Encadenados de Hº Aº	1.760.000	Obra	Py	1.750.000	Obra	Py	1.750.000	Obra	Py	
3.3	c- Loseta sobre puerta de acceso	1.210.000	Obra	Py	1.250.000	Obra	Py	1.200.000	Obra	Py	
4.	Muros de nivelación :										
4.1	a- De 0,45 cm.	136.000	Obra	Py	140.000	Obra	Py	135.000	Obra	Py	
4.2	b- De 0,30 cm.	126.000	Obra	Py	130.000	Obra	Py	125.000	Obra	Py	
4.3	c- De 0,60 cm.	116.000	Obra	Py	120.000	Obra	Py	115.000	Obra	Py	
5.	Relleno y apisonado de interiores	53.000	Obra	Py	55.000	Obra	Py	52.000	Obra	Py	
6.	Aislación asfaltica :										
6.1	a- De paredes	19.000	Obra	Py	21.000	Obra	Py	18.000	Obra	Py	
7.	Muros de elevación :										
7.1	a- De 0,15 para revocar	88.000	Obra	Py	90.000	Obra	Py	87.000	Obra	Py	
7.2	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	88.000	Obra	Py	90.000	Obra	Py	87.000	Obra	Py	
7.3	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	88.000	Obra	Py	90.000	Obra	Py	87.000	Obra	Py	
7.4	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	88.000	Obra	Py	90.000	Obra	Py	87.000	Obra	Py	
7.5	e- Envarillado vajo abertura 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	29.000	Obra	Py	90.000	Obra	Py	28.000	Obra	Py	
8.	Pilares :										
8.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	146.000	Obra	Py	150.000	Obra	Py	145.000	Obra	Py	
9.	Techo :										
9.1	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	281.000	Obra	Py	285.000	Obra	Py	280.000	Obra	Py	
9.2	b- Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de Hº Aº	3.300.000	Obra	Py	3.500.000	Obra	Py	3.220.020	Obra	Py	
10.	Revoques :										
10.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	28.000	Obra	Py	30.000	Obra	Py	27.000	Obra	Py	
10.2	b- De viga cumbrera y galeria de de Hº Aº	28.000	Obra	Py	30.000	Obra	Py	27.000	Obra	Py	
11.	Contrapiso de Hº de cascotes	28.000	Obra	Py	30.000	Obra	Py	27.000	Obra	Py	
12.	Piso de baldosa calcarea	61.000	Obra	Py	65.000	Obra	Py	60.000	Obra	Py	
13.	Zocalo calcareo	19.000	Obra	Py	22.000	Obra	Py	18.000	Obra	Py	
14.	Aberturas metalicas :										

14.1	a- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	510.000	Obra	Py	550.000	Obra	Py	500.000	Obra	Py	
14.2	b- Ventanas tipo balancines	2. .000	Obra	Py	300.000	bra	Py	270.000	Obra	Py	
15	Alfeizar de ventanas :										
15.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	26.000	Obra	Py	30.000	Obra	Py	27.000	Obra	Py	
16	Pinturas :										
16.1	a- De paredes a la cal	18.000			20.000			17.000			
16.2	b- De pilares vistos con antimoho incoloro+B12	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
16.3	c- De viga cumbrera y galeria a la cal	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
16.4	d- De balancines con pintura sintética	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
16.5	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
16.6	f- De tejuelones con barniz	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
16.7	g- De puerta metalica con pintura sintetica	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
16.8	h- De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
16.9	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	18.000	Obra	Py	20.000	Obra	Py	17.000	Obra	Py	
17	Vidrios dobles	210.000	Obra	Py	250.000	Obra	Py	200.000	Obra	Py	
18	Desague Pluvial										
18.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	61.000	Obra	Py	65.000	Obra	Py	60.000	Obra	Py	
19.	Instalación eléctrica	2.300.000	Obra	Py	2.500.000	Obra	Py	2.200.000	Obra	Py	
20.	Artefactos electricos	2.200.000	Obra	Py	2.500.000	Obra	Py	2.000.000	Obra	Py	
21.	Rampa	1.200.000	Obra	Py	1.500.000	Obra	Py	1.000.000	Obra	Py	
22.	Mobiliarios :										
22.1	a- Pizarrones	1.100.000	Obra	Py	1.500.000	Obra	Py	940.000	Obra	Py	
23.	Cartel de obra	1.000.000	Obra	Py	1.500.000	Obra	Py	840.000	Obra	Py	
24.	Limpieza final	5.500	Obra	Py	6.000	Obra	Py	5.000	Obra	Py	
Monto Total de Oferta Presntada por Cada Empresa		**83.832.570**			**89.827.200**			**81.580.000**			

Prof. Bernardino Caballero M.
Encargado UOC

Sr. Dionisio B. Boveda
Intendente Municipal