Ministerio de Defensa Nacional
Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO A

LLAMADO Nº LCO 04 "ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES"

					PRIORI INGENIERIA				G.R. CONSULTORES ANTONIO RIVERA			
Item	Código	Unid Med	Cant	Detalle/Especificación Técnica	Marca	Procedencia	Precio Unitario	TOTAL	Marca	Procedencia	Precio Unitario	TOTAL
				LOTE Nº 01								
				PLANTA BAJA, SEGUNDO PISO Y CUARTO PISO				291.362.326				250.451.750
1	72103003-001	Unidad	3	Demoliciones artefactos y equipamientos de baños, azulejos, pisos, instalaciones y cañerias de desagues y agua corriente, puertas, artefactos electricos.	PRIORI INGENIERIA	PY	5.667.200	17.001.600	G.R. CONSULTORES	PY	1.500.000	4.500.000
2	72102304-006	Unidad	3	Instalacion de desagues cloacal rejillas de pisos 15 x 15, cañerias de 100, 50 5 40 PVC, accesorios, conexión al ramal principal(bajadas), nuevos según equipamiento (planos)	PRIORI INGENIERIA	PY	4.480.000	13.440.000	G.R. CONSULTORES	PY	6.500.000	19.500.000
3	72101607-006	M2	510	Revoques de paredes base de azulejos	PRIORI INGENIERIA	PY	36.400	18.564.000	G.R. CONSULTORES	PY	15.000	7.650.000
4	72131601-009	M2	150	Contrapiso y carpeta	PRIORI INGENIERIA	PY	123.939	18.590.850	G.R. CONSULTORES	PY	30.000	4.500.000
5	72102508-001	M2	510	Azulejos con adhesivos y pastinas	PRIORI INGENIERIA	PY	64.623	32.957.730	G.R. CONSULTORES	PY	60.000	30.600.000
6	72131601-009	M2	150	Piso cerámicos antideslizantes con adhesivos y pastina	PRIORI INGENIERIA	PY	64.623	9.693.450	G.R. CONSULTORES	PY	60.000	9.000.000
7	72131601-011	Unidad	24	Artefactos inodoros con tapas y cisternas altas, bajadas, tornillos	PRIORI INGENIERIA	PY	416.182	9.988.368	G.R. CONSULTORES	PY	300.000	7.200.000
8	72131601-011	Unidad	24	Bachas de losas para embutir en mesadas granito natural	PRIORI INGENIERIA	PY	271.091	6.506.184	G.R. CONSULTORES	PY	250.000	6.000.000
9	72131601-011	Unidad	12	Mingitorios con grifèrias (valvulas de descargas)	PRIORI INGENIERIA	PY	505.273	6.063.276	G.R. CONSULTORES	PY	700.000	8.400.000
10	72102508-999	Unidad	6	Mesadas en granito natural, con polleras y zócalos 1.80 x 0.45 con grifèrias con espejos incluidos medidas del espejo 1,80 x 1,10	PRIORI INGENIERIA	PY	1.396.500	8.379.000	G.R. CONSULTORES	PY	2.000.000	12.000.000
11	72102508-999	Unidad	6	Mesadas en granito natural, con polleras y zócalos 1.00 x 0.45 con grifèrias con espejos incluidos medidas del espejo 1.00 x 1.10	PRIORI INGENIERIA	PY	822.500	4.935.000	G.R. CONSULTORES	PY	2.500.000	15.000.000

Produced by an Scantopdf
www.scantopdf.eu
www.scantopdf.eu

12	72102602-005	Unidad	18	Puertas de boxes baños 0.70 x 1.80 con marcos y contramarcos, herrajes	PRIORI INGENIERIA	PY	485.800	8.744.400	G.R. CONSULTORES	PY	600.000	10.800.000
13	72131601-012	M2	276	Pintura de paredes y techo	PRIORI INGENIERA	PY	16.960	4.680.960	G.R. CONSULTORES	PY	8.000	2.208.000
14	72131601-012	M2	50	Pintura de marcos y hojas, lustre puertas accesos	PRIOR INGENIERIA	PY	25.568	1.278.400	G.R. CONSULTORES	PY	12.000	600.000
15	72131601-001	Unidad	10	Artefactos eléctricos nuevos equipos de 1 x 40 con rejillas	PRIORI INGENIERIA	PY	127.782	1.277.820	G.R. CONSULTORES	PY	125.000	1.250.000
16	72131601-001	Unidad	12	Llaves de punto y tomas	PRIORI INGENIERIA	PY	39.200	470.400	G.R CONSULTORES	PY	50.000	600.000
17	72131601-001	Unidad	6	Equipos de 1 x 20 w	PRIOR NGENIERIA	PY	65.673	394.038	G.R. CONSULTORES	PY	50.000	300.000
18	72131601-013	Unidad	3	Retiro de escombros	PRIORI INGENIERIA	PY	1.680.000	5.040.000	G.R. CONSULTORES	PY	625.000	1 875.000
19	72102304-002	Unidad	3	Instalación de agua corriente, llaves de pasos independientes por baño y pisos, cañerías de alimentación y distribución, accesorios según plano de distribución de artefactos	PRIORI INGENIERA	PY	3.920.000	11.760.000	G.R. CONSULTORES	PY	7.500.000	22.500.000
				BAÑO DEL TERCER PISO Y PRIMER PISO								
20	72103003-001	Unidad	2	Demoliciones : artefactos y equipamientos de baños, azulejos, pisos, instalaciones y cañerías de desagues y agua corriente, puertas, artefactos eléctricos	PRIORI INGENIERIA	PY	5.667.200	11.334.400	G.R. CONSULTORES	PY	500 000	1.000.000
21	72102304-006	Unidad	2	Instalacion de desagues cloacal rejillas de pisos 15 x 15, cañerias de 100, 50 5 40 PVC, accesorios, conexión al ramal principal(bajadas), nuevos según equipamiento (planos)	PRIOR NGENIERIA	PY	4.480.000	8.960.000	G.R. CONSULTORES	PY	6.000.000	12.000.000
22	72102304-002	Unidad	2	Instalación de agua corriente, llaves de pasos independientes por baño y pisos, cañerías de alimentación y distribucion, accesorios según plano de distribución	PRIORI INGENIERA	PY	3.920.000	7.840.000	G.R. CONSULTORES	PY	6.000.000	12.000 000
23	72101607-006	M2	320	Revoques de paredes base azulejo	PRIOR INGENIERIA	PY	36.400	11.648.000	G.R. CONSULTORES	PY	15.000	4.800.000
24	72131601-009	M2	95	Contrapiso y carpeta	PRIORI INGENIERA	PY	123.939	11.774.205	G.R. CONSULTORES	PY	28.750	2.731.250
25	72102508-001	M2	320	Azulejos con adhesivos y pastinas	PRIOR. INGENIERIA	PY	64.623	20.679.360	G.R. CONSULTORES	PY	56.250	18.000.000
26	72131601-009	M2	95	Piso cerámicos antidesfizantes con adhesivos y pastinas	PRIORI INGENIERIA	PY	64.623	6.139.185	G.R. CONSULTORES	PY	57.500	5.462.500

Produced with ScantoPDF
www.scantopdf.eu

27	72131601-011	Un	13	Artefactos inodoros con tapas y cisternas altas, bajadas y tornillos	PRIORI INGENIERIA	PY	416.182	5.410.366	G.R. CONSULTORES	PY	250.000	3.250.000
28	72131601-011	Un	12	Bachas de losas para embutir en mesadas granito natural	PRIORI INGENIERIA	PY	271.091	3.253.092	G.R. CONSULTORES	PY	250.000	3.000.000
29	72131601-011	Un	8	Mingitorios con griferias (válvulas de descargas)	PRIORI INGENIERIA	PY	505.273	4.042.184	G.R. CONSULTORES	PY	625.000	5.000.000
30	72102508-999	Un	4	Mesadas en granito natural, con polleras y zócalos 1.80 x 0.45 con griferias con espejos de 1.80 x 1,10 con colocacion	PRIORI INGENIERIA	PY	1.396.500	5.586.000	G.R CONSULTORES	PY	2.000.000	8.000.000
31	72102602-005	Un	13	Puertas de boxes baños 0,70 x 1,80 con marcos y contramarcos, herrajes	PRIORI INGENIERIA	PY	485.800	6.315.400	G.R. CONSULTORES	PY	500.000	6.500.000
32	72131601-012	M2	160	Pintura de paredes y techo	PRIORI INGENIERIA	PY	16.960	2.713.600	G.R. CONSULTORES	PY	8.000	1.280.000
33	72131601-012	M2	42	Pintura de marcos y hojas, lustre puertas accesos	PRIORI INGENIERIA	PY	25.568	1.073.856	G.R. CONSULTORES	PY	10.000	420.000
34	72131601-001	Unidad	8	Artefactos eléctricos nuevos equipos de 1 x 40 con rejillas	PRIORI INGENIERIA	PY	127.782	1.022.256	G.R. CONSULTORES	PY	125.000	1.000.000
35	72131601-001	Unidad	8	Llaves de punto y tomas	PRIORI INGENIERIA	PY	39.200	313.600	G.R. CONSULTORES	PY	50.000	400.000
36	72131601-001	Unidad	2	Equipos de 1 x 20 w	PRIORI INGENIERIA	PY	65.673	131.346	G.R. CONSULTORES	PY	62.500	125.000
37	72131601-013	Unidad	2	Limpieza y retiro de escombros	PRIORI INGENIERIA	PY	1.680.000	3.360.000	G.R. CONSULTORES	PY	500.000	1.000.000
				LOTE N° 02								
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS IAEE				2.414.400				1.480.000
1	72131601-012	M2	40	Pintura de paredes del Salon Auditorio de IAEE	PRIORI INGENIERIA	PY	16.960	678.400	G.R. CONSULTORES	PY	12.000	480.000
2	72101607-006	M2	40	Revoques de paredes del Salón Auditorio de IAEE	PRIORI INGENIERIA	PY	43.400	1.736.000	G.R. CONSULTORES	PY	25.000	1.000.000
				LOTE N° 03								
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS IDIOMAS				6.720.560				5.650.000
1	72102602-005	Unidad	2	Servicio de Fabricación y montaje de rejas para puertas de 2.12 mts X 80 mts	PRIORI INGENIERIA	PY	1.068.480	2.136.960	G.R. CONSULTORES	PY	515.000	1.030.000
2	72102602-005	Unidad	1	Servicio de Fabricación y montaje de rejas para ventana de 80 mts X 1.65 mts	PRIORI INGENIERIA	PY	831.600	831.600	G.R. CONSULTORES	PY	420.000	420.000
3	72102602-005	Unidad	4	Servicio de abertura y montaje de 4 puertas de madera con vidrios de 50 mts X 60 cm	PRIORI INGENIERIA	PY	938.000	3.752.000	G.R. CONSULTORES	PY	1.050.000	4.200.000

Produced with ScanToPDF
www.scantopdf.eu

				LOTE Nº 04								
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS IDIOMAS				6.580.000				4.800.000
1	72102602-004	Unidad	1	Servicio de montaje de puerta de 2 hojas con estructura de vidrio de 2. 12 X 1.40 mts. con dispositivos de cierra sola para el acceso principal del Instituto de idiomas.	PRIORI INGENIERIA	PY	6.580.000	6.580.000	G.R. CONSULTORES	PY	4.800.000	4.800.000
				LOTE Nº 05								
				MANTENIMIENTO Y REAPARACIONES VARIAS ASISTENCIA A VETERANOS				152.477.858				50.370.000
1	72131601-012	M2	120	Reparación y Pintura de paredes del Salón del Rancho	PRIORI INGENIERIA	PY	30.960	3.715.200	G.R CONSULTORES	PY	8.000	960.000
2	72101601-001	M2	150	Reparación de techo del Salón del Rancho	PRIORI INGENIERIA	PY	105.619	15.842.850	G.R. CONSULTORES	PY	35.000	5.250.000
3	72131601-012	M2	400	Reparación y Pintura de paredes del Salón Comedor	PRIORI INGENIERIA	PY	23.960	9.584.000	G.R. CONSULTORES	PY	8.000	3.200.000
4	72131601-012	M2	280	Reparación y Pintura de paredes del Salón del Rancho	PRIORI INGENIERIA	PY	23.960	6.708.800	G.R. CONSULTORES	PY	8.000	2.240.000
5	72131601-012	M2	600	Reparación y Pintura del Salon N° 4 "Dormitorio de Veteranos"	PRIORI INGENIERIA	PY	23.960	14.376.000	G.R. CONSULTORES	PY	8.000	4.800.000
6	72101601-001	M2	700	Reparación de techo del Salón N° 4 "Dormitorio de Veteranos"	PRIORI INGENIERA	PY	105.619	73.933.300	G.R. CONSULTORES	PY	35.000	24.500.000
7	72131601-012	M2	200	Reparación y Pintura del Baño	PRIORI INGENIERA	PY	23.960	4.792.000	G.R. CONSULTORES	PY	8.000	1.600.000
8	72101601-001	M2	132	Reparación de techo del Baño	PRIORI INGENIERA	PY	105.619	13.941.708	G.R. CONSULTORES	PY	35.000	4.620.000
9	72131601-012	M2	400	Reparación y Pintura de Oficinas del local de Asitencia a Veteranos	PRIORI INGENIERA	PY	23.960	9.584.000	G.R. CONSULTORES	PY	8.000	3.200.000
				TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				459.555.144				312.751.750

EMG/cal

HUMBERTO BIANCIOTTO
Cnel DEM
Director Instituto Idiomas
Miembro Comité de Evaluación

CINTHYA VERA RIVEROS
Tte 1° JM
Asesora Jurídica UOC
Miembro Comité de Evaluación

FRANCISCO ORTIZ SALCEDO
Cnel (SR)
Dirección Asistencia a Veteranos
Miembro Comité de Evaluación

Arq. CARMEN ADRIZ GONZALEZ
Funcionaria
Dpto Sv Grales MDN
Miembro Comité de Evaluación

DANTE GABRIEL SAMANIEGO LEON
Cnel DEM
Jefe Gabinete Militar
Presidente del Comité de Evaluación

Arq. HUGO ANTONIOLI LUCCA
Funcionario
Jefe Dpto Sv Grales MDN
Miembro Comité de Evaluación

Produced with scantopdf.eu
www.scantopdf.eu