		Puesta a tierra general con 4 jabalinas de 3/4x3m, cable de cobre desnudo de 35mm2, uniones con soldaduras cadwel, caja con barra para conexión y accesorios, la resistencia deberá ser menor a 10 ohm	gl.	1,00	3.172.620.-	3.172.620.-
		INSTALACIONES PARA SEÑALES DEBILES				
		Provisión y montaje de ductos conduit, corrugado, cajas y soportes	gl.	1,00	5.548.950.-	5.548.950.-
		PUESTO DE ENTREGA/PD				
		Transformador de media tensión clase 23 kV tipo Padmounted (Pedestal) trifásico 300 Kva	un.	1,00	53.702.550.-	53.702.550.-
		Obras electromecánicas Puesto de Entrega/Distribución	gl.	1,00	2.264.348.-	2.264.348.-
	TOTAL GUARANIES 1RA ETAPA IVA INCLUIDO					**2.790.961.198.-**

TOTAL: GUARANIES DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO.----------

En base a lo expuesto;

EL COMITÉ DE EVALUACIÓN RECOMIENDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD:

Adjudicar a la firma **ING. WILLIAN NEGRETE,** la realización de los trabajos requeridos en la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001/2014 "CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES – 2º Llamado"**, por el monto total de **G. 2.790.961.198- (Guaraníes dos mil setecientos noventa millones novecientos sesenta y un mil ciento noventa y ocho) IVA INCLUIDO**, y de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC y la Planilla de precios presentada.----------

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES

Abog. CARLOS A. OCAMPOS
Miembro CEO

LIC. NOELIA RAQUEL JARA HELLIÓN
Miembro CEO