*Municipalidad de Minga Guazú*
*Unidad Operativa de Contrataciones*
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 10/2.016 "Construcción de Puente en el Km. 30 Calle 12.000 Ruta VI Jaquet Kue del Distrito de Minga Guazú"**

| | | Constructora Alpe S.A. | | | | | Constructora Lainuz S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| **1** | **Cartel de obra** | | | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 1,00 | | 0 |
| 2 | Limpieza del terreno | | | 1,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | | | 1,00 | 500.000 | 500.000 | | | 1,00 | | 0 |
| 2.1 | Retiro de maleza | | | 1,00 | 2.900.000 | 2.900.000 | | | 1,00 | 500.000 | 500.000 | | | 1,00 | | 0 |
| 3 | Replanteo y marcación de la obra | | | 72,00 | 3.500 | 252.000 | | | 72,00 | 5.000 | 360.000 | | | 72,00 | | 0 |
| 4 | Desmonte de tierra | | | 900,00 | 24.000 | 21.600.000 | | | 900,00 | 34.000 | 30.600.000 | | | 900,00 | | 0 |
| 5 | Relleno y compactación de tierra | | | 1.200,00 | 29.000 | 34.800.000 | | | 1.200,00 | 55.000 | 66.000.000 | | | 1.200,00 | | 0 |
| **6** | **Estructura de hormigón armado** | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 6.1 | Excavación de zapatas | | | 20,00 | 55.000 | 1.100.000 | | | 20,00 | 100.000 | 2.000.000 | | | 20,00 | | 0 |
| 6.2 | Carga de zapata | | | 4,00 | 1.900.000 | 7.600.000 | | | 4,00 | 1.800.000 | 7.200.000 | | | 4,00 | | 0 |
| 6.3 | Pilares de hormigon armado Ø 30cm | | | 2,50 | 2.200.000 | 5.500.000 | | | 2,50 | 1.900.000 | 4.750.000 | | | 2,50 | | 0 |
| 6.4 | Viga de equilibrio | | | 2,00 | 2.200.000 | 4.400.000 | | | 2,00 | 1.900.000 | 3.800.000 | | | 2,00 | | 0 |
| 6.5 | Viga y losa | | | 11,07 | 2.750.000 | 30.442.500 | | | 11,07 | 1.900.000 | 21.033.000 | | | 11,07 | | 0 |
| 6.6 | Losa en voladizo | | | 1,20 | 1.800.000 | 2.160.000 | | | 1,20 | 1.900.000 | 2.280.000 | | | 1,20 | | 0 |
| 6.7 | armado | | | 10,00 | 350.000 | 3.500.000 | | | 10,00 | 450.000 | 4.500.000 | | | 10,00 | | 0 |
| 7 | Gaviones de piedra de 15x15 | | | 170,00 | 580.000 | 98.600.000 | | | 170,00 | 420.000 | 71.400.000 | | | 170,00 | | 0 |
| 8 | Geotextil 1,00 mts de ancho (recubrimiento para gaviones) | | | 90,00 | 13.000 | 1.170.000 | | | 90,00 | 25.000 | 2.250.000 | | | 90,00 | | 0 |
| 9 | Pintura sintético para baranda de hormigon | | | 10,00 | 25.000 | 250.000 | | | 10,00 | 25.000 | 250.000 | | | 10,00 | | 0 |
| 10 | Limpieza final de obra | | | 1,00 | 825.500 | 825.500 | | | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | | | 1,00 | | 0 |
| | **TOTAL ITEM 1** | | | | | **220.000.000** | | | | | **221.923.000** | | | | | **0** |

Lic. Elizabeth Vargas
**Responsable de la U.O.C.**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020