## Cuadro Comparativo de Ofertas

### ITEMS DEL LLAMADO CONST. DE SSHH TIPO RURAL COLEGIO NACIONAL CALLE ARROZ con ID 435436

| | | Nestor Duarte | | | IDEAL S.R.L. | | Milciades Fernandez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | Descripción | cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio unitario | Precio Total |
| | | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1 | Letrero de obra 1,00 x 2,00 | 26,18 | 6.500 | 170.170 | 6.500 | 170.170 | 6.500 | 170.170 |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | 26,18 | 7.000 | 183.260 | 7.000 | 183.260 | 7.000 | 183.260 |
| 3 | Replanteo | 13 | 285.000 | 3.705.000 | 280.000 | 3.640.000 | 285.000 | 3.705.000 |
| 4 | **Dados de fundacion0,50 x 0,050 x 0,30** | 21,1 | 243.047 | 5.128.292 | 243.047 | 5.128.292 | 243.047 | 5.128.292 |
| 5 | Viga de fundacion 13 x 27 | 9,9 | 243.047 | 2.406.165 | 243.047 | 2.406.165 | 243.047 | 2.406.165 |
| 6 | Pilar de H°A° 13 X 27 galeria | 28,15 | 243.047 | 6.841.773 | 243.047 | 6.841.773 | 243.047 | 6.841.773 |
| 7 | Encadenados de H° A° superior 13 X 27 | 3,9 | 195.708 | 763.261 | 195.708 | 763.261 | 195.708 | 763.261 |
| 8 | Mamposteria de nivelacion 0,30 cms. | 6,78 | 107.000 | 725.460 | 107.000 | 725.460 | 107.000 | 725.460 |
| 9 | Relleno y apisonado de interiores | 20,9 | 25.602 | 535.082 | 25.602 | 535.082 | 25.602 | 535.082 |
| 10 | **Aislacion horizontal paredes** | 22,61 | 102.375 | 2.314.699 | 102.375 | 2.314.699 | 102.375 | 2.314.699 |
| 11 | Mamposteria de ladrillos comunes 0,15 para revocar ambas caras | 29,3 | 130.000 | 3.809.000 | 130.000 | 3.809.000 | 130.000 | 3.809.000 |
| 12 | Mamposteria de ladrillos prensados 0,15 para revocar a una cara | 3 | 30.000 | 90.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 75.000 |
| 13 | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | 38,16 | 500.000 | 19.080.000 | 485.000 | 18.507.600 | 485.000 | 18.507.600 |
| 14 | De chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica color natural exterior interior blanco | 51,91 | 34.200 | 1.775.322 | 34.200 | 1.775.322 | 34.200 | 1.775.322 |
| 15 | Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo | 17,6 | 28.780 | 506.528 | 28.780 | 506.528 | 28.780 | 506.528 |
| 16 | Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | 20,59 | 47.779 | 983.770 | 47.779 | 983.770 | 47.779 | 983.770 |
| 17 | Contrapiso de H° de cascotes | 20,59 | 35.000 | 720.650 | 35.000 | 720.650 | 35.000 | 720.650 |
| 18 | Carpeta de nivelacion | 20,59 | 107.500 | 2.213.425 | 107.500 | 2.213.425 | 107.500 | 2.213.425 |
| 19 | Piso ceramico antideslisante | 8,92 | 88.345 | 788.037 | 88.345 | 788.037 | 88.345 | 788.037 |
| 20 | Guarda obra y caminero de interconexion de baldosones 40 x 40 cmt. Incluye cordon perimetral y contrapiso | 2 | 650.000 | 1.300.000 | 650.000 | 1.300.000 | 650.000 | 1.300.000 |
| 21 | Ventanas de vidrios templados de 8mm tipo proyectante 1,00 x 0,50 | 2 | 950.000 | 1.900.000 | 950.000 | 1.900.000 | 950.000 | 1.900.000 |
| 22 | **Puerta metálica de 0,80 x 2,10** | 4 | 850.000 | 3.400.000 | 850.000 | 3.400.000 | 850.000 | 3.400.000 |
| 23 | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 marco cajon 2,10 | 23,49 | 22.000 | 516.780 | 22.000 | 516.780 | 22.000 | 516.780 |
| 24 | Pintura de paredes al latex | 27,29 | 22.000 | 600.380 | 22.000 | 600.380 | 22.000 | 600.380 |
| 25 | Pintura de ladrillos vistos con silicona | 17,1 | 35.000 | 598.500 | 35.000 | 598.500 | 35.000 | 598.500 |
| 26 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | 16,4 | 25.000 | 410.000 | 25.000 | 410.000 | 25.000 | 410.000 |
| 27 | Pintura canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | 1 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 28 | Pintura de estructura de techo con pintura sintetica | 0,55 | 180.000 | 99.000 | 180.000 | 99.000 | 180.000 | 99.000 |
| 29 | Coloc.Vidrios dobles | 28,42 | 107.120 | 3.044.350 | 107.120 | 3.044.350 | 107.120 | 3.044.350 |
| 30 | Revestido de azulejos altura 2,00 mts.- | 16,4 | 78.000 | 1.279.200 | 78.000 | 1.279.200 | 78.000 | 1.279.200 |
| 31 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | 1 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 |
| 32 | Instalación eléctrica | 5 | 118.125 | 590.625 | 118.125 | 590.625 | 118.125 | 590.625 |
| 33 | Coloc.de Artefactos eléctricos (fluorescentes) | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 34 | Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 35 | Mesada según detalle con cuatro bachas incluye griferia y accesorios | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 36 | Camara septica 1,20 x 2,00 | 1 | 4.989.671 | 4.989.671 | 4.989.671 | 4.989.671 | 4.989.671 | 4.989.671 |
| 37 | Pozo absorvente | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38 | Limpieza final | | | | | | | |
| | **TOTAL=** | | | **86.952.400** | | **85.000.000** | | **86.315.000** |

Firma del Responsable de la U.O.C.
Arq. Raúl Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo