CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO" - ID N° 394.580 - PAC Nº 04/21

LOTE NRO: 1

Mantenimiento y Reparación del Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	CONTEPAR S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia		TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez	
						Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.
1	72102802-001	Demoliciones			1	1.050.000	7.371.070	987.600	7.428.473	1.126.138	8.430.225
1.1		Demolicion de Muro de piedra - Materiales	m2	Evento	47,76	10.000	477.600	10.400	496.704	11.800	563.568
1.2		Mano de Obra	m2	Evento	47,76	20.000	955.200	22.100	1.055.496	25.200	1.203.552
1.3		Demolicion de Mamposteria de 0,15 y 0,30 - Materiales	m2	Evento	47,69	5.000	238.450	6.800	324.292	7.600	362.444
1.4		Mano de Obra	m2	Evento	47,69	16.000	763.040	15.700	748.733	17.800	848.882
1.5		Demolicion de Piso vinilico y zocalo - Materiales	m2	Evento	48,7	5.000	243.500	4.900	238.630	5.520	268.824
1.6		Mano de Obra	m2	Evento	48,7	8.000	389.600	6.900	336.030	7.790	379.373
1.7		Demolicion de Piso de marmol - Materiales	m2	Evento	11,46	7.000	80.220	7.400	84.804	8.400	96.264
1.8		Mano de Obra	m2	Evento	11,46	15.000	171.900	15.300	175.338	17.400	199.404
1.9		Demolicion de Aberturas de madera (marco y hoja) - Materiales	unidad	Evento	2	15.000	30.000	14.800	29.600	16.866	33.732
1.10		Mano de Obra	unidad	Evento	2	30.000	60.000	31.300	62.600	35.666	71.332
1.11		Demolicion de Aberturas metalicas - Materiales	unidad	Evento	5	15.000	75.000	14.800	74.000	16.866	84.330
1.12		Mano de Obra	unidad	Evento	5	27.000	135.000	25.900	129.500	29.532	147.660
1.13		Demolicion de Estantes de madera - Materiales	m2	Evento	27,14	4.000	108.560	4.900	132.986	5.500	149.270
1.14		Mano de Obra	m2	Evento	27,14	20.000	542.800	18.800	510.232	21.400	580.796
1.15		Demolicion de Mampara y puertas de vidrio templado - Materiales	m2	Evento	20,83	7.500	156.225	7.300	152.059	8.200	170.806
1.16		Mano de Obra	m2	Evento	20,83	25.000	520.750	28.800	599.904	32.800	683.224
1.17		Demolicion de Equipos de aire acondicionado - Materiales	unidad	Evento	3	55.000	165.000	55.100	165.300	62.866	188.598
1.18		Mano de Obra	unidad	Evento	3	95.000	285.000	83.800	251.400	95.680	287.040
1.19		Demolicion de Artefactos de ba?o e instalacion sanitaria - Materiales	unidad	Evento	1	20.000	20.000	22.900	22.900	26.066	26.066
1.20		Mano de Obra	unidad	Evento	1	100.000	100.000	94.800	94.800	108.254	108.254

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO" - ID N° 394.580 - PAC Nº 04/21

LOTE NRO: 1

Mantenimiento y Reparación del Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	CONTEPAR S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia		TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez	
						Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.
1.21		Demolicion de Estructura metalica - Materiales	m2	Evento	14	5.500	77.000	5.400	75.600	6.134	85.876
1.22		Mano de Obra	m2	Evento	14	20.000	280.000	18.800	263.200	21.406	299.684
1.23		Demolicion de Instalacion electrica - Materiales	unidad	Evento	1	60.000	60.000	59.100	59.100	67.466	67.466
1.24		Mano de Obra	unidad	Evento	1	430.000	430.000	378.400	378.400	432.400	432.400
1.25		Demolicion de Cielorraso de yeso y ducto de AA - Materiales	m2	Evento	18,35	5.500	100.925	5.400	99.090	6.100	111.935
1.26		Mano de Obra	m2	Evento	18,35	18.000	330.300	16.500	302.775	18.700	343.145
1.27		Demolicion de Canaletas y bajadas - Materiales	m	Evento	50	4.000	200.000	4.100	205.000	4.600	230.000
1.28		Mano de Obra	m	Evento	50	7.500	375.000	7.200	360.000	8.126	406.300
2	72102802-001	Movimiento de suelo. Relleno y apisonado			1	**82.500**	**588.225**	**72.300**	**515.499**	**82.400**	**587.512**
2.1		Movimiento de suelo. Relleno y apisonado - Materiales	m3	Evento	7,13	17.500	124.775	14.800	105.524	16.800	119.784
2.2		Mano de Obra	m3	Evento	7,13	65.000	463.450	57.500	409.975	65.600	467.728
3	72102802-001	Excavacion y cimiento P° B°			1	**360.000**	**1.508.400**	**308.500**	**1.292.615**	**352.300**	**1.476.137**
3.1		Excavacion y cimiento P° B° - Materiales	m3	Evento	4,19	265.000	1.110.350	222.000	930.180	253.600	1.062.584
3.2		Mano de obra	m3	Evento	4,19	95.000	398.050	86.500	362.435	98.700	413.553
4	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30			1	**145.000**	**1.138.250**	**135.700**	**1.065.245**	**154.900**	**1.215.965**
4.1		Mamposteria de nivelacion de 0,30 - Materiales	m2	Evento	7,85	110.000	863.500	101.700	798.345	116.100	911.385
4.2		Mano de Obra	m2	Evento	7,85	35.000	274.750	34.000	266.900	38.800	304.580
5	72131601-005	Aislacion Hidrofuga Horizontal			1	**45.000**	**785.250**	**43.000**	**750.350**	**49.000**	**855.050**
5.1		Aislacion Hidrofuga Horizontal - Materiales	m	Evento	17,45	30.000	523.500	29.800	520.010	34.000	593.300
5.2		Mano de Obra	m	Evento	17,45	15.000	261.750	13.200	230.340	15.000	261.750
6	72131601-005	Mamposteria de 0,15 a revocar			1	**100.000**	**5.235.000**	**87.200**	**4.564.920**	**99.400**	**5.203.590**

0000092 5

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO" - ID N° 394.580 - PAC Nº 04/21

LOTE NRO: 1

Mantenimiento y Reparación del Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	CONTEPAR S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia		TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez	
						Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.
6.1		Mamposteria de 0,15 a revocar - Materiales	m2	Evento	52,35	75.000	3.926.250	65.000	3.402.750	74.100	3.879.135
6.2		Mano de Obra	m2	Evento	52,35	25.000	1.308.750	22.200	1.162.170	25.300	1.324.455
7	72131601-005	Revoque interior con hidrofugo			1	**33.000**	**4.049.100**	**32.400**	**3.975.480**	**36.800**	**4.515.360**
7.1		Revoque interior con hidrofugo	m2	Evento	122,7	15.000	1.840.500	15.700	1.926.390	17.800	2.184.060
7.2		Mano de obra	m2	Evento	122,7	18.000	2.208.600	16.700	2.049.090	19.000	2.331.300
8	72131601-005	Azotada impermeable			1	**15.000**	**681.750**	**13.100**	**595.395**	**14.840**	**674.478**
8.1		Azotada impermeable - Materiales	m2	Evento	45,45	8.500	386.325	7.400	336.330	8.400	381.780
8.2		Mano de obra	m2	Evento	45,45	6.500	295.425	5.700	259.065	6.440	292.698
9	72131601-005	Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3			1	**270.000**	**18.792.000**	**315.000**	**21.924.000**	**272.000**	**18.931.200**
9.1		Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3 - Materiales	m2	Evento	69,6	225.000	15.660.000	255.000	17.748.000	220.000	15.312.000
9.2		Mano de obra	m2	Evento	69,6	45.000	3.132.000	60.000	4.176.000	52.000	3.619.200
10	72131601-005	Revestimiento de azulejos. Piso / pared. Altura: 2,50m			1	**110.000**	**6.804.600**	**155.000**	**9.588.300**	**142.000**	**8.784.120**
10.1		Revestimiento de azulejos. Piso/pared. Altura: 2,50m - Materiales	m2	Evento	61,86	80.000	4.948.800	115.000	7.113.900	105.000	6.495.300
10.2		Mano de obra	m2	Evento	61,86	30.000	1.855.800	40.000	2.474.400	37.000	2.288.820
11	72131601-005	Techo de chapa termoacustica con relleno de poliuretano expandido de 40 mm y estructura metalica con perfil "C"			1	**287.000**	**4.879.000**	**320.000**	**5.440.000**	**276.612**	**4.702.404**
11.1		Techo de chapa termoacustica con relleno de poliuretano expandido de 40 mm y estructura metalica con perfil "C" - Materiales	m2	Evento	17	217.000	3.689.000	240.000	4.080.000	209.146	3.555.482
11.2		Manoi de obra	m2	Evento	17	70.000	1.190.000	80.000	1.360.000	67.466	1.146.922
12	72131601-005	Envarillado sobre aberturas			1	**35.000**	**1.351.000**	**34.000**	**1.312.400**	**38.840**	**1.499.224**
12.1		Envarillado sobre aberturas - Materiales	m	Evento	38,6	25.000	965.000	24.600	949.560	28.106	1.084.892
12.2		Mano de Obra	m	Evento	38,6	10.000	386.000	9.400	362.840	10.734	414.332

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO" - ID N° 394.580 - PAC Nº 04/21

LOTE NRO: 1

Mantenimiento y Reparación del Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	CONTEPAR S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia		TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez	
						Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.
13	72131601-005	Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales			1	**120.000**	**10.048.800**	**218.000**	**18.255.320**	**183.900**	**15.399.786**
13.1		Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales - Materiales	m2	Evento	83,74	80.000	6.699.200	148.000	12.393.520	124.500	10.425.630
13.2		Mano de obra	m2	Evento	83,74	40.000	3.349.600	70.000	5.861.800	59.400	4.974.156
14	72131601-005	Contrapiso de H° de cascotes			1	**38.000**	**2.236.300**	**38.300**	**2.253.955**	**43.600**	**2.565.860**
14.1		Contrapiso de H° de cascotes - Materiales	m2	Evento	58,85	23.000	1.353.550	22.700	1.335.895	25.900	1.524.215
14.2		Mano de obra	m2	Evento	58,85	15.000	882.750	15.600	918.060	17.700	1.041.645
15	72131601-005	Carpeta para base de piso porcelanato			1	**28.000**	**3.106.600**	**29.400**	**3.261.930**	**33.460**	**3.712.387**
15.1		Carpeta para base de piso porcelanato - Materiales	m2	Evento	110,95	13.000	1.442.350	14.900	1.653.155	16.900	1.875.055
15.2		Mano de obra	m2	Evento	110,95	15.000	1.664.250	14.500	1.608.775	16.560	1.837.332
16	72131601-005	Piso de porcelanato			1	**165.000**	**18.306.750**	**195.000**	**21.635.250**	**179.300**	**19.893.335**
16.1		Piso de porcelanato - Materiales	m2	Evento	110,95	125.000	13.868.750	150.000	16.642.500	134.900	14.967.155
16.2		Mano de obra	m2	Evento	110,95	40.000	4.438.000	45.000	4.992.750	44.400	4.926.180
17	72131601-005	Zocalo de madera			1	**40.000**	**3.536.800**	**33.700**	**2.979.754**	**38.400**	**3.395.328**
17.1		Zocalo de madera - Materiales	m	Evento	88,42	28.000	2.475.760	23.500	2.077.870	26.800	2.369.656
17.2		Mano de obra	m	Evento	88,42	12.000	1.061.040	10.200	901.884	11.600	1.025.672
18	72131601-005	Abertura de madera de 0,80 x 2,10. Con automatizacion de 3 puertas.			1	**1.100.000**	**6.600.000**	**904.600**	**5.427.600**	**1.033.772**	**6.202.632**
18.1		Abertura de madera de 0,80 x 2,10. Con automatizacion de 3 puertas - Materiales	unidad	Evento	6	950.000	5.700.000	773.100	4.638.600	883.506	5.301.036
18.2		Mano de obra	unidad	Evento	6	150.000	900.000	131.500	789.000	150.266	901.596
19	72131601-005	Abertura de madera de 0,60 x 2,10.			1	**760.000**	**1.520.000**	**781.200**	**1.562.400**	**892.706**	**1.785.412**
19.1		Abertura de madera de 0,60 x 2,10 - Materiales .	unidad	Evento	2	680.000	1.360.000	660.400	1.320.800	754.706	1.509.412
19.2		Mano de obra	unidad	Evento	2	80.000	160.000	120.800	241.600	138.000	276.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO" - ID N° 394.580 - PAC Nº 04/21

LOTE NRO: 1

Mantenimiento y Reparación del Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	CONTEPAR S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia		TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez	
						Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.
20	72102401-002	Enduido y pintura al agua			1	**120.000**	**9.847.600**	**112.900**	**9.280.632**	**135.000**	**11.078.550**
20.1		Enduido y pintura al agua de mamposteria - Materiales	m2	Evento	111,75	22.000	2.458.500	20.800	2.324.400	25.000	2.793.750
20.2		Mano de obra	m2	Evento	111,75	18.000	2.011.500	17.000	1.899.750	20.000	2.235.000
20.3		Enduido y pintura al agua de mampara de yeso acartonado - Materiales	m2	Evento	50,7	22.000	1.115.400	20.300	1.029.210	25.000	1.267.500
20.4		Mano de obra	m2	Evento	50,7	18.000	912.600	17.000	861.900	20.000	1.014.000
20.5		Enduido y pintura al agua de cielorraso de yeso acartonado - Materiales	m2	Evento	83,74	22.000	1.842.280	20.800	1.741.792	25.000	2.093.500
20.6		Mano de obra	m2	Evento	83,74	18.000	1.507.320	17.000	1.423.580	20.000	1.674.800
21	72102802-001	Puerta de vidrio templadode 10 mm. 1,50 x 2,10			1	**2.634.000**	**2.634.000**	**1.798.000**	**1.798.000**	**2.280.000**	**2.280.000**
21.1		Puerta de vidrio templadode 10 mm. 1,50 x 2,10 - Materiales	unidad	Evento	1	2.454.000	2.454.000	1.655.700	1.655.700	2.100.000	2.100.000
21.2		Mano de obra	unidad	Evento	1	180.000	180.000	142.300	142.300	180.000	180.000
22	72102304-001	Instalación sanitaria completa			1	**5.700.000**	**5.700.000**	**4.883.700**	**4.883.700**	**6.200.000**	**6.200.000**
22.1		Instalacion sanitaria completa - - Materiales	unidad	Evento	1	4.200.000	4.200.000	3.381.000	3.381.000	4.300.000	4.300.000
22.2		Mano de obra	unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	1.502.700	1.502.700	1.900.000	1.900.000
23	72102802-005	Artefactos sanitarios	unidad	Evento	1	**6.300.000**	**12.600.000**	**5.420.400**	**10.840.800**	**6.194.666**	**12.389.332**
23.1		Artefactos sanitarios - Materiales	unidad	Evento	2	4.500.000	9.000.000	3.810.400	7.620.800	4.354.666	8.709.332
23.2		Mano de obra	unidad	Evento	2	1.800.000	3.600.000	1.610.000	3.220.000	1.840.000	3.680.000
24	72102201-9998	Luminarias de embutir			1	**120.000**	**2.400.000**	**153.000**	**3.060.000**	**174.800**	**3.496.000**
24.1		Luminarias de embutir - Materiales	unidad	Evento	20	90.000	1.800.000	112.700	2.254.000	128.800	2.576.000
24.2		Mano de obra	unidad	Evento	20	30.000	600.000	40.300	806.000	46.000	920.000
25	72102201-9998	Luminarias de adosar por pared			1	**300.000**	**600.000**	**297.900**	**595.800**	**340.400**	**680.800**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO" - ID N° 394.580 - PAC Nº 04/21

LOTE NRO: 1

Mantenimiento y Reparación del Edificio, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	CONTEPAR S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia		TES INGENIERÍA de Diego Rodríguez	
						Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.
25.1		Luminarias de adosar por pared - Materiales	unidad	Evento	2	150.000	300.000	136.900	273.800	156.400	312.800
25.2		Mano de obra	unidad	Evento	2	150.000	300.000	161.000	322.000	184.000	368.000
26	72102201-002	Instalación Eléctrica			1	**8.650.000**	**8.650.000**	**7.728.100**	**7.728.100**	8.832.000	8.832.000
26.1		Instalacion electrica - Materiales	unidad	Evento	1	4.700.000	4.700.000	4.199.500	4.199.500	4.799.334	4.799.334
26.2		Mano de obra	unidad	Evento	1	3.950.000	3.950.000	3.528.600	3.528.600	4.032.666	4.032.666
27	92121701-001	Instalacion de alarma contra robo e incendio			1	**5.700.000**	**5.700.000**	**5.836.300**	**5.836.300**	**6.670.000**	**6.670.000**
27.1		Instalacion de alarma contra robo e incendio -Materiales	unidad	Evento	1	3.500.000	3.500.000	3.823.800	3.823.800	4.370.000	4.370.000
27.2		Mano de obra	unidad	Evento	1	2.200.000	2.200.000	2.012.500	2.012.500	2.300.000	2.300.000
28	72102401-001	Repintado de paredes al agua			1	**28.000**	**5.702.760**	**28.800**	**5.865.696**	**32.700**	**6.660.009**
28.1		Repintado de paredes al agua - Materiales	m2	Evento	203,67	18.000	3.666.060	18.300	3.727.161	20.800	4.236.336
28.2		Mano de obra	m2	Evento	203,67	10.000	2.036.700	10.500	2.138.535	11.900	2.423.673
29	72102802-001	Canaletas y bajadas			1	**85.000**	**722.500**	**84.600**	**719.100**	**96.600**	**821.100**
29.1		Canaletas y bajadas - Materiales	m	Evento	8,5	65.000	552.500	65.800	559.300	75.134	638.639
29.2		Mano de obra	m	Evento	8,5	20.000	170.000	18.800	159.800	21.466	182.461
30	72102305-9999	Equipos de Aire Acondicionado tipo Cassette			1	**18.960.000**	**49.030.000**	**23.000.000**	**58.000.000**	**20.255.332**	**51.504.664**
30.1		Equipos de AA tipo cassette de 36.000 BTU	unidad	Evento	3	9.360.000	28.080.000	10.000.000	30.000.000	9.108.000	27.324.000
30.2		Mano de Obra	unidad	Evento	3	1.750.000	5.250.000	2.000.000	6.000.000	1.886.000	5.658.000
30.3		Equipos de AA tipo cassette de 24.000 BTU	unidad	Evento	2	6.350.000	12.700.000	9.000.000	18.000.000	7.574.666	15.149.332
30.4		Mano de Obra	unidad	Evento	2	1.500.000	3.000.000	2.000.000	4.000.000	1.686.666	3.373.332
31	72102508-9999	Instalacion de espejos para pared			1	**210.000**	**1.260.000**	**130.000**	**780.000**	**127.266**	**763.596**
31.1		Espejos para pared - Materiales	m2	Evento	6	180.000	1.080.000	100.000	600.000	95.066	570.396

0000329

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO" - ID N° 394.580 - PAC Nº 04/21

LOTE NRO: 2

REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SECTOR BRUSELAS - PLANTA ALTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Canti-dad	CONTEPAR S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia		TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez	
						Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.	Precio Unitario IVA Incluido G.	Precio Total G.
1	72102602-9999	Desmontaje, provision y colocacion de cortinas			1	**685.000**	**2.972.900**	**904.000**	**3.923.360**	**785.600**	**3.409.504**
1.1		Cortinas tipo roller 2,40mx2,40m	m2	Evento	4,34	200.000	868.000	245.000	1.063.300	213.000	924.420
1.2		Mano de Obra	m2	Evento	4,34	35.000	151.900	62.000	269.080	53.200	230.888
1.3		Cortinas tipo roller 1,90mx2,60m	m2	Evento	4,34	190.000	824.600	230.000	998.200	203.000	881.020
1.4		Mano de Obra	m2	Evento	4,34	35.000	151.900	62.000	269.080	53.200	230.888
1.5		Cortinas tipo roller 1,90mx2,60m	m2	Evento	4,34	190.000	824.600	240.000	1.041.600	206.800	897.512
1.6		Mano de Obra	m2	Evento	4,34	35.000	151.900	65.000	282.100	56.400	244.776
2	72152605-001	Mampara de eucatec con perfileria de chapa doblada			1	**145.000**	**3.250.900**	**179.000**	**4.013.180**	**157.200**	**3.524.424**
2.1		Mampara de eucatec con perfileria de chapa doblada	m2	Evento	22,42	95.000	2.129.900	110.000	2.466.200	97.200	2.179.224
2.2		Mano de Obra	m2	Evento	22,42	50.000	1.121.000	69.000	1.546.980	60.000	1.345.200
3	72154049-001	Provision y colocacion de malla Media sombra 80% en estacionamiento, sobre estructura metalica existente.			1	**69.000**	**7.176.000**	**85.000**	**8.840.000**	**77.200**	**8.028.800**
3.1		Provision de malla Media sombra 80% en estacionamiento, sobre estructura metalica existente.	m2	Evento	104	49.000	5.096.000	60.000	6.240.000	53.200	5.532.800
3.2		Mano de obra	m2	Evento	104	20.000	2.080.000	25.000	2.600.000	24.000	2.496.000
PRECIO TOTAL							**13.399.800**		**16.776.540**		**14.962.728**

Jorge Benítez
Comité Evaluador

Juan Benítez
Comité Evaluador

Diosnel Benítez
Comité Evaluador

Hugo Martínez
Comité Evaluador

Mirta Aranda
Comité Evaluador

00009931