GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU
COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE PLANTA ALTA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES - UNP" LCO Nº 03/2019

Cuadro Comparativo de Ofertas

BLOQUE PLANTA ALTA FACULTAD CONTABLES					CANATTA		PALMA MULTISERVICIOS		CONSTRUMAX		CONSORCIO RÍO PARANÁ	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Replanteo	M2	533,00	4.290	2.286.570	4.851	2.585.583	3.500	1.865.500	5.000	2.665.000
2	72131601-002	Demolición de mampostería y adecuación para unión de bloques	un	1,00	1.859.000	1.859.000	1.940.001	1.940.001	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
3	72131601-004	Vigas y Dados de HºAº	M3	1,00	2.287.480	2.287.480	2.134.000	2.134.000	1.850.000	1.850.000	2.300.000	2.300.000
4	72131601-004	Pilares de H°A°	M3	8,00	2.613.780	20.910.240	2.134.000	17.072.000	1.900.000	15.200.000	2.300.000	18.400.000
5	72131601-004	Viga de H°A°	M3	12,00	2.287.480	27.449.760	2.134.000	25.608.000	1.950.000	23.400.000	2.300.000	27.600.000
6	72131601-004	Loza de H°A° Esp= 0,10m.	m3	13,00	2.287.480	29.737.240	2.134.000	27.742.000	1.950.000	25.350.000	2.300.000	29.900.000
7	72131601-004	Escalera de H°A°	un	1,00	7.964.450	7.964.450	4.850.000	4.850.000	3.800.000	3.800.000	5.000.000	5.000.000
8	72131601-005	Mampostería De 0,15 para revocar	M2	470,00	105.651	49.655.970	101.851	47.869.970	85.000	39.950.000	115.000	54.050.000
9	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,00	23.452	1.172.600	33.950	1.697.500	25.000	1.250.000	35.000	1.750.000
10	72131601-007	TECHO DE PANELES TIPO SANDWICH DE CHAPA PREPINTADATRAPEZOIDAL CON AISLACION Y PLACA INFERIOR. (Incluye estructura metálica de soporte)	M2	470,00	250.250	117.617.500	339.500	159.565.000	315.000	148.050.000	420.000	197.400.000
11	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	940,00	32.890	30.916.600	33.950	31.913.000	35.000	32.900.000	42.000	39.480.000
12	72131601-008	Revoque de pilares, vigas y losa	m2	380,00	32.890	12.498.200	33.950	12.901.000	35.000	13.300.000	45.000	17.100.000
13	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	500,00	38.597	19.298.500	33.950	16.975.000	30.000	15.000.000	45.000	22.500.000
14	72131601-009	Carpeta alisada de cemento	M2	500,00	23.660	11.830.000	33.950	16.975.000	30.000	15.000.000	35.000	17.500.000
15	72131601-009	Piso ceramico de alto transito tipo PEI 5 (Incluye Huella y contrahuella de escalera)	M2	530,00	121.563	64.428.390	106.700	56.551.000	105.000	55.650.000	110.000	58.300.000
16	72131601-009	Zocalo cerámico	ML	150,00	31.532	4.729.800	38.800	5.820.000	28.000	4.200.000	40.000	6.000.000
17	72131601-010	Puerta madera tipo tablero de 1,20 x 2,10	UN	4,00	1.191.307	4.765.228	1.400.000	5.600.000	1.250.000	5.000.000	1.700.000	6.800.000
18	72131601-010	Puerta madera tipo tablero de 0,90 x 2,10	UN	2,00	1.160.767	2.321.534	1.200.000	2.400.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	3.000.000
19	72131601-010	puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	4,00	960.362	3.841.448	801.000	3.204.000	850.000	3.400.000	900.000	3.600.000

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

20	72131601-010	Ventanas tipo blindex	un	22,00	1.144.000	25.168.000	1.200.000	26.400.000	950.000	20.900.000	1.350.000	29.700.000
21	72131601-010	Vidrios tipo blindex de 10mm para caja de escalera (incluye ventanas para sanitarios)	m2	74,00	800.800	59.259.200	533.163	39.454.062	485.000	35.890.000	620.000	45.880.000
22	72131601-010	Barandas metálicas	ml	72,00	214.500	15.444.000	240.000	17.280.000	215.000	15.480.000	250.000	18.000.000
23	72131601-012	Pintura De paredes al latex	M2	940,00	21.573	20.278.620	21.340	20.059.600	22.000	20.680.000	25.000	23.500.000
24	72131601-012	Pintura De estructura metálica para techo	un	1,00	6.000.000	6.000.000	4.850.000	4.850.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
25	72131601-012	Pintura De baranda metálica con pintura sintética	m2	72,00	21.573	1.553.256	25.000	1.800.000	25.000	1.800.000	25.000	1.800.000
26	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	M2	32,00	21.573	690.336	25.000	800.000	25.000	800.000	25.000	800.000
27	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	150,00	85.800	12.870.000	80.100	12.015.000	75.000	11.250.000	95.000	14.250.000
28	72131601-001	Instalación eléctrica por sala (Incluye Galería)	un	2,00	85.800	171.600	3.500.000	7.000.000	3.000.000	6.000.000	3.500.000	7.000.000
29	72131601-001	Artefactos eléctricos por sala (Incluye Galería)	un	2,00	114.400	228.800	2.000.001	4.000.002	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000
30	72131601-005	Pizarrones tipo acrilico	UN	2,00	1.430.000	2.860.000	1.200.000	2.400.000	1.000.000	2.000.000	1.200.000	2.400.000
31	72131601-001	Provisión y colocación de acondicionadores de aire de 36.000 btu	un	2,00	12.739.982	25.479.964	6.000.000	12.000.000	4.850.000	9.700.000	6.000.000	12.000.000
32	72131601-001	Ventiladores de techo	un	12,00	643.500	7.722.000	533.500	6.402.000	450.000	5.400.000	550.000	6.600.000
33	72131601-013	Limpieza final	M2	533,00	3.575	1.905.475	5.000	2.665.000	3.850	2.052.050	1.000	533.000
34	72131601-001	Distribución de carga electrica (separar bloques)	un	1,00	858.000	858.000	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
35	72131601-005	Azulejos h=2,00m.	M2	32	60.139	1.924.448	85.000	2.720.000	90.000	2.880.000	90.000	2.880.000
36	72131601-011	Instalación de agua corrientes en baño con cuatro (4) inodoros, cinco (5) lavatorios y tres (3) mingitorio.	un	1	4.004.000	4.004.000	4.300.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000
37	72131601-011	Desague cloacal de baño con cuatro (4) inodoros,cinco (5) lavatorios y tres mingitorios, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y conexión a la red existente	un	1	4.650.425	4.650.425	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
38	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	un	1	929.500	929.500	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	500.000	500.000
39	72131601-001	Instalación eléctrica en sanitarios (Incluye Artefactos)	un	1	4.650.425	4.650.425	2.000.001	2.000.001	1.900.000	1.900.000	1.200.000	1.200.000
40	72131601-013	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y placa conmemorativa	UN	1,00	858.000	858.000	1.000.000	1.000.000	902.450	902.450	1.000.000	1.000.000
		TOTAL				**613.076.559**		**616.348.719**		**564.500.000**		**699.888.000**

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Gobernación del Neembucú
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.