GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION	COMPARATIVO DE OFERTAS DESCRIPCION LLAMADO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO DE YAGUARON

				BM CONSTRUCCIONES			E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES		
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	P. Unitario	Precio Total*	Cant.	P. Unitario	Precio Total*
1	72131701-014	**ENRIPIADO TRAMO CURUPAYTY – POTRERO**	**Unidad**	**1**		**142.901.600**	**1**		**167.861.123**
		Trabajos preliminares	gl	1	300.000	300.000	1	2.387.000	2.387.000
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	1	1.479.940	1.479.940
		Provisión, carga y transporte de ripios	m3	2.644,00	30.600	80.906.400	2.644,00	16.643	44.004.092
		Terraplenado de camino	km	4	8.000.000	32.000.000	4	12.030.480	48.121.920
		Perfilado de terreno	km	8	640.900	5.127.200	8	1.806.243	14.449.944
		Relleno y compactación	km	3	5.000.000	15.000.000	3	10.113.003	30.339.009
		Nivelado del terreno	km	8	721.000	5.768.000	8	903.121	7.224.968
		Cunetas	ml	4.000,00	800	3.200.000	4.000,00	4.516	18.064.000
		Limpieza final	gl	1	350.000	350.000	1	1.790.250	1.790.250
2	72131701-014	**ENRIPIADO TRAMO POTRERO – ÑUATI GUAZU**	**Unidad**	**1**		**82.701.949**	**1**		**100.347.100**
		Trabajos preliminares	gl	1	132.300	132.300	1	2.387.000	2.387.000
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	1	1.479.940	1.479.940
		Provisión, carga y transporte de ripios	m3	1.166,00	30.600	35.679.600	1.166,00	16.643	19.405.738
		Terraplenado de camino	km	3	10.000.000	30.000.000	3	12.030.480	36.091.440
		Perfilado de terreno	km	3	640.900	1.922.700	3	903.121	2.709.363
		Relleno y compactación	km	2	5.000.000	10.000.000	2	10.113.003	20.226.006
		Nivelado del terreno	km	3	721.000	2.163.000	3	903.121	2.709.363
		Cunetas	ml	3.000,00	800	2.400.000	3.000,00	4.516	13.548.000
		Limpieza final	gl	1	154.349	154.349	1	1.790.250	1.790.250
3	72131701-014	**ENRIPIADO TRAMO GUARAPI – TACUARINDY**	**Unidad**	**1**		**91.044.435**	**1**		**109.410.764**
		Trabajos preliminares	gl	1	181.770	181.770	1	2.388.074	2.388.074
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	1	1.479.940	1.479.940
		Provisión, carga y transporte de ripios	m3	1.602,00	30.600	49.021.200	1.602,00	16.643	26.662.086
		Terraplenado de camino	km	3	10.000.000	30.000.000	3	12.030.480	36.091.440
		Perfilado de terreno	km	4	640.900	2.563.600	4	903.121	3.612.484
		Relleno y compactación	km	2	1.765.900	3.531.800	2	10.113.003	20.226.006
		Nivelado del terreno	km	4	721.000	2.884.000	4	903.121	3.612.484
		Cunetas	ml	3.000,00	800	2.400.000	3.000,00	4.516	13.548.000
		Limpieza final	gl	1	212.065	212.065	1	1.790.250	1.790.250

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Marcelo D. Balonga
Jefe U.O.C.

4	72131701-014	**ENRIPIADO TRAMO NAGUARU – SALIDA BARRIO SAN JOSE**	**Unidad**	**1**		**65.058.856**	**1**		**81.179.824**
		Trabajos preliminares	gl	1	102.118	102.118	1	2.387.000	2.387.000
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	1	1.479.940	1.479.940
		Provisión, carga y transporte de ripios	m3	900	30.600	27.540.000	900	16.643	14.978.700
		Terraplenado de camino	km	2	10.000.000	20.000.000	2	12.030.480	24.060.960
		Perfilado de terreno	km	4	640.900	2.563.600	4	903.121	3.612.484
		Relleno y compactación	km	2	5.000.000	10.000.000	2	10.113.003	20.226.006
		Nivelado del terreno	km	4	721.000	2.884.000	4	903.121	3.612.484
		Cunetas	ml	2.000,00	800	1.600.000	2.000,00	4.516	9.032.000
		Limpieza final	gl	1	119.138	119.138	1	1.790.250	1.790.250
5	72131701-014	**ENRIPIADO TRAMO RUTA 1 – ZONA SUR CÑIA. ZAYAS**	**Unidad**	**1**		**45.478.694**	**1**		**46.105.875**
		Trabajos preliminares	gl	1	81.694	81.694	1	2.387.000	2.387.000
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	1	1.479.940	1.479.940
		Provisión, carga y transporte de ripios	m3	720	30.600	22.032.000	720	16.643	11.982.960
		Terraplenado de camino	km	1	10.000.000	10.000.000	1	12.030.480	12.030.480
		Perfilado de terreno	km	1	640.900	640.900	1	903.121	903.121
		Relleno y compactación	km	1	10.000.000	10.000.000	1	10.113.003	10.113.003
		Nivelado del terreno	km	1	721.000	721.000	1	903.121	903.121
		Cunetas	ml	1.000,00	800	800.000	1.000,00	4.516	4.516.000
		Limpieza final	gl	1	953.100	953.100	1	1.790.250	1.790.250
6	72131701-007	**CANAL TRAMO GUARAPI – TACUARINDY**	**Unidad**	**1**		**139.961.756**	**1**		**117.567.475**
		Trabajos preliminares	gl	1	150.000	150.000	1	2.387.000	2.387.000
		Letrero oficial	u	1	250.000	250.000	1	1.479.940	1.479.940
		Canal de desagüe de piedra bruta	ml	285	250.500	71.392.500	285	268.000	76.380.000
		Canal de desagüe de hormigón a cielo abierto	ml	505	134.400	67.872.000	505	70.357	35.530.285
		Limpieza final	gl	1	297.256	297.256	1	1.790.250	1.790.250
MONTO GENERAL						**567.147.290**			**622.472.161**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Galonga
Jefe U.O.C.