Universidad Nacional del Este
Rectorado

Llamado: Construcción de Depósito **ID 384.782**

	CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS				TESLA INGENIERIA		VENTSERV S.R.L.		E.A. CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		S&V SERVIS	
Item	Codigo Catalogo	Descripcion	Unid. Medida	Cant.	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total	Precio Unit.	Precio Total
1	72131601-001	Construcción de Depósito												
		PRELIMINARES												
1.1		Demolición de piso cerámico existente con retiro	m2	191	18.188	3.473.908	20.000	3.820.000	17.000	3.247.000	19.400	3.705.400	10.000	1.910.000
1.2		Demolición de revoques existentes con retiro	m2	32	18.750	600.000	23.000	736.000	20.000	640.000	20.000	640.000	10.000	320.000
1.3		Retiro y recolocación de Aire Acondicionado	Un	6	271.875	1.631.250	350.000	2.100.000	290.000	1.740.000	290.000	1.740.000	150.000	900.000
1.4		Demolicion de tablero existente y cableados expuestos	gl.	1	2.692.500	2.692.500	3.200.000	3.200.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	1.500.000	1.500.000
1.5		Cartel de Obras con estructura metálica con pilares de perfil "C" de 1,5pulg. Con bastidor de chapa y cantoneras metálicas, revestido con adhesivo	gl	1	1.203.800	1.203.800	1.210.000	1.210.000	1.203.800	1.203.800	1.203.800	1.203.800	1.053.000	1.053.000
1.6		Replanteo de obra	m2	93	6.400	595.200	6.500	604.500	6.400	595.200	6.400	595.200	4.000	372.000
1.7		Vallado perimetral	gl.	1	1.648.000	1.648.000	1.655.000	1.655.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000	1.648.000	1.500.000	1.500.000
		ENCADENADOS				0		0		0		0		0
1.8		Encadenado Inferior de Hº. Aº, de 0,13 m x 0,30 m.	ml	57	128.400	7.318.800	130.000	7.410.000	128.400	7.318.800	128.400	7.318.800	125.000	7.125.000
1.9		Encadenado superior de Hº. Aº. De 0,13 mx 0,20 m.	ml	38	120.000	4.560.000	145.000	5.510.000	120.000	4.560.000	120.000	4.560.000	135.000	5.130.000
		AISLACION				0		0		0		0		0
1.10		Aislación horizontal de muros	m2	17	20.450	347.650	21.660	368.220	20.450	347.650	20.450	347.650	15.000	255.000
1.11		Aislación de losa sector a intervenir con tela geotextil y membrana liquida	m2	191	40.400	7.716.400	41.000	7.831.000	40.400	7.716.400	40.400	7.716.400	25.000	4.775.000
		TECHO - ESTRUCTURA				0		0		0		0		0
1.12		Cubierta de techo de chapas esmaltadas en ambas caras, trapezoidal y doblez estructural isopanel de 5mm, con cabriadas	m2	119	260.000	30.940.000	320.000	38.080.000	260.000	30.940.000	210.000	24.990.000	285.000	33.915.000
1.13		Pilares de soporte estructural revestido con de Hº. Aº	ml	28	132.000	3.717.120	155.000	4.364.800	132.000	3.717.120	132.000	3.717.120	125.000	3.520.000
		ALBAÑILERIA				0		0		0		0		0
1.14		Mampostería de ladrillos huecos de 0.15m	m2	144	101.200	14.572.800	105.000	15.120.000	101.200	14.572.800	101.200	14.572.800	90.000	12.960.000
1.15		Revoque de muros a dos capas con hidrófugo	m2	288	29.400	8.467.200	35.000	10.080.000	29.400	8.467.200	40.000	11.520.000	32.000	9.216.000
1.16		Contrapiso seco de cascotes de ladrillos, piezas no mayores a φ 6cm apisonados	m2	191	39.700	7.582.700	40.000	7.640.000	39.700	7.582.700	39.700	7.582.700	30.000	5.730.000
1.17		Carpeta para asiento de piso cerámico	m2	191	28.480	5.439.680	29.000	5.539.000	28.480	5.439.680	28.480	5.439.680	28.000	5.348.000
		REVESTIMIENTO				0		0		0		0		0
1.18		Cielorraso aplicado en placas de yeso carton suspendido de la estructura portante del techo con juntas de trabajo perimetral	m2	87	90.000	7.830.000	105.000	9.135.000	90.000	7.830.000	90.000	7.830.000	85.000	7.395.000
1.19		Piso cerámico PI 4	m2	191	70.400	13.446.400	75.000	14.325.000	70.400	13.446.400	70.400	13.446.400	78.000	14.898.000

Lic. Gladys López Aguilar

		PINTURA				0		0		0		0		0
1.20		Pintura de muros interiores y exteriores al látex	m2	291	23.500	6.838.500	25.000	7.275.000	23.500	6.838.500	32.000	9.312.000	22.000	6.402.000
1.21		Enduido de cielorraso	m2	87	17.200	1.495.400	19.000	1.653.000	17.200	1.496.400	17.200	1.496.400	12.000	1.044.000
1.22		Pintura de cielorraso al látex	m2	87	23.500	2.044.500	24.100	2.096.700	23.500	2.044.500	23.500	2.044.500	22.000	1.914.000
1.23		Pintura de bajadas de desague	ml	16	19.200	307.200	22.000	352.000	19.200	307.200	19.200	307.200	15.000	240.000
1.24		Pintura de parasol metálico	m2	20	23.920	478.400	25.000	500.000	23.920	478.400	23.920	478.400	25.000	500.000
		INSTALACION ELECTRICA				0		0		0		0		0
1.25		Extensión de línea BT desde TSG, conductores preemsablados NYY de 3x16mm	ml	20	84.000	1.680.000	85.000	1.700.000	84.000	1.680.000	84.000	1.680.000	70.000	1.400.000
1.26		TSG anticonductivo trifásico, resistente, señalética identificadora de circuitos y usos con llaves TM de alta seguridad y primera calidad	Un	1	1.619.200	1.619.200	1.630.000	1.630.000	1.619.200	1.619.200	1.619.200	1.619.200	1.400.000	1.400.000
1.27		Puntos de Luces	Un	9	108.000	972.000	110.000	990.000	108.000	972.000	108.000	972.000	84.000	756.000
1.28		Tomacorriente	Un	26	102.000	2.652.000	105.000	2.730.000	102.000	2.652.000	102.000	2.652.000	75.000	1.950.000
1.29		Bocas de A.A.	Un	6	106.000	636.000	106.000	636.000	106.000	636.000	106.000	636.000	84.000	504.000
1.30		Boca Red	Un	6	118.800	712.800	120.000	720.000	118.800	712.800	118.800	712.800	95.000	570.000
1.31		Equipo de fluorescentes de 3x40watt, de embutir con sistema led de accionamiento y parrilla difusora	un	12	240.000	2.880.000	300.000	3.600.000	240.000	2.880.000	240.000	2.880.000	185.000	2.220.000
1.32		Equipo de fluorescentes de 1x40watt, con sistema led de accionamiento	un	5	184.000	920.000	200.000	1.000.000	184.000	920.000	184.000	920.000	135.000	675.000
		CARPINTERIA METALICA				0		0		0		0		0
1.33		Abertura-ventana, marco y perfilería de aluminio anodizado de 3.10 m x0.50 m con vidrio de 8 mm templado	un	4	899.200	3.596.800	1.124.000	4.496.000	899.200	3.596.800	899.200	3.596.800	850.000	3.400.000
1.34		Puerta de aluminio 0,80 X 2,10 semi vidriada con vidrio templado de 8 mm.con herrajes y cerradura de llave chica.	un	1	1.680.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000	1.650.000
1.35		Parasol metálico de estructura tubular de hierro y aspas difusoras de láminas de 4,55 x 1,10 m amurados con tarugos en tensores perimetrales	m2	10	202.344	2.023.440	245.000	2.450.000	202.344	2.023.440	202.344	2.023.440	185.000	1.850.000
		DESAGÜE PLUVIAL				0		0		0		0		0
1.36		Canaleta de chapa galvanizada N° 28 moldurada de 50cm de desarrollo	ml	19,6	72.000	1.411.200	85.000	1.666.000	72.000	1.411.200	72.000	1.411.200	63.000	1.234.800
1.37		Bajada de canaleta en caño PVC rígido φ 100mm	ml	12,8	31.320	400.896	32.000	409.600	31.320	400.896	31.320	400.896	25.000	320.000
		VARIOS				0		0		0		0		0
1.38		Readecuacion de los cables de fibra óptica, electricidad e internet.	Gl	1	5.517.907	5.517.907	6.000.000	6.000.000	5.517.907	5.517.907	5.517.907	5.517.907	4.000.000	4.000.000
1.39		Limpieza periódica y final	Gl	1	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.137.500	1.137.500
						162.950.651		181.832.820		163.339.993		163.374.693		150.989.300

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO
Dirección Administrativa
U.O.C

Lic. Gladys López Aguilar
Encargada de UOC