iv. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	N/A	N/A	N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*CUMPLE*	*N/A*

d) Cuadro comparativo de oferta ajustada por errores aritméticos

TABLA COMPARATIVA DE LA OFERTA PRESENTADA CON ERRORES ARITMETICOS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO PRESENTADO POR LA EMPRESA E&E DE EMILIO ELICEL ACHUCARRO							PLANILLA DE COMPUTO METRICO SEGÚN COMITÉ DE EVALUACION						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Ítem No	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*	**Ítem No**	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1.		**Preparación de la Obra**					*1.*		**Preparación de la Obra**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	*M2*	*63,7*	*6.000*	*382.200*			b- Limpieza y preparación del terreno	*M2*	*63,7*	*6.000*	*382.200*
		c- Replanteo	*M2*	*63,7*	*6.000*	*382.200*			c- Replanteo	*M2*	*63,7*	*6.000*	*382.200*
		Excavación y Carga de cimiento con PBC	*M3*	*14*	*350.000*	*4.900.000*			Excavación y Carga de cimiento con PBC	*M3*	*14*	*350.000*	*4.900.000*
2.		**Estructura de H°A°**					*2.*		**Estructura de H°A°**				
		b2- Vigas y dado de H° A°	*M3*	*0,82*	*2.000.000*	*1.640.000*			b2- Vigas y dado de H° A°	*M3*	*0,82*	*2.000.000*	*1.640.000*
		d- Encadenados de H° A°	*M3*	*2,17*	*2.200.000*	*4.774.000*			d- Encadenados de H° A°	*M3*	*2,17*	*2.200.000*	*4.774.000*

3.		**Muros de Nivelación**				
		a- De 0,45 cm	*M2*	*3,6*	*220.000*	*792.000*
		b- De 0,30 cm	*M2*	*7,5*	*180.000*	*1.350.000*
		c- De 0,60 cm	*M2*	*0,6*	*250.000*	*150.000*
		Relleno y apisonado de Interiores	*M3*	*23,3*	*50.000*	*1.165.000*
4.		**Aislación Asfáltica**				
		a- De paredes	*M2*	*6,4*	*80.000*	*512.000*
5.		**Muros de elevación**				
		b- De 0,15 para revocar	*M2*	*3,4*	*75.000*	*255.000*
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	*M2*	*34,5*	*170.000*	*5.865.000*
		d- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	*M2*	*13,5*	*150.000*	*2.025.000*
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	*M2*	*34,3*	*130.000*	*4.459.000*
		f- Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	*Ml*	*12*	*25.000*	*300.000*
6.		**Pilares**				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	*Ml*	*6,6*	*80.000*	*528.000*
7.		**Techo**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	*M2*	*90,5*	*220.000*	#########

3.		**Muros de Nivelación**				
		a- De 0,45 cm	*M2*	*3,6*	*220.000*	*792.000*
		b- De 0,30 cm	*M2*	*7,5*	*180.000*	*1.350.000*
		c- De 0,60 cm	*M2*	*0,6*	*250.000*	*150.000*
		Relleno y apisonado de Interiores	*M3*	*23,3*	*50.000*	*1.165.000*
4.		**Aislación Asfáltica**				
		a- De paredes	*M2*	*6,4*	*80.000*	*512.000*
5.		**Muros de elevación**				
		b- De 0,15 para revocar	*M2*	*3,4*	*75.000*	*255.000*
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	*M2*	*34,5*	*170.000*	*5.865.000*
		d- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	*M2*	*13,5*	*150.000*	*2.025.000*
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	*M2*	*34,3*	*130.000*	*4.459.000*
		f- Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	*Ml*	*12*	*25.000*	*300.000*
6.		**Pilares**				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	*Ml*	*6,6*	*80.000*	*528.000*
7.		**Techo**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	*M2*	*90,5*	*220.000*	*19.910.000*

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Teniente Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Telf.: 0293 93 2368
Guarambare-Paraguay

		d- Viga de madera y planchuela en galería	*Gl*	*1*	*2.000.000*	*2.000.000*
8.		**Revoques**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	*M2*	*64,3*	*35.000*	*2.250.500*
		e- De viga cumbrera de Hº Aº	*M2*	*10,3*	*50.000*	*515.000*
		Contrapiso de Hº de cascotes	*M2*	*58*	*30.000*	*1.740.000*
		Piso de baldosa calcárea	*M2*	*58*	*65.000*	*3.770.000*
		Zocalo calcáreo	*Ml*	*34*	*32.500*	*1.105.000*
9.		**Aberturas de Madera**				
		b- Puerta de madera de 1,20 x 2,10	*Un*	*1*	*600.000*	*600.000*
10.		**Aberturas metálicas**				
		a-Ventanas tipo balancines	*M2*	*6,84*	*500.000*	*3.420.000*
11		**Alfeizar de ventanas**				
		a-De revoque 1:3 (cemento arena)	*Ml*	*5*	*20.000*	*100.000*
12.		**Pinturas**				
		a-De paredes a la cal	*M2*	*64,3*	*15.000*	*964.500*
		c-De Pilares vistos con antimiho incoloro	*M2*	*11,9*	*30.000*	*357.000*
		e-De viga cumbreada a la cal	*M2*	*10,3*	*25.000*	*257.500*
		f-De aberturas metálicas con pintura sintética	*M2*	*6,84*	*30.000*	*205.200*

		d- Viga de madera y planchuela en galería	*Gl*	*1*	*2.000.000*	*2.000.000*
8.		**Revoques**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	*M2*	*64,3*	*35.000*	*2.250.500*
		e- De viga cumbrera de Hº Aº	*M2*	*10,3*	*50.000*	*515.000*
		Contrapiso de Hº de cascotes	*M2*	*58*	*30.000*	*1.740.000*
		Piso de baldosa calcárea	*M2*	*58*	*65.000*	*3.770.000*
		Zocalo calcáreo	*Ml*	*34*	*32.500*	*1.105.000*
9.		**Aberturas de Madera**				
		b- Puerta de madera de 1,20 x 2,10	*Un*	*1*	*600.000*	*600.000*
10.		**Aberturas metálicas**				
		a-Ventanas tipo balancines	*M2*	*6,84*	*500.000*	*3.420.000*
11		**Alfeizar de ventanas**				
		a-De revoque 1:3 (cemento arena)	*Ml*	*5*	*20.000*	*100.000*
12.		**Pinturas**				
		a-De paredes a la cal	*M2*	*64,3*	*15.000*	*964.500*
		c-De Pilares vistos con antimiho incoloro	*M2*	*11,9*	*30.000*	*357.000*
		e-De viga cumbreada a la cal	*M2*	*10,3*	*25.000*	*257.500*
		f-De aberturas metálicas con pintura sintética	*M2*	*6,84*	*30.000*	*205.200*

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Teniente Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Telf.: 0293 93 2368
Guarambare-Paraguay

		g-De ladrillos vistos con antimoho incoloro	*M2*	*111,3*	*25.000*	*2.782.500*
		h- de maderamen y tejuelones con barniz	*M2*	*90,5*	*30.000*	*2.715.000*
		i-De abertura de madera con barniz	*M2*	*5,5*	*20.000*	*110.000*
		Vidrios dobles	*M2*	*6,84*	*180.000*	*1.231.200*
13		**Desagüe Pluvial**				
		a-Canaleta y caño de bajada nº 26 – desarrollo 33 cms.	*Ml*	*23*	*60.000*	*1.380.000*
		Instalación Eléctrica	*Gl*	*1*	*1.708.000*	*2.000.000*
		Artefactos eléctricos	*Gl*	*1*	*2.500.000*	*3.000.000*
14.		**Mobiliarios**				
		a-Pizarrones	*Un*	*1*	*600.000*	*600.000*
		Limpieza final	*M2*	*60*	*5.000*	*300.000*
*Campo a ser llenado por el Convocante						
**Campo a ser llenado por el Oferente					**Precio Total**	**80.000.000**

		g-De ladrillos vistos con antimoho incoloro	*M2*	*111*	*25.000*	*2.782.500*
		h- de maderamen y tejuelones con barniz	*M2*	*90,5*	*30.000*	*2.715.000*
		i-De abertura de madera con barniz	*M2*	*5,5*	*20.000*	*110.000*
		Vidrios dobles	*M2*	*6,84*	*180.000*	*1.231.200*
13		**Desagüe Pluvial**				
		a-Canaleta y caño de bajada nº 26 – desarrollo 33 cms.	*Ml*	*23*	*60.000*	*1.380.000*
		Instalación Eléctrica	*Gl*	*1*	*1.708.000*	*1.708.000*
		Artefactos eléctricos	*Gl*	*1*	*2.500.000*	*2.500.000*
14.		**Mobiliarios**				
		a-Pizarrones	*Un*	*1*	*600.000*	*600.000*
		Limpieza final	*M2*	*60*	*5.000*	*300.000*
*Campo a ser llenado por el Convocante						
**Campo a ser llenado por el Oferente					**Precio Total**	**80.000.800**

Se ha solicitado a la Empresa la corrección y/o ajuste de los precios unitarios y totales de las 6(seis) planillas presentadas con el mismo error en el ítems 13) Instalación eléctrica y artefactos eléctricos atravez de la nota que se anexa a la presente de fecha 6/02/2014, ya que esta situación modifica el monto total de la oferta presentada por la Empres E & E, quien no ha dado respuesta a este requerimiento en el tiempo requerido por este comité, por lo que NO CUMPLE con este requisito sustancial del PBC que es el Formulario de la Oferta.

e) **Análisis de los ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.**

Se detalla el análisis de los ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la Empresa ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO, quien es la que CUMPLE con todos los documentos sustanciales y formales exigidos en el PBC :

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica correspondiente a lo (2010,2011,2012) años anteriores, verificable con Balance General (Equivalente en miles de guaraníes)				
	Año 1 2012	Año 2 2011	Año 3 2010	Promedio	Coeficiente medio
Información del Balance					
Total de Pasivo (TP)	1.580.481	1.524.475	163.939	1.089.632	
Total Activo (TA)	4.578.657	3.632.359	1.284.005	3.164.674	0.3443
Patrimonio Neto (PN)	2.998.176	2.106.884	1.120.065	2.075.042	
Activo a corto plazo (AC)	4.258.552	3.434.066	1.040.960	2.911.193	
Pasivo a corto plazo (PC)	1.580.481	1.524.475	163.939	1.089.632	2.671
Información del Estado de Resultado					
Total del Ingreso (TI)	11.121.345	8.378.525	7.079.741	8.859.870	
Utilidad antes de Impuestos (UAI)	982.432	390.897.813	232.181	130.704.142	0.067

f) **Conclusión y Recomendación**

Considerando que las empresas EMTEC, ING.ENRIQUE PALMA MARTINEZ, CLASE A, Y EL ING.HUGO GIOVINE han presentado una oferta considerada como PRECIO RIESGOSO, y que la Empresa E & E Emilio Elicel Achucarro NO CUMPLE, y que las mismas no ha cumplido con todos los requisitos solicitados en el PBC, ni han dado respuesta a los requerimientos de este Comité, y observándose que la firma **ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ** presenta la oferta más ventajosa y que se ajusta **CUMPLE** con todos los requerimientos de la Carta de Invitación.

Este comité se **RATIFICA** en la recomendación de la adjudicación del presente llamado a Licitación Concurso Oferta (LCO) Nº 01/2014, para la "Construcción de aulas" a la **firma ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ, por un monto total de Gs. 494.625.432 (guaraníes cuatrocientos noventa y cuatro millones seiscientos veinte y cinco mil cuatrocientos treinta y dos.)** remitida a la Intendencia Municipal atravez del INFORME **I/E/UOC Nro. 1/2014.**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Teniente Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Telf.: 0293 93 2368
Guarambare-Paraguay

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado este Acto de evaluación de ofertas previa lectura y ratificación del contenido del presente informe y en la ciudad de Guarambare a los 8 (ocho) días del mes de febrero del año dos mil catorce, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Esc. Isabel Mendoza
Secretaria General
Municipalidad de Guarambaré

Lic. Alba Rosa Mendoza F.
Administración y Finanzas
Municipalidad de Guarambaré

CP Elizabeth Lorena Sánchez
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Guarambaré