Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 Hernandarias

Dirección electrónica: ***uoc@hernandarias.gov.py***

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO Nº 10/2019 "EJECUCION DE REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL"

LOTE Nº 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra - CRISTO REY	GL	1	2.470.690	2.470.690
1.1		Cartel de obras	M2	3	487.500	1.462.500
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	40	5.363	214.520
1.3		Replanteo	M2	40	5.363	214.520
1.4		Excavacion	M3	10,8	53.625	579.150
2	72131601-004	Estructura de H. A. - CRISTO REY	GL	1	21.514.350	21.514.350
2.1		Zapata de Hº Aº	CM	3,79	1.657.500	6.281.925
2.2		Viga inferior y superior	M3	3,19	1.657.500	5.287.425
2.3		Losa	M3	6	1.657.500	9.945.000
3	72131601-006	Aislación Asfáltica	GL	1	7.049.250	7.049.250
3.1		De paredes	M2	14	43.875	614.250
3.2		De losa	M2	60	107.250	6.435.000
4	72131601-005	Muro de elevación - CRISTO REY	GL	1	3.817.125	3.817.125
4.1		Desmantelacion de muro	M2	9	19.500	175.500
4.2		De 0,15 hueco para revocar	M2	49	73.125	3.583.125
4.3		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	ML	3	19.500	58.500
5	72131601-007	Techo - CRISTO REY	GL	1	780.000	780.000
5.1		Desmantelacion de techo	GL	1	780.000	780.000
6	72131601-008	Revoques - CRISTO REY	GL	1	10.396.800	10.396.800
6.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	165	27.788	4.585.020
6.2		Contrapiso de cascotes	M2	21	34.125	716.625
6.3		Desmantelacion de piso	M2	32,5	9.750	316.875
6.4		Carpeta de regularizacion de piso	M2	31,5	27.495	866.092
6.5		piso ceramico	M2	52,5	63.375	3.327.188
6.6		Zocalo ceramico	ML	25	23.400	585.000
7	72131601-010	Aberturas de madera - CRISTO REY	GL	1	5.752.500	5.752.500
7.1		Puerta tablero	M2	2	1.316.250	2.632.500
7.2		Para bóxer enchapados con formica	UN	4	780.000	3.120.000
8	72131601-010	Aberturas metálicas -CRISTO REY	GL	1	511.875	511.875
8.1		Ventanas tipo balancines	M2	1,5	341.250	511.875
9	72131601-012	Pinturas. - CRISTO REY	GL	1	8.266.050	8.266.050
9.1		De paredes int. Ext. - losa - enduido	M2	200	39.000	7.800.000
9.2		De aberturas de madera (acceso)	M2	7	21.450	150.150
9.3		De aberturas de madera ba?o	M2	18	17.550	315.900
10	72131601-009	Revestimientos - CRISTO REY	GL	1	7.055.100	7.055.100
10.1		De azulejos	M2	80	53.625	4.290.000
10.2		Vidrios dobles	M2	3,36	97.500	327.600
10.3		Instalaci?n el?ctrica	GL	1	1.462.500	1.462.500
10.4		Artefactos electricos	GL	1	975.000	975.000
11	72131601-011	Equipo Sanitario-CRISTO REY	GL	1	4.065.750	4.065.750
11.1		Reposicion de inodoro completo	UN	9	224.250	2.018.250
11.2		Colocacion de mingitorio completo	UN	3	390.000	1.170.000
11.3		Lavatorio pedestal	UN	5	175.500	877.500
12	72131601-011	Instalación pluvial-CRISTO REY	GL	1	975.000	975.000
12.1		caños y conexiones	GL	1	975.000	975.000
13	72131601-011	Instalación Sanitaria-CRISTO REY	GL	1	19.012.500	19.012.500
13.1		Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion	GL	1	8.482.500	8.482.500
13.2		Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN	1	7.117.500	7.117.500
13.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1	3.412.500	3.412.500
14	72131601-013	Limpieza final -CRISTO REY	GL	1	1.170.000	1.170.000
14.1		Limpieza final y imprevistos	GL	1	1.170.000	1.170.000
15	72131601-002	Preparación de la obra-APAHE	GL	1	1.433.255	1.433.255
15.1		Cartel de obras	M2	3	390.000	1.170.000
15.2		Limpieza y preparaci?n del terreno	M2	10	2.925	29.250
15.3		Replanteo	M2	10	5.363	53.630
15.4		Excavaci?n y carga de cimiento con PBC	M3	0,5	360.750	180.375
16	72131601-004	Estructura de H. A.-APAHE	GL	1	900.900	900.900
16.1		Encadenado de H.A.	M3	0,6	1.501.500	900.900
17	72131601-003	Muro de nivelación-APAHE	GL	1	848.250	848.250
17.1		De 0,30 cm.	M2	4	117.000	468.000
17.2		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	6	63.375	380.250
18	72131601-006	Aislación Asfaltica-APAHE	GL	1	297.863	297.863
18.1		De paredes	M2	4,7	63.375	297.863
19	72131601-005	Muro de elevación-APAHE	GL	1	682.500	682.500
19.1		De 0,15 para revocar	M2	18,5	34.125	631.313
19.2		Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	ML	3,5	14.625	51.187
20	72131601-007	Techo-APAHE	GL	1	4.387.500	4.387.500
20.1		techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	M2	18	243.750	4.387.500
21	72131601-008	Revoques-APAHE	GL	1	2.544.750	2.544.750
21.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	50	34.125	1.706.250
21.2		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	8,6	34.125	293.475
21.3		Piso	M2	8,6	63.375	545.025
22	72131601-010	Aberturas de madera.-APAHE	GL	1	1.394.250	1.394.250
22.1		Puerta tablero	M2	2,2	633.750	1.394.250
23	72131601-010	Aberturas metálicas-APAHE	GL	1	146.250	146.250
23.1		Ventanas tipo balancines	M2	0,5	292.500	146.250
24	72131601-012	Pinturas.-APAHE	GL	1	836.565	836.565
24.1		De pintura con enduido	M2	30	11.213	336.390
24.2		De aberturas de madera con barniz sint?tico	M2	4,5	17.550	78.975
24.3		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	18	17.550	315.900
24.4		De canaletas	M2	6	17.550	105.300
25	72131601-011	Desagüe Pluvial-APAHE	GL	1	351.000	351.000
25.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	6	58.500	351.000
26	72131601-009	Revestimientos-APAHE	GL	1	2.154.750	2.154.750
26.1		De azulejos	M2	22	53.625	1.179.750
26.2		Instalacion electrica	GL	1	487.500	487.500
26.3		Artefactos electricos	GL	1	487.500	487.500
27	72131601-011	Instalación Sanitaria-APAHE	GL	1	4.387.500	4.387.500
27.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	GL	1	4.387.500	4.387.500
28	72131601-013	Limpieza final -APAHE	GL	1	585.000	585.000
28.1		Limpieza final y imprevistos	GL	1	585.000	585.000
29	72131601-002	Preparación de la obra-NIÑO JESUS	GL	1	1.657.500	1.657.500
29.1		Cartel de Obra	M2	3	487.500	1.462.500
29.2		Retiro de Puertas Existentes de acceso a sanitario	UN	4	48.750	195.000
30	72131601-010	Vidrio-NIÑO JESUS	GL	1	351.000	351.000
30.1		Espejo	M2	2	175.500	351.000
31	72131601-008	Piso-NIÑO JESUS	GL	1	1.043.835	1.043.835
31.1		Zócalo Cerámico Exterior	ML	8,4	23.400	196.560
31.2		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Mantenimiento)	M3	15,8	53.625	847.275
32	72131601-010	Abertura de madera-NIÑO JESUS	GL	1	2.632.500	2.632.500
32.1		Reposicion de Puerta tablero	UN	2	1.316.250	2.632.500
33	72131601-011	Reposición de equipos de sanitario-NIÑO JESUS	GL	1	2.086.500	2.086.500
33.1		Reposicion de Inodoro Completo (Incluye cisterna, caño de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	UN	4	195.000	780.000
33.2		Colocacion de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)	UN	2	390.000	780.000
33.3		Reposicion de lavatorio con pedestal	UN	3	175.500	526.500

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

34	72131601-001	Instalación Eléctrica-NIÑO JESUS	GL	1	2.145.000	2.145.000
34.1		Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cablera de 2 mm y 4 mm para artefactos)	GL	1	1.170.000	1.170.000
34.2		Artefactos Eléctricos	GL	1	975.000	975.000
35	72131601-012	Pintura-NIÑO JESUS	GL	1	23.065.481	23.065.481
35.1		Pared latex interior dos manos	M2	165	40.950	6.756.750
35.2		Pared latex Exterior dos manos	M2	153	46.800	7.160.400
35.3		Pintura para piso - Guarda Obra Baldoson de Hormigon	M2	15,8	27.300	431.340
35.4		De abertura de boxer	M2	12	24.375	292.500
35.5		Pintura de cieloraso losa y mantenimiento	M2	50	24.375	1.218.750
35.6		Pintura de ventana metalica	M2	1	175.500	175.500
35.7		Pintura Canaleta y bajada	M2	20	17.550	351.000
35.8		De abertura de madera principal	M2	7	20.963	146.741
35.9		Mantenimiento gral piso y azulejo	M2	1	3.412.500	3.412.500
35.10		Bebedero	M2	1	3.120.000	3.120.000
36	72131601-013	Limpieza Final-NIÑO JESUS	GL	1	1.462.500	1.462.500
36.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	GL	1	1.462.500	1.462.500
37	72131601-011	Equipos de Sanitario-SAN RAMON	GL	1	346.125	346.125
37.1		Reposición de tapas para inodoros	UN	5	34.125	170.625
37.2		Vidrio	UN	1	175.500	175.500
38	72131601-001	Instalación Eléctrica-SAN RAMON	GL	1	292.500	292.500
38.1		Artefactos eléctricos	GL	1	292.500	292.500
39	72131601-011	Instalación Sanitarias-SAN RAMON	GL	1	390.000	390.000
39.1		Caños y conexión	GL	1	390.000	390.000
40	72131601-010	Carpinteria Madera-SAN RAMON	GL	1	975.000	975.000
40.1		Puerta Acceso Principal con accesorio	UN	2	487.500	975.000
41	72131601-012	Pintura-SAN RAMON	GL	1	122.850	122.850
41.1		De aberturas de madera baño	M2	7	17.550	122.850
42	72131601-013	Limpieza Final-SAN RAMON	GL	1	390.000	390.000
42.1		Limpieza Final y Retiro de desechos	GL	1	390.000	390.000
43	72131601-002	Preparación de la obra-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	2.505.750	2.505.750
43.1		Cartel de Obra	M2	3	487.500	1.462.500
43.2		Retiro de Puertas Existentes Accesos sanitario y boxes	UN	7	48.750	341.250
43.3		Espejo	M2	4	175.500	702.000
44	72131601-008	Piso-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	11.635.260	11.635.260
44.1		Desmantelacion de pisos	M2	66,5	19.500	1.296.750
44.2		Reposicion de pisos con regularizacion de carpeta previa	M2	66,5	63.375	4.214.437
44.3		Z?calo Cer?mico Exterior	ML	8,4	23.400	196.560
44.4		Desmantelacion azulejo	M2	70	19.500	1.365.000
44.5		Reposicion de azulejo	M2	70	58.500	4.095.000
44.6		Guarda Obra Baldoson de Hormigon con Contrapiso y cordón de ladrillo común (Mantenimiento)	M2	13,7	34.125	467.513
45	72131601-011	Reposición de equipos de sanitario-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	3.061.500	3.061.500
45.1		Reposicion de Inodoro Completo (Incluye cisterna, ca?o de bajada, sopapo, tapa de inodoro, etc.)	UN	5	273.000	1.365.000
45.2		Colocacion de mingitorio Completo (Incluye ca?o flexible, llave de paso de metal, etc.)	UN	3	390.000	1.170.000
45.3		Reposicion de lavatorio con pedestal	UN	3	175.500	526.500
46	72131601-001	Instalación Eléctrica-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	1.608.750	1.608.750
46.1		Instalacion Electrica	GL	1	828.750	828.750
46.2		Artefactos Electricos	GL	1	780.000	780.000
47	72131601-011	Instalación Pluvial-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	1.267.500	1.267.500
47.1		Canaletas y Bajadas	M2	20	63.375	1.267.500
48	72131601-008	Revoques-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	1.231.008	1.231.008
48.1		Exterior	M2	44,3	27.788	1.231.008
49	72131601-012	Pintura-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	8.788.769	8.788.769
49.1		Pared latex interior dos manos (25)	M2	42,6	40.950	1.744.470
49.2		Pared latex Exterior con enduido pintura a dos manos	M2	60	46.800	2.808.000
49.3		Pintura para piso - Guarda Obra Baldoson de Hormigon	M2	19,5	27.300	532.350
49.4		Pintura para techo maderamen	M2	36	17.063	614.268
49.5		De abertura de boxer	M2	10,8	22.425	242.190
49.6		Pintura Canaleta y bajada	ML	15	17.550	263.250
49.7		De abertura de madera principal	M2	7	20.963	146.741
49.8		Mantenimiento gral piso y azulejo	GL	1	2.437.500	2.437.500
50	72131601-013	Limpieza Final-SAN FRANCISCO DE ASIS	GL	1	1.416.069	1.416.069
50.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	GL	1	1.416.069	1.416.069
		Precio Total				**182.262.720**

LOTE NRO: 2

Ejecuc. de Reparac. Divers.en las Inst.Escol, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos preliminares-ALVAR NUÑEZ-AULA 1	GL	1	1.560.193	1.560.193
1.1		Cartel de Obra	M2	3	480.500	1.441.500
1.2		Excavación	M3	1,9	62.470	118.693
2	72131601-004	Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 1	GL	1	5.260.514	5.260.514
2.1		Zapata de H?A?	M3	0,8	1.633.700	1.306.960
2.2		Viga de H? A? 45x20 cm y dado de H? A?	M3	1,5	1.633.700	2.450.550
2.3		Pilar H?A? 20 x 20 en Galer?a	M3	0,6	1.633.700	980.220
2.4		Viga de H? A? de 15x20 galeria	M2	0,32	1.633.700	522.784
3	72131601-008	Pilares-ALVAR NUÑEZ - AULA 1	GL	1	1.453.032	1.453.032
3.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor rellenado con HºAº	ML	8,64	168.175	1.453.032
4	72131601-007	Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 1	GL	1	27.844.975	27.844.975
4.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	M2	95	24.025	2.282.375
4.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	M2	95	269.080	25.562.600
5	72131601-008	Piso-ALVAR NUÑEZ-AULA 1	GL	1	6.256.110	6.256.110
5.1		Retiro de Piso existente int. Galeria	M2	62	11.532	714.984
5.2		Carpeta de regularización para piso int y galeria	M2	62	26.908	1.668.296
5.3		Piso ceramico en aulas y galeria	M2	62	62.465	3.872.830
6	72131601-010	Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ AULA 1	GL	1	1.585.650	1.585.650
6.1		Puerta tablero	M2	1	1.585.650	1.585.650
7	72131601-010	Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ - AULA 1	GL	1	663.090	663.090
7.1		Reposicion de vidrios	M2	2,3	288.300	663.090
8	72131601-012	Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 1	GL	1	8.694.167	8.694.167
8.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizaci?n)	M2	95	22.103	2.099.785
8.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	M2	82,8	43.245	3.580.686
8.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	M2	55	43.245	2.378.475
8.4		De abertura de madera con barniz	M2	5,5	21.142	116.281
8.5		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ML	30	17.298	518.940
9	72131601-011	Desagüe Pluvial-ALVAR NUÑEZ-AULA 1	GL	1	1.801.875	1.801.875
9.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	25	72.075	1.801.875
10	72131601-001	Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA1	GL	1	2.786.900	2.786.900
10.1		Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	GL	1	1.825.900	1.825.900
10.2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores, 1 Fluorescente de 1 x40 whats)		1	961.000	961.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

11	72131601-012	Mobiliarios-ALVAR NUÑEZ-AULA 1	GL	1	1.729.800	1.729.800
11.1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	GL	1	1.729.800	1.729.800
12	72131601-004	Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 2	GL	1	898.535	898.535
12.1		Viga de H° A° galeria	M3	0,55	1.633.700	898.535
13	72131601-007	Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 2	GL	1	14.193.970	14.193.970
13.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	M2	30,8	24.025	739.970
13.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	M2	50	269.080	13.454.000
14	72131601-008	Piso-ALVAR NUÑEZ - AULA 2	GL	1	3.128.055	3.128.055
14.1		Retiro de Piso existente int. Galeria	M2	31	11.532	357.492
14.2		Carpeta de regularizaci?n para piso int y galeria	M2	31	26.908	834.148
14.3		Piso cer?mico en aulas y galeria	M2	31	62.465	1.936.415
15	72131601-010	Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 2	GL	1	1.585.650	1.585.650
15.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	M2	1	1.585.650	1.585.650
16	72131601-010	Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 2	GL	1	518.940	518.940
16.1		Reposicion de vidrios	M2	1,8	288.300	518.940
17	72131601-012	Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 2	GL	1	6.189.483	6.189.483
17.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizaci?n)	M2	30	22.103	663.090
17.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	M2	92,6	43.245	4.004.487
17.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	M2	32,5	43.250	1.405.625
17.4		De abertura de madera con barniz	M2	5,5	21.142	116.281
18	72131601-001	Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 2	GL	1	1.345.400	1.345.400
18.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	GL	1	768.800	768.800
18.2		Artefactos Eléctricos (1 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 1 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	GL	1	576.600	576.600
19	72131601-007	Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 3	GL	1	37.019.793	37.019.793
19.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	M2	126,3	24.030	3.034.989
19.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	M2	126,3	269.080	33.984.804
20	72131601-008	Piso-ALVAR NUÑEZ - AULA 3	GL	1	8.375.115	8.375.115
20.1		Retiro de Piso existente interior	M2	83	11.532	957.156
20.2		Carpeta de regularización para piso int y ext	M2	83	26.908	2.233.364
20.3		Piso cerámico en aulas y ext	M2	83	62.465	5.184.595
21	72131601-010	Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 3	GL	1	1.585.650	1.585.650
21.1		Puerta tablero de 1,50 x 2,10 m	M2	1	1.585.650	1.585.650
22	72131601-010	Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 3	GL	1	618.884	618.884
22.1		Reposicion de vidrios	M2	2,3	269.080	618.884
23	72131601-012	Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 3	GL	1	9.664.777	9.664.777
23.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	M2	81	22.103	1.790.343
23.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	M2	117,4	43.245	5.076.963
23.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	M2	62	43.245	2.681.190
23.4		De abertura de madera con barniz	M2	5,5	21.142	116.281
24	72131601-001	Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 3	GL	1	1.393.450	1.393.450
24.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	GL	1	768.800	768.800
24.2		Artefactos Eléctricos (6 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 3 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	GL	1	624.650	624.650
25	72131601-004	Estructura de H°A°-ALVAR NUÑEZ-AULA 4	GL	1	2.777.290	2.777.290
25.1		Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	M3	1,7	1.633.700	2.777.290
26	72131601-007	Techo -ALVAR NUÑEZ-AULA 4	GL	1	24.913.925	24.913.925
26.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones)	M2	85	24.025	2.042.125
26.2		Techo con teja y tejuelon (tirante existente)	M	85	269.080	22.871.800
27	72131601-008	Piso-ALVAR NUÑEZ-AULA 4	GL	1	6.205.965	6.205.965
27.1		Retiro de Piso existente	M2	61,5	11.532	709.218
27.2		Carpeta de regularización para piso int	M2	61,5	26.908	1.654.842
27.3		Piso cerámico en aulas	M2	61,5	62.470	3.841.905
28	72131601-010	Aberturas de madera-ALVAR NUÑEZ-AULA 4	GL	1	1.585.650	1.585.650
28.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10 m	M2	1	1.585.650	1.585.650
29	72131601-010	Aberturas metálicas-ALVAR NUÑEZ-AULA 4	GL	1	720.750	720.750
29.1		Reposicion de vidrios	M2	2,5	288.300	720.750
30	72131601-012	Pinturas-ALVAR NUÑEZ-AULA 4	GL	1	6.887.487	6.887.487
30.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	M2	78	22.103	1.724.034
30.2		Pared interior sobre muro visto y muro revocad	M2	87,6	43.245	3.788.262
30.3		Pared exterior sobre muro visto y muro revocad	M2	29	43.245	1.254.105
30.4		De abertura de madera con barniz	M2	5,04	24.025	121.086
31	72131601-001	Instalación eléctrica -ALVAR NUÑEZ-AULA 4	GL	1	1.393.450	1.393.450
31.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	GL	1	768.800	768.800
31.2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores) en exterior(1 Fluorescente de 1 x40 whats)	GL	1	624.650	624.650
32	72131601-013	Terminacion y Limpieza final	GL	1	5.119.025	5.119.025
32.1		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común (corredor)	M2	45	67.270	3.027.150
32.2		Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	2.091.875	2.091.875
		Precio Total				**195.757.550**

LOTE NRO: 3

Ejecuc. de Reparac. Divers.en las Inst.Escol, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos preliminares-LA FORTUNA	GL	1	1.731.600	1.731.600
1.1		Cartel de Obra	M2	3	481.000	1.443.000
1.2		Retiro de Puertas Existentes	UN	6	48.100	288.600
2	72131601-010	Vidrio-LA FORTUNA	GL	1	346.320	346.320
2.1		Espejo	M2	2	173.160	346.320
3	72131601-008	Piso-LA FORTUNA	GL	1	1.962.961	1.962.961
3.1		Zócalo Cerámico int	ML	13	23.088	300.144
3.2		Desmantelacion de piso	M2	16,7	9.620	160.654
3.3		Carpeta de regularizacion de piso	M2	17	26.936	457.912
3.4		piso ceramico	M2	16,7	62.530	1.044.251
4	72131601-009	Revestimientos-LA FORTUNA	GL	1	1.673.880	1.673.880
4.1		Desmantelación y reposición de azulejo sector mingitorio y lavatorio fem. Mas H:1,60	M2	6,8	48.100	327.080
4.2		Desmantelación y reposción de azulejos sector sanitario Fem. Masc.	M2	28	48.100	1.346.800
5	72131601-010	Abertura de madera-LA FORTUNA	GL	1	3.559.400	3.559.400
5.1		Reposicion de Puerta tablero	UN	2	1.298.700	2.597.400
5.2		Reposicion de Puerta box	UN	4	240.500	962.000
6	72131601-011	Reposición de equipos de sanitario-LA FORTUNA	GL	1	2.693.600	2.693.600
6.1		"Reposición de Inodoro Completo (incluye cisterna, caño de bajada, sopapa, tapa de inodoro, etc.) "	UN	4	288.600	1.154.400
6.2		Colocación de mingitorio Completo (Incluye caño flexible, llave de paso de metal, etc.)		2	577.200	1.154.400
6.3		Reposición de lavatorio		2	192.400	384.800

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO U.O.C.

7	72131601-001	Instalación Eléctrica-LA FORTUNA	GL	1	1.539.200	1.539.200
7.1		Instalación Eléctrica	GL	1	962.000	962.000
7.2		Artefactos Eléctricos	GL	1	577.200	577.200
8	72131601-011	Instalación Sanitaria-LA FORTUNA	GL	1	1.539.200	1.539.200
8.1		Caños y conexiones reparaciónes	GL	1	1.539.200	1.539.200
9	72131601-008	Revoque-LA FORTUNA	GL	1	2.597.400	2.597.400
9.1		Mantenimiento de muros con fisura	GL	1	769.600	769.600
9.2		Revoque Interior	M2	50	36.556	1.827.800
10	72131601-012	Pintura-LA FORTUNA	GL	1	11.555.544	11.555.544
10.1		Pared látex interior dos manos	M2	183	33.670	6.161.610
10.2		Pared Exterior sector Visto pintado y mantenimiento pared revocado pintado, pilares	M2	109	33.670	3.670.030
10.3		De abertura de puertas boxes - aberturas metalicas	M2	12	24.050	288.600
10.4		Pintura Canaleta y bajada	ML	10	17.316	173.160
10.5		De abertura de madera principal	M2	7,5	21.164	158.730
10.6		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	M2	38,5	21.164	814.814
10.7		Reposicion de Vidrios	GL	1	288.600	288.600
11	72131601-013	Limpieza Final-LA FORTUNA	GL	1	1.443.000	1.443.000
11.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	GL	1	1.443.000	1.443.000
12	72131601-002	Preparación de la obra-SAN MIGUEL	GL	1	1.443.000	1.443.000
12.1		Cartel de obras	M2	3	481.000	1.443.000
13	72131601-006	Aislación Asfáltica-SAN MIGUEL	GL	1	909.090	909.090
13.1		De paredes	M2	21	43.290	909.090
14	72131601-007	Techo-SAN MIGUEL	GL	1	21.818.160	21.818.160
14.1		Techo de chapa con estructura metalica	M2	126	173.160	21.818.160
15	72131601-008	Revoques-SAN MIGUEL	GL	1	1.343.433	1.343.433
15.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	49	27.417	1.343.433
16	72131601-010	Aberturas metálicas-SAN MIGUEL	GL	1	1.443.000	1.443.000
16.1		Vidrios para ventana	UN	15	96.200	1.443.000
17	72131601-012	Pinturas-SAN MIGUEL	GL	1	8.071.180	8.071.180
17.1		De paredes int. Ext.	M2	180	33.670	6.060.600
17.2		De losa	M2	25	40.404	1.010.100
17.3		De aberturas metalica	M2	7	19.240	134.680
17.4		Instalación eléctrica	GL	1	481.000	481.000
17.5		Artefactos electricos	UN	1	384.800	384.800
18	72131601-011	Instalación SanitariA-SAN MIGUEL	GL	1	1.779.700	1.779.700
18.1		caños y conexión	GL	1	1.779.700	1.779.700
19	72131601-013	Limpieza final -SAN MIGUEL	GL	1	1.154.400	1.154.400
19.1		Limpieza final y imprevistos	GL	1	1.154.400	1.154.400
20	72131601-011	Equipos de Sanitario-SAN JUAN	GL	1	1.135.160	1.135.160
20.1		Reposición de lavatorio con pedestal	UN	1	384.800	384.800
20.2		Reposición de Inodoro completo	UN	1	432.900	432.900
20.3		Desmantelacion de puertas	UN	3	48.100	144.300
20.4		Espejo	UN	1	173.160	173.160
21	72131601-010	Aberturas Metàlica -SAN JUAN	GL	1	1.731.600	1.731.600
21.1		Puerta Metalica	UN	3	577.200	1.731.600
22	72131601-001	Instalación Eléctrica-SAN JUAN	GL	1	962.000	962.000
22.1		Artefactos eléctricos	GL	1	962.000	962.000
23	72131601-011	Desagüe pluvial -SAN JUAN	GL	1	404.040	404.040
23.1		Canaletas y bajadas	ML	7	57.720	404.040
24	72131601-012	Pintura-SAN JUAN	GL	1	2.274.841	2.274.841
24.1		Pared látex interior, sellador y pintura a dos manos	M2	19,6	40.404	791.918
24.2		Pared látex Exterior, sellador y pintura a dos manos	M2	28,5	43.290	1.233.765
24.3		Pintura de Guarda Obra	M2	3	33.670	101.010
24.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ML	7	21.164	148.148
25	72131601-013	Limpieza Final-SAN JUAN	GL	1	768.141	768.141
25.1		Limpieza Final y Retiro de desechos	GL	1	768.141	768.141
		Precio Total				**75.879.850**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Arq. Esteban Gómez Armoa
Responsable de la UOC - MH