A: ABOG. WILSON ORLANDO BAEZ CABALLERO, INTENDENTE MUNICIPAL DE SALTO DEL GUAIRÁ
DE: COMITÉ DE EVALUACION.

ASUNTO: Elevar Informe de Evaluación de llamado Por CONTRATACION DIRECTA Nº 67/2021, para la "REPARACIONES, CONSTRUCCION DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO A TERMO ACUSTICO EN LA ESC. BAS Nº 6973 SAN JORGE" ID Nº 398.340-FUENTE DE FINANCIAMIENTOS: 520-30-3-14 LEY 4758/12 FONACIDE.

En la ciudad de Salto del Guairá, capital del Décimo Cuarto Departamento de Canindeyú, a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil veintiún, siendo las 11:00 (once horas), se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas Presentadas para el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 67/2021, REPARACIONES, CONSTRUCCION DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO A TERMO ACUSTICO EN LA ESC. BAS Nº 6973 SAN JORGE de la Municipalidad de Salto del Guairá, integrado por el Lic. MAURA CRISTINA BÁEZ CABALLERO con CI Nº 4.379.807. Lic. FERNANDO CUENCA CASTILLO con C.I Nº 4.267.890, y el Arq. WALTER LUIS ESCALANTE con C.I Nº 8.260.218, designados según Resolución Municipal Nº 594/2021, para emitir el informe de evaluación correspondiente a las ofertas presentadas en el Acto de Apertura del sobre realizado el día 15/07/2021 de conformidad a lo establecido en los Artículos 26 y 27 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, que establece en la Sección VI del Capítulo III y Titulo III, sobre la Evaluación y Comparación de Ofertas.

DATOS DE LA CONVOCANTE

Nº de PAC	398.340
Nombre del llamado	REPARACIONES, CONSTRUCCION DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO A TERMO ACUSTICO EN LA ESC. BAS Nº 6973 SAN JORGE
Modalidad	CONTRATACION DIRECTA
Adjudicación	POR EL TOTAL

ANTECEDENTES:
MIEMBROS DE COMITÉ DE EVALUACION: designado por Resolución Municipal Nº 1372/2020 integrado por el Lic. RODOLFO AGUSTÍN HIDALGO VALLEJOS con CI Nº 1.127.211. Lic. FERNANDO CUENCA CASTILLO con C.I Nº 4.267.890, y el Arq. WALTER LUIS ESCALANTE con C.I Nº 8.260.218

Empresas Invitadas:

Nº	Oferentes	RUC	Correo Electrónico.
1	AIR SYSTEMS S.A.	80070594-7	eugenio_lopez12@hotmail.com
2	JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ	2507789-9	rolonj766@gmail.com
3	JUAN PABLO BAEZ	2325747-4	gustavoperezchi@hotmail.com
4	JULIO CESAR PERALTA	2314904-3	lic.juliovaldez@hotmail.com
5	SERGIO GONZALEZ RUIZ DIAZ	4444303-0	rcestudioconta@gmail.com

1. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 55 de Dto. Reglamentario Nº 2992/19 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura del Sobre, realizado el día 15 del mes de julio de 2021 a las 08:00 (ocho horas) en presencia del Auxiliar de la U.O.C Ismael Zarate Segovia y el Encargado Interino de la U.O.C el Sr. Sergio López

Listado de empresa que se presentó al Acto de Apertura de Sobres

Nº	Oferentes	RUC	Monto de la oferta	Declaración Jurada	Correo electrónico
1	ELIAS CONSTRUCTORA	80098207-0	Gs: 109.535.356	presenta	orestudiocntable@gmail.com
2	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA	7594172-4	Gs: 109.677.961	presenta	waltergrd2020@gmail.com
3	JP CONSTRUCCIONES	2314904-3	Gs: 109.895.461	presenta	Lic.juliovaldez@gmail.com

2. COPIA DE LAS SOLICITUDES O ACLARACIONES DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES

No se realizaron solicitudes y aclaraciones.

3. ANALISIS DE LAS OFERTAS:

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267890-0
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

Según establece el Art. 63 Método de Evaluación punto Nº 1 del Dto. Reglamentario 2992/2019, expresa que: Se procede a determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos legales del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento de contratación mediante la verificación de los siguientes documentos eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.

Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación:

I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	CONSTRUCTORA ELIAS S.A	JP CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA
a) **Formulario de Oferta *** [El formulario de oferta y lista de precios serán generados electrónicamente y descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente]	Cumple	Cumple	Cumple
b) **Garantía de Mantenimiento de Oferta*** *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de Declaración Jurada..*	Cumple	Cumple	Cumple
c) **Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social**	Cumple	Cumple	Cumple
d) **Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar**	Cumple	Cumple	Cumple
e) Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de cumplimiento tributario. (**)	Cumple	Cumple	Cumple
f) Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**)	Cumple	Cumple	Cumple
Documentos legales	Cumple	Cumple	Cumple
g) Oferentes Individuales. Personas Físicas	Cumple	Cumple	Cumple
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta. (*)	Cumple	Cumple	Cumple
b) Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. (*)	Cumple	Cumple	Cumple
c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	Cumple	Cumple	Cumple
II. **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.**	Cumple	Cumple	Cumple
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos. **(*)**	Cumple	Cumple	Cumple
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple	Cumple	Cumple
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267900-0
Licenciado en Ciencias Contables

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras

consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)**			

TABLA COMPARATIVA DE LOS PRECIOS DE LOS OFERENTES. A continuación, se procedió a elaborar el cuadro comparativo de las ofertas, que concuerde sustancialmente a los requerimientos legales a fin de evaluar el ofrecimiento económico presentado por el oferente, que se detalla en el siguiente cuadro.

Observaciones: No se realizaron correcciones aritméticas

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267890-0
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

ELIAS CONSTRUCTORA

Ítems del llamado REPARACIONES, CONSTRUCCION DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO A TERMO ACUSTICO EN LA ESC. BAS Nº 6973 SAN JORGE con ID: 398340

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		a- Desmonte de techo de chapa	Metros cuadrados	93,8	25.000	2.345.000
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	450.000	4.828.500
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	6,08	2.850.000	17.328.000
2.2		b- Pilares de Hº Aº	Unidad	9	650.000	5.850.000
2.3		c-Viga de galeria cambiar a reticulado	Unidad Medida Global	1	2.024.000	2.024.000
2.4		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.610.000	4.926.600
3	72131601-007	Techo :	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1		a- Techo de chapa termo acustico sobre estructura existente	Metros cuadrados	121	330.000	39.930.000
4	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-
4.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	32.200	5.667.844
5	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	-	-
5.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.380.000	1.380.000
5.2		b- Ventanas balancines arreglos	Unidad	1	1.764.000	1.764.000
6	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad Medida Global	1	-	-
6.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.375	644.000
7	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	-	-
7.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	14.950	2.631.499
7.2		b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	18.975	3.339.980
7.3		c- De pilares	Metros cuadrados	13,13	18.400	241.592
7.4		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	34.500	608.580
7.5		f- De ladrillos	Metros cuadrados	97,19	18.400	1.788.296
7.6		h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	34.500	178.020
7.7		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	23.000	869.400
7.8		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10	212.750	2.127.500
8	72131601-011	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	-	-
8.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	51.750	1.956.150
9	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	-	-
9.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	97.750	782.000
9.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	97.750	586.500
9.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	103.500	828.000
9.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	103.500	1.242.000
9.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	103.500	621.000
10	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	-	-
10.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	1	241.500	241.500
10.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	184.000	1.104.000
10.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	132.250	529.000
10.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	345.000	345.000
10.5		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	172.500	172.500
11	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	-	-
11.1		a- Instalación de Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	402.500	402.500
11.2		b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable reposicion	Unidad Medida Global	1	862.500	862.500
11.3		c- Desagüe Cloacal	Unidad	1	402.500	402.500
11.4		d- Registro 40x40	Unidad	1	230.000	230.000
12	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	757.395	757.395
					Precio Total	**109.535.356**

Lic. Fernando Cuenca Castillo
C.I.C. 4.267.540-0
Auxiliar de Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

JP CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado REPARACIONES, CONSTRUCCION DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO A TERMO ACUSTICO EN LA ESC. BAS Nº 6973 SAN JORGE con ID: 398340

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		a- Desmonte de techo de chapa	Metros cuadrados	93,8	25.000	2.345.000
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	450.000	4.828.500
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	6,08	2.850.000	17.328.000
2.2		b- Pilares de Hº Aº	Unidad	9	650.000	5.850.000
2.3		c-Viga de galeria cambiar a reticulado	Unidad Medida Global	1	2.024.000	2.024.000
2.4		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.610.000	4.926.600
3	72131601-007	Techo :	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1		a- Techo de chapa termo acustico sobre estructura existente	Metros cuadrados	121	330.000	39.930.000
4	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-
4.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	32.200	5.667.844
5	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	-	-
5.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.380.000	1.380.000
5.2		b- Ventanas balancines arreglos	Unidad	1	1.764.000	1.764.000
6	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad Medida Global	1	-	-
6.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.375	644.000
7	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	-	-
7.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	14.950	2.631.499
7.2		b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	18.975	3.339.980
7.3		c- De pilares	Metros cuadrados	13,13	18.400	241.592
7.4		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	34.500	608.580
7.5		f- De ladrillos	Metros cuadrados	97,19	18.400	1.788.296
7.6		h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	34.500	178.020
7.7		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	23.000	869.400
7.8		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10	212.750	2.127.500
8	72131601-011	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	-	-
8.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	51.750	1.956.150
9	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	-	-
9.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	97.750	782.000
9.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	97.750	586.500
9.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	103.500	828.000
9.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	103.500	1.242.000
9.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	103.500	621.000
10	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	-	-
10.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	1	241.500	241.500
10.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	184.000	1.104.000
10.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	132.250	529.000
10.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	345.000	345.000
10.5		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	172.500	172.500
11	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	-	-
11.1		a- Instalación de Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	402.500	402.500
11.2		b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable reposicion	Unidad Medida Global	1	862.500	862.500
11.3		c- Desagüe Cloacal	Unidad	1	500.000	500.000
11.4		d- Registro 40x40	Unidad	1	350.000	350.000
12	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
					Precio Total	**109.895.461**

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267890-0
Licenciado en Ciencias Contabl
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA

Ítems del llamado REPARACIONES, CONSTRUCCION DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO A TERMO ACUSTICO EN LA ESC. BAS Nº 6973 SAN JORGE con ID: 398340

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		a- Desmonte de techo de chapa	Metros cuadrados	93,8	25.000	2.345.000
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10,73	450.000	4.828.500
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		a- Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	6,08	2.850.000	17.328.000
2.2		b- Pilares de Hº Aº	Unidad	9	650.000	5.850.000
2.3		c-Viga de galeria cambiar a reticulado	Unidad Medida Global	1	2.024.000	2.024.000
2.4		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	Metros cúbicos	3,06	1.610.000	4.926.600
3	72131601-007	Techo :	Unidad Medida Global	1	-	-
3.1		a- Techo de chapa termo acustico sobre estructura existente	Metros cuadrados	121	330.000	39.930.000
4	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	-	-
4.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	176,02	32.200	5.667.844
5	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	-	-
5.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.380.000	1.380.000
5.2		b- Ventanas balancines arreglos	Unidad	1	1.764.000	1.764.000
6	72131601-010	Alfeizar de ventanas :	Unidad Medida Global	1	-	-
6.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.375	644.000
7	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	-	-
7.1		a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	176,02	14.950	2.631.499
7.2		b- De paredes revocados al latex	Metros cuadrados	176,02	18.975	3.339.980
7.3		c- De pilares	Metros cuadrados	13,13	18.400	241.592
7.4		e- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	17,64	34.500	608.580
7.5		f- De ladrillos	Metros cuadrados	97,19	18.400	1.788.296
7.6		h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,16	34.500	178.020
7.7		j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	37,8	23.000	869.400
7.8		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10	212.750	2.127.500
8	72131601-011	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	-	-
8.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	37,8	51.750	1.956.150
9	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	-	-
9.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	8	97.750	782.000
9.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	6	97.750	586.500
9.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	8	103.500	828.000
9.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	103.500	1.242.000
9.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	6	103.500	621.000
10	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	-	-
10.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	1	241.500	241.500
10.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	184.000	1.104.000
10.3		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	132.250	529.000
10.4		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	345.000	345.000
10.5		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Unidad	1	172.500	172.500
11	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	-	-
11.1		a- Instalación de Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	402.500	402.500
11.2		b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable reposicion	Unidad Medida Global	1	862.500	862.500
11.3		c- Desagüe Cloacal	Unidad	1	402.500	402.500
11.4		d- Registro 40x40	Unidad	1	230.000	230.000
12	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
					Precio Total	**109.677.961**

CAPACIDAD FINANCIERA	CONSTRUCTORA ELIAS S.A	JP CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA
Requisitos Mínimos			

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC. 4.267890-0
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

• **Coeficiente de Liquidez:** Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2017-2018-2019.	Cumple	Cumple	Cumple
• **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados *2017-2018-2019*.	Cumple	Cumple	Cumple
• Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. • El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **50%** Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	Cumple	Cumple	Cumple
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			
Requisitos Mínimos	CONSTRUCTORA ELIAS S.A	JP CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA
• Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación o contratos igual o superior a 50% sobre el monto total de la oferta. • El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Cumple	Cumple	Cumple
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS			
Requisitos Mínimos	CONSTRUCTORA ELIAS S.A	JP CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] (un) contrato, durante los últimos diez [5] años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267290-0
Licenciado en Ciencias Contables

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período ***2018, 2019 y 2020*** en las siguientes actividades clave: ***Construcción de Obras Civiles.***	Cumple	Cumple	Cumple
• ANALISIS COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS	Cumple	Cumple	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL			
Requisitos Mínimos	CONSTRUCTORA ELIAS S.A	JP CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: 1 ingeniero o arquitecto para residente para el sitio de obras con 5 años mínimo de Experiencia. Como mínimo deberá contar con un jefe o Superintendente de Obras con 3 (tres) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad Similares. 3 oficiales y 5 ayudantes como Mínimo.	Cumple	Cumple	Cumple
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	CONSTRUCTORA ELIAS S.A	JP CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican*:* ***Camión tumbita para traslado de máquinas, herramientas menores etc.*** Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Cumple	Cumple	Cumple
REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LOS PRESENTES CRITERIOS GENERAL Y ESPECIFICA EN OBRAS:	CONSTRUCTORA ELIAS S.A	JP CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple	Cumple	Cumple
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple	Cumple	Cumple
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple	Cumple	Cumple
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional			
A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora			NO APLICA

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267.[illegible]
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios	
Margen de Preferencia local	
Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como las más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante. En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia nacional, se le aplicará únicamente el margen de este último	NO APLICA

RESULTADO:

No se produjeron errores aritméticos en las ofertas.

Art. 63, punto 3 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019. Se selecciona a la Empresa CONSTRUCTORA ELIAS S.A. con RUC Nº 80098207-0 Representado por el Sr.: HERIBERTO VELAZQUEZ CABAÑAS con C.I Nº 2.673.468, con la mejor oferta para una evaluación y según lo verificado se ajusta a los requisitos de la Licitación, así como a las especificaciones técnicas, es decir que cumple los requisitos establecidos en el Pliego de Base y Condiciones. Atendiendo a lo expuesto precedentemente este Comité de Evaluación procedió al análisis minucioso cuantitativo de la oferta presentada, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.

4. Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios:

a) Capacidad legal:

Se verifico que el oferente no se encuentra dentro en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública" según el siguiente detalle:

Nº	Nombres de la Empresa	RUC
1	CONSTRUCTORA ELIAS.	80098207-0

Fue verificado que el representante de la empresa según el reporte de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y comunicación (SENATICS) no se encuentran en las inhabilidades de la Resolución Nº 849/2015 Art. 40 de la ley 2051/03 y también hemos verificado fehacientemente que el propietario de la empresa unipersonal no se encuentra registrado en el SINARH (adjuntamos informe) lo cual no le prohíbe y limita para que la empresa pueda ser adjudicada y cumple con conformidad con dicha reglamentación

Análisis de los precios ofertados.

Se adjunta la planilla:

Lic. Fernando Cuenca Casillo
RUC: 4.267290-0
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

ELIAS CONSTRUCTORA S.A					
Ítem	Descripción del Bien	precio referencial	precio unitario del oferente	resta	diferencia de precio
1	Preparación de la obra	0	-	-	0
1.1	a- Desmonte de techo de chapa	25000	25.000	-	0
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	450000	450.000	-	0
2	Colocacion de hormigon armado	0	-	-	0
2.1	a- Zapatas de Hº Aº	2850000	2.850.000	-	0
2.2	b- Pilares de Hº Aº	650000	650.000	-	0
2.3	c-Viga de galeria cambiar a reticulado	2024000	2.024.000	-	0
2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	1610000	1.610.000	-	0
3	Techo :	0	-	-	0
3.1	a- Techo de chapa termo acustico sobre estructura existente	330000	330.000	-	0
4	Revoques	0	-	-	0
4.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	32200	32.200	-	0
5	Aberturas metalicas	0	-	-	0
5.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1380000	1.380.000	-	0
5.2	b- Ventanas balancines arreglos	1764000	1.764.000	-	0
6	Alfeizar de ventanas :	0	-	-	0
6.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	14375	14.375	-	0
7	Pintura	0	-	-	0
7.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	14950	14.950	-	0
7.2	b- De paredes revocados al latex	18975	18.975	-	0
7.3	c- De pilares	18400	18.400	-	0
7.4	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	34500	34.500	-	0
7.5	f- De ladrillos	18400	18.400	-	0
7.6	h- De puerta metálica con pintura sintética	34500	34.500	-	0
7.7	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23000	23.000	-	0
7.8	Vidrios dobles de 4 mm.	212750	212.750	-	0
8	Desague Pluvial	0	-	-	0
8.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	51750	51.750	-	0
9	Instalación eléctrica	0	-	-	0
9.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	97750	97.750	-	0
9.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	97750	97.750	-	0
9.3	Alimentación de los circuitos de luces	103500	103.500	-	0
9.4	Alimentación de los circuitos de tomas	103500	103.500	-	0
9.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	103500	103.500	-	0
10	Artefactos electricos	0	-	-	0
10.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	241500	241.500	-	0
10.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	184000	184.000	-	0
10.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	132250	132.250	-	0
10.4	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	345000	345.000	-	0
10.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	172500	172.500	-	0
11	Instalación Sanitaria	0	-	-	0
11.1	a- Instalación de Agua Corriente	402500	402.500	-	0
11.2	b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable reposicion	862500	862.500	-	0
11.3	c- Desagüe Cloacal	402500	402.500	-	0
11.4	d- Registro 40x40	230000	230.000	-	0
12	Limpieza final	757395	757.395	-	0

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267290-0
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presu...

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

JP CONSTRUCCIONES					
Ítem	Descripción del Bien	precio referencial	precio unitario del oferente	resta	diferencia de precio
1	Preparación de la obra	0	-	-	-
1.1	a- Desmonte de techo de chapa	25000	25.000	-	-
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	450000	450.000	-	-
2	Colocacion de hormigon armado	0	-	-	-
2.1	a- Zapatas de Hº Aº	2850000	2.850.000	-	-
2.2	b- Pilares de Hº Aº	650000	650.000	-	-
2.3	c-Viga de galeria cambiar a reticulado	2024000	2.024.000	-	-
2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	1610000	1.610.000	-	-
3	Techo :	0	-	-	-
3.1	a- Techo de chapa termo acustico sobre estructura existente	330000	330.000	-	-
4	Revoques	0	-	-	-
4.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	32200	32.200	-	-
5	Aberturas metalicas	0	-	-	-
5.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1380000	1.380.000	-	-
5.2	b- Ventanas balancines arreglos	1764000	1.764.000	-	-
6	Alfeizar de ventanas :	0	-	-	-
6.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	14375	14.375	-	-
7	Pintura	0	-	-	-
7.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	14950	14.950	-	-
7.2	b- De paredes revocados al latex	18975	18.975	-	-
7.3	c- De pilares	18400	18.400	-	-
7.4	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	34500	34.500	-	-
7.5	f- De ladrillos	18400	18.400	-	-
7.6	h- De puerta metálica con pintura sintética	34500	34.500	-	-
7.7	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23000	23.000	-	-
7.8	Vidrios dobles de 4 mm.	212750	212.750	-	-
8	Desague Pluvial	0	-	-	-
8.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	51750	51.750	-	-
9	Instalación eléctrica	0	-	-	-
9.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	97750	97.750	-	-
9.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	97750	97.750	-	-
9.3	Alimentación de los circuitos de luces	103500	103.500	-	-
9.4	Alimentación de los circuitos de tomas	103500	103.500	-	-
9.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	103500	103.500	-	-
10	Artefactos electricos	0	-	-	-
10.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	241500	241.500	-	-
10.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	184000	184.000	-	-
10.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	132250	132.250	-	-
10.4	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	345000	345.000	-	-
10.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	172500	172.500	-	-
11	Instalación Sanitaria	0	-	-	-
11.1	a- Instalación de Agua Corriente	402500	402.500	-	-
11.2	b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable reposicion	862500	862.500	-	-
11.3	c- Desagüe Cloacal	402500	500.000	97.500	24
11.4	d- Registro 40x40	230000	350.000	120.000	52
12	Limpieza final	757395	900.000	142.605	19

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267090-0
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. WALTER ESCALANTE
Jefe de Obras
MOPC 3366

CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA					
Ítem	Descripción del Bien	precio referencial	precio unitario del oferente	resta	diferencia de precio
1	Preparación de la obra	0	-	-	-
1.1	a- Desmonte de techo de chapa	25000	25.000	-	-
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	450000	450.000	-	-
2	Colocacion de hormigon armado	0	-	-	-
2.1	a- Zapatas de Hº Aº	2850000	2.850.000	-	-
2.2	b- Pilares de Hº Aº	650000	650.000	-	-
2.3	c-Viga de galeria cambiar a reticulado	2024000	2.024.000	-	-
2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	1610000	1.610.000	-	-
3	Techo :	0	-	-	-
3.1	a- Techo de chapa termo acustico sobre estructura existente	330000	330.000	-	-
4	Revoques	0	-	-	-
4.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	32200	32.200	-	-
5	Aberturas metalicas	0	-	-	-
5.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1380000	1.380.000	-	-
5.2	b- Ventanas balancines arreglos	1764000	1.764.000	-	-
6	Alfeizar de ventanas :	0	-	-	-
6.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	14375	14.375	-	-
7	Pintura	0	-	-	-
7.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	14950	14.950	-	-
7.2	b- De paredes revocados al latex	18975	18.975	-	-
7.3	c- De pilares	18400	18.400	-	-
7.4	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	34500	34.500	-	-
7.5	f- De ladrillos	18400	18.400	-	-
7.6	h- De puerta metálica con pintura sintética	34500	34.500	-	-
7.7	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	23000	23.000	-	-
7.8	Vidrios dobles de 4 mm.	212750	212.750	-	-
8	Desague Pluvial	0	-	-	-
8.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	51750	51.750	-	-
9	Instalación eléctrica	0	-	-	-
9.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	97750	97.750	-	-
9.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	97750	97.750	-	-
9.3	Alimentación de los circuitos de luces	103500	103.500	-	-
9.4	Alimentación de los circuitos de tomas	103500	103.500	-	-
9.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	103500	103.500	-	-
10	Artefactos electricos	0	-	-	-
10.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	241500	241.500	-	-
10.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	184000	184.000	-	-
10.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	132250	132.250	-	-
10.4	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	345000	345.000	-	-
10.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	172500	172.500	-	-
11	Instalación Sanitaria	0	-	-	-
11.1	a- Instalación de Agua Corriente	402500	402.500	-	-
11.2	b- Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable reposicion	862500	862.500	-	-
11.3	c- Desagüe Cloacal	402500	402.500	-	-
11.4	d- Registro 40x40	230000	230.000	-	-
12	Limpieza final	757395	900.000	142.605	19

El Comité de Evaluación luego de verificar que los ítems cotizados ninguno de ellos está por encima del 10% ni por debajo de los 20%, encuentra satisfactoria los precios, una vez analizado y verificada las ofertas presentadas por los oferentes, y confirma que los precios son compatibles y por consiguiente la oferta es de ejecución posible, y cumple con los requisitos impositivos y gravámenes correspondientes.

Lic. Fernando Cuenca Castillo
RUC: 4.267990-0
Licenciado en Ciencias Contables
Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Lic. Maura C. Baez
Tesorera Municipal

Jefe de Obras
MOPC 3366

La Empresa CONSTRUCTORA ELIAS con RUC Nº 80098207-0 Representado por el Sr.: HERIBERTO VELAZQUEZ CABAÑAS con C.I Nº 2.673.468 cumple con este requisito.

5. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:

De conformidad a lo que establece Art. 26 la ley 2051/2003 de "Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, que norma la elaboración de un Dictamen por parte del Comité de Evaluación, a fin de proceder al análisis, evaluación y recomendación de la adjudicación de las ofertas recibidas, hasta determinar la más conveniente.

Este Comité de Evaluación recomienda la Adjudicación a la Empresa CONSTRUCTORA ELIAS con RUC Nº 80098207-0 Representado por el Sr.: HERIBERTO VELAZQUEZ CABAÑAS con C.I Nº 2.673.468, para la CONTRATACION DIRECTA Nº 67/2021, para la "REPARACIONES, CONSTRUCCION DE PAREDES Y CAMBIO DE TECHO A TERMO ACUSTICO EN LA ESC. BAS Nº 6973 SAN JORGE" ID Nº 398.340-FUENTE DE FINANCIAMIENTOS: 520-30-3-14 LEY 4758/12 FONACIDE, Porque cumple con los requisitos, legales, técnicos y por poseer la mejor oferta, por un monto total de Gs: 109.535.356 (ciento nueve millones quinientos treinta y cinco mil trecientos cincuenta y seis guaraníes) según se detalla en el siguiente cuadro.

Oferente Adjudicado	CONSTRUCTORA ELIAS
RUC Nº	80098207-0
Monto total de la Adjudicación	Gs: 109.535.356 (ciento nueve millones quinientos treinta y cinco mil trecientos cincuenta y seis guaraníes)

Observación: La Disponibilidad Presupuestaria para el Rubro 520-30-3-14 es de Gs. 109.546.756 (ciento nueve millones quinientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y seis guaraníes).

Es nuestro Informe.

6. NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACION:

- Lic. MAURA CRISTINA BAEZ CABALLERO — FIRMA: _____
  MIEMBRO DEL COMITÉ
  MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
  Lic. Maura C. Baez
  Tesorera Municipal

- Lic. FERNANDO CUENCA CASTILLO. — FIRMA: _____
  MIEMBRO DEL COMITÉ
  Lic. Fernando Cuenca Castillo
  RUC: 4.267.990-0
  Licenciado en Ciencias Contables
  Contador y Presupuesto

- Arq. WALTER ESCALANTES — FIRMA: _____
  MIEMBRO DEL COMITÉ
  MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
  Arq. WALTER ESCALANTE
  Jefe de Obras
  MOPC 3366