MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé 03 de Febrero de 2021.-

DICTAMEN U.O.C

REF. "REPARACION DE PUENTES DEMORONADOS POR EL TEMPORAL EN LA CIUDAD DE CAACUPE" ID: 390268.

La unidad operativa de contrataciones eleva el presente dictamen conforme Resolución DNCP N° 1890/2020 **POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03**. Así mismo se realiza la estimación de costo a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación específica a los créditos presupuestarios.

Al respecto esta Unidad Operativa de Contrataciones teniendo en cuenta el método N° 4 de la Resolución: "***Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo".***

Se ha solicitado Presupuestos a 2 (dos) Empresas dedicadas la Construcción de Obras similares a la propuesta (**REPARACION DE PUENTE DESMORONADO**) de manera a realizar el análisis de los precios obtenidos y determinar el tipo de procedimiento a utilizar (Se adjunta Notas de pedido con presupuestos de las Siguientes Empresas):

- **PS CONSTRUCCIONES**
- **JV ARQUITECTURA**

Así mismo se ha tomado las informaciones de un contrato publicado en el SICP con estas referencias CONTRATO N°15/2019 CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMPAÑÍA PYKYSYRY CON ID: 366430, en los ítems: 1-2-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16. El contrato N° 02/20 REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO con ID: 377366, en los ITEMS: 3-4-9 con los siguientes precios que se analizan en el presente cálculo de precios referenciales.

Según los precios obtenidos hemos realizado el cálculo a fin de determinar el precio a utilizar obtenido de los potenciales oferentes cuyo resultado ha arrojado el monto total de ***Gs. 25.545.000 (Guaraníes Veinticinco millones quinientos cuarenta y cinco mil)*** el cual fue utilizado como precio referencial para el llamado a contratación directa para llevar a cabo la obra propuesta. Se adjunta planilla de cálculo.

En conclusión según las informaciones obtenidas el método utilizados 4 disponible en la Resolución 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Se ha optado por utilizar el precio MAS BAJO como referencial para el presente Llamado a Contratación Directa, de esa forma damos cumplimiento a lo establecido en la Resolución que expresa "***A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados".-***

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Se emite el presente Dictamen a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2051/03 específicamente en su Art. 17 ESTIMACION DE COSTO a fin de fijar los precios referenciales a partir de las informaciones obtenidas atendiendo a los principios de Economía y Eficiencia; y al criterio de Razonabilidad, para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051

Lic. Karen Escobar
Encargada de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

PLANILLA DE CALCULO PRECIOS REFERENCIALES

UBICACION: Barrio San Francisco union con Cerro real

OBRA: Reparación de puente				1- PS CONSTRUCCIONES		2 - JV ARQUITECTURA		ID	3- SICP		CALCULO DE PRECIO REFERENCIAL (MAS BAJO)	
Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total		P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	366.430	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000	500.000	500.000	366.430	715.500	715.500	500.000	500.000
3	Retiro de empedrado asentado (con recuperacion de piedras)	gl	1,00	750.000	750.000	750.000	750.000	377.366	3.400.000	3.400.000	750.000	750.000
4	Reconstruccion de empedrado	m2	141,00	47.000	6.627.000	45.000	6.345.000	377.366	74.000	10.434.000	45.000	6.345.000
5	Relleno y compactacion	m3	47,00	121.000	5.687.000	120.000	5.640.000	366.430	115.000	5.405.000	115.000	5.405.000
6	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	350.000	350.000	300.000	300.000	366.430	475.000	475.000	300.000	300.000
					15.164.000		**14.735.000**			**21.529.500**		**14.400.000**

UBICACION: Barrio Santa Maria (Camino a azcurra)

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	ID	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
7	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	366.430	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000	300.000	300.000	366.430	715.500	715.500	300.000	300.000
9	Reconstruccion de asfalto con piso de hormigon masa (esp. 0,12m.)	m2	8,50	180.000	1.530.000	160.000	1.360.000	377.366	325.000	2.762.500	160.000	1.360.000
10	Relleno y compactacion	m3	9,00	121.000	1.089.000	120.000	1.080.000	366.430	115.000	1.035.000	115.000	1.035.000
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	350.000	350.000	300.000	300.000	366.430	475.000	475.000	300.000	300.000
					4.719.000		**4.240.000**			**6.088.000**		**4.095.000**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

UBICACIÓN: Calle Anastasio Cabañas - Cñia. Cabañas

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	ID	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
12	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	366.430	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
13	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000	500.000	500.000	366.430	715.500	715.500	500.000	500.000
14	Construccion de muro de PBC (Esp. 0,50m y Altura 0,90m)	m3	5,00	450.000	2.250.000	420.000	2.100.000	366.430	445.500	2.227.500	420.000	2.100.000
15	Relleno y compactacion	m3	5,00	121.000	605.000	120.000	600.000	366.430	115.000	575.000	575.000	2.875.000
16	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000	500.000	500.000	366.430	475.000	475.000	475.000	475.000
					5.155.000		4.900.000			5.093.000		7.050.000
	Total:				25.038.000		23.875.000			32.710.500		25.545.000

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

Caacupé, 03 de Febrero de 2021

Señores
PS CONSTRUCCIONES
Caacupé - Paraguay
Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la REPARACION DE PUENTES DESMORONADOS, se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de del servicio según detalle:

PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO

OBRA: Reparación de puente
UBICACION: Barrio San Francisco union con Cerro real

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00		
2	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00		
3	Retiro de empedrado asentado (con recuperacion de piedras)	gl	1,00		
4	Reconstruccion de empedrado	m2	141,00		
5	Relleno y compactacion	m3	47,00		
6	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

OBRA: Reparación de puente
UBICACION: Barrio Santa Maria (Camino a azcurra)

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
7	Cartel de obra	un	1,00		
8	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00		
9	Reconstruccion de asfalto con piso de hormigon masa (esp. 0,12m.)	m2	8,50		
10	Relleno y compactacion	m3	9,00		
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

OBRA: Reparación de Muro
UBICACIÓN: Calle Anastasio Cabañas - Cñia. Cabañas

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
12	Cartel de obra	un	1,00		
13	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00		
14	Construccion de muro de PBC (Esp. 0,50m y Altura 0,90m)	m3	5,00		
15	Relleno y compactacion	m3	5,00		
16	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

Favor remitir el mismo en la brevedad posible a fin de proseguir con el proceso licitatorio.

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

Recibido 03/02/2021
PS CONSTRUCCIONES
Portillo Saucedo S.
RUC: 2346392-9

PS CONSTRUCCIONES

RUC: 2346392-9

porfisaucedo1@gmail.com

Caacupé – Paraguay

Caacupé 03 de Febrero de 2021

Señores

Municipalidad de Caacupé

Presente:

Me dirijo a ustedes a fin de remitir presupuesto solicitado según nota de fecha 03/02/21, para la Obra **Reparación de Puentes desmoronados por temporal en Caacupé**, adjunto a la presente se anexa los precios según planilla de computo métrico remitida para cotización.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

Sr. Porfirio Saucedo

PS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 2051/2003

Recibido
03-02-21

PS CONSTRUCCIONES

RUC: 2346392-9

porfisaucedo1@gmail.com

Caacupé – Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO

UBICACION: Barrio San Francisco union con Cerro real

OBRA: Reparación de puente				1- PS CONSTRUCCIONES	
Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000
3	Retiro de empedrado asentado (con recuperacion de piedras)	gl	1,00	750.000	750.000
4	Reconstruccion de empedrado	m2	141,00	47.000	6.627.000
5	Relleno y compactacion	m3	47,00	121.000	5.687.000
6	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	350.000	350.000
					15.164.000

UBICACION: Barrio Santa Maria (Camino a azcurra)

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
7	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
8	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000
9	Reconstruccion de asfalto con piso de hormigon masa (esp. 0,12m.)	m2	8,50	180.000	1.530.000
10	Relleno y compactacion	m3	9,00	121.000	1.089.000
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	350.000	350.000
					4.719.000

UBICACIÓN: Calle Anastasio Cabañas - Cñia. Cabañas

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
12	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
13	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000
14	Construccion de muro de PBC (Esp. 0,50m y Altura 0,90m)	m3	5,00	450.000	2.250.000
15	Relleno y compactacion	m3	5,00	121.000	605.000
16	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	550.000	550.000
					5.155.000
	Total:				**25.038.000**

TOTAL SON: Gs. 25.038.000 (Guaraníes veinticinco millones treinta y ocho mil)

PS CONSTRUCCIONES
Porfirio Saucedo
RUC: 2346392-9

Porfirio Saucedo

PS CONSTRUCCIONES

JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
ROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Caacupé 03 febrero 2021

Señores

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

Presente:

Por la presente remito el Presupuesto solicitado en la fecha para la obra Reparación de puentes Desmoronados.

UBICACION: Barrio San Francisco union con Cerro real

OBRA: Reparación de puente				**JV ARQUITECTURA**	
Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	500.000	500.000
3	Retiro de empedrado asentado (con recuperacion de piedras)	gl	1,00	750.000	750.000
4	Reconstruccion de empedrado	m2	141,00	45.000	6.345.000
5	Relleno y compactacion	m3	47,00	120.000	5.640.000
6	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	300.000	300.000
					14.735.000

UBICACION: Barrio Santa Maria (Camino a azcurra)

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
7	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
8	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	300.000	300.000
9	Reconstruccion de asfalto con piso de hormigon masa (esp. 0,12m.)	m2	8,50	160.000	1.360.000
10	Relleno y compactacion	m3	9,00	120.000	1.080.000
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	300.000	300.000
					4.240.000

UBICACIÓN: Calle Anastasio Cabañas - Cñia. Cabañas

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
12	Cartel de obra	un	1,00	1.200.000	1.200.000
13	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00	500.000	500.000
14	Construccion de muro de PBC (Esp. 0,50m y Altura 0,90m)	m3	5,00	420.000	2.100.000
15	Relleno y compactacion	m3	5,00	120.000	600.000
16	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	500.000	500.000
					4.900.000
	Total:				**23.875.000**

Son guaraníes: (Veintitrés millones ochocientos setenta y cinco mil)

JORGE VERGARA ARENAS
JV ARQUITECTURA

R.U.C.: 3514330-4

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 2051

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

***VISION:** "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"*

Caacupé, 03 de Febrero de 2021

Señores
JV ARQUITECTURA
vergara.jorge@hotmail.com
Caacupé - Paraguay
Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la REPARACION DE PUENTES DESMORONADOS POR EL TEMPORAL EN CAACUPE, se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de del servicio según detalle:

PLANILLA DE CÓMPUTO METRICO

OBRA: Reparación de puente
UBICACION: Barrio San Francisco union con Cerro real

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00		
2	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00		
3	Retiro de empedrado asentado (con recuperacion de piedras)	gl	1,00		
4	Reconstruccion de empedrado	m2	141,00		
5	Relleno y compactacion	m3	47,00		
6	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

OBRA: Reparación de puente
UBICACION: Barrio Santa Maria (Camino a azcurra)

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
7	Cartel de obra	un	1,00		
8	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00		
9	Reconstruccion de asfalto con piso de hormigon masa (esp. 0,12m.)	m2	8,50		
10	Relleno y compactacion	m3	9,00		
11	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

OBRA: Reparación de Muro
UBICACIÓN: **Calle Anastasio Cabañas - Cñia. Cabañas**

Nº	Rubro	Unid.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
12	Cartel de obra	un	1,00		
13	Limpieza, preparación del terreno y retiro de escombros	gl	1,00		
14	Construccion de muro de PSC (Esp. 0,50m y Altura 0,90m)	m3	5,00		
15	Relleno y compactacion	m3	5,00		
16	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.
Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

Ing. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

JV ARQUITECTURA
R.U.C.: 3514330-4
03/02/2021.