CD Nº 97/2019 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO MURO Y ALCANTARILLADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE HERNANDARIAS MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: AC CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No.	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO Y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristica adjunto a pag. de detalle y esp. tecnicas)	UNI	1	760.000	800.000	-40.000	-5	1	760.000	800.000	-40.000	
1.2	Medidas de seguridad, vallados, señalización	GL	1	500.000	520.000	-20.000	-4	1	500.000	520.000	-20.000	
2.1	Replanteo de obra	GL	1	300.000	320.000	-20.000	-7	1	300.000	320.000	-20.000	
2.2	Excavación	M3	128,72	40.000	41.000	-1.000	-3	128,72	5.148.800	5.277.520	-128.720	
2.3	Muro de piedra bruta	M3	128,72	480.000	475.000	5.000	1	128,72	61.785.600	61.142.000	643.600	
2.4	Piso de hormigón con contrapiso de cascotes	M3	0,62	1.380.000	1.400.000	-20.000	-1	0,62	855.600	868.000	-12.400	
3.1	Empedrado	M2	1.312	58.400	58.100	300	1	1.312	76.620.800	76.227.200	393.600	
3.2	Limpieza de empedrado	GL	1	500.000	536.530	-36.530	-7	1	500.000	536.530	-36.530	
4.1	Losa de H°A°	M3	5,25	2.500.000	2.535.000	-35.000	-1	5,25	13.125.000	13.308.750	-183.750	
				6.518.400	6.685.630	-167.230		#¡REF!	159.595.800	159.000.000	595.800	-

Abg. María Victorina Jiménez L.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Manuel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.