Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte. A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 356
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 6 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 398.103

DATOS DEL LLAMADO							OSVALDO LEGUIZAMON			ROLANDO AMARILLA		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-002	CALLE COMISION SANTA TERESITA-KM 25	Unidad	1		30.606.720		30.500.000	0		30.653.320	0
1.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.767	176.700	1.600	160.000	-9	2.000	200.000	13
1.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.767	176.700	1.600	160.000	-9	2.000	200.000	13
1.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	22.667	4.533.400	25.000	5.000.000	10	22.667	4.533.400	0
1.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	3.700	740.000	3.500	700.000	-5	3.700	740.000	0
1.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	31.333	4.386.620	29.000	4.060.000	-7	31.333	4.386.620	0
1.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	700	24.333	17.033.100	24.500	17.150.000	1	24.333	17.033.100	0
1.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	2.400	1.680.000	2.250	1.575.000	-6	2.400	1.680.000	0
1.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	2.367	1.656.900	2.250	1.575.000	-5	2.367	1.656.900	0
1.9		Limpieza final	Metro lineal	100	2.233	223.300	1.200	120.000	-46	2.233	223.300	0
2	72131701-002	CALLE VECINAL CIA. GUAZUVIRÁ	Unidad	1		12.028.775		12.058.200	0		12.055.803	0
2.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	58	1.767	102.486	1.600	92.800	-9	2.000	116.000	13
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	58	1.767	102.486	1.600	92.800	-9	2.000	116.000	13
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	116	22.667	2.629.372	25.000	2.900.000	10	22.667	2.629.372	0
2.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	116	3.700	429.200	3.500	406.000	-5	3.700	429.200	0
2.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	49	31.333	1.535.317	29.000	1.421.000	-7	31.333	1.535.317	0
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	244	24.333	5.937.252	24.500	5.978.000	1	24.333	5.937.252	0
2.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	244	2.400	585.600	2.250	549.000	-6	2.400	585.600	0
2.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	244	2.367	577.548	2.250	549.000	-5	2.367	577.548	0
2.9		Limpieza final	Metro lineal	58	2.233	129.514	1.200	69.600	-46	2.233	129.514	0
3	72131701-002	COMISION 1º DE MARZO CAÑADITA	Unidad	1		27.070.060		27.020.000	0		27.116.660	0
3.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.767	176.700	1.600	160.000	-9	2.000	200.000	13
3.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.767	176.700	1.600	160.000	-9	2.000	200.000	13
3.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	22.667	4.533.400	25.000	5.000.000	10	22.667	4.533.400	0
3.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	3.700	740.000	3.500	700.000	-5	3.700	740.000	0
3.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	120	31.333	3.759.960	29.000	3.480.000	-7	31.333	3.759.960	0
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	600	24.333	14.599.800	24.500	14.700.000	1	24.333	14.599.800	0
3.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	600	2.400	1.440.000	2.250	1.350.000	-6	2.400	1.440.000	0
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	600	2.367	1.420.200	2.250	1.350.000	-5	2.367	1.420.200	0
3.9		Limpieza final	Metro lineal	100	2.233	223.300	1.200	120.000	-46	2.233	223.300	0
4	72131701-002	COMISION 3 DE JULIO KM 25	Unidad	1		30.606.720		30.500.000	0		30.653.320	0
4.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	100	1.767	176.700	1.600	160.000	-9	2.000	200.000	13
4.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	100	1.767	176.700	1.600	160.000	-9	2.000	200.000	13
4.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	200	22.667	4.533.400	25.000	5.000.000	10	22.667	4.533.400	0
4.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	200	3.700	740.000	3.500	700.000	-5	3.700	740.000	0
4.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	31.333	4.386.620	29.000	4.060.000	-7	31.333	4.386.620	0

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ • UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itaugua

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 356
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON % DE VARIACION

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 13/2021

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 6 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 398.103

DATOS DEL LLAMADO							OSVALDO LEGUIZAMON			ROLANDO AMARILLA		
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
4.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	700	24.333	17.033.100	24.500	17.150.000	1	24.333	17.033.100	0
4.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	700	2.400	1.680.000	2.250	1.575.000	-6	2.400	1.680.000	0
4.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	700	2.367	1.656.900	2.250	1.575.000	-5	2.367	1.656.900	0
4.9		Limpieza final	Metro lineal	100	2.233	223.300	1.200	120.000	-46	2.233	223.300	0
5	72131701-002	CALLE ZONA PLAZA SAN JUAN, Bº SAN JUAN 1	Unidad	1		33.667.392		33.550.000	0		33.718.652	0
5.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	110	1.767	194.370	1.600	176.000	-9	2.000	220.000	13
5.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	110	1.767	194.370	1.600	176.000	-9	2.000	220.000	13
5.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	220	22.667	4.986.740	25.000	5.500.000	10	22.667	4.986.740	0
5.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	220	3.700	814.000	3.500	770.000	-5	3.700	814.000	0
5.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	154	31.333	4.825.282	29.000	4.466.000	-7	31.333	4.825.282	0
5.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	770	24.333	18.736.410	24.500	18.865.000	1	24.333	18.736.410	0
5.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	770	2.400	1.848.000	2.250	1.732.500	-6	2.400	1.848.000	0
5.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	770	2.367	1.822.590	2.250	1.732.500	-5	2.367	1.822.590	0
5.9		Limpieza final	Metro lineal	110	2.233	245.630	1.200	132.000	-46	2.233	245.630	0
6	72131701-002	COMISION DIVINO NIÑO, CONAVI III	Unidad	1		34.579.327		34.459.200	0		34.631.985	0
6.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	113	1.767	199.671	1.600	180.800	-9	2.000	226.000	13
6.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	113	1.767	199.671	1.600	180.800	-9	2.000	226.000	13
6.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	226	22.667	5.122.742	25.000	5.650.000	10	22.667	5.122.742	0
6.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	226	3.700	836.200	3.500	791.000	-5	3.700	836.200	0
6.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	158	31.333	4.950.614	29.000	4.582.000	-7	31.333	4.950.614	0
6.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo empedrado)	Metros cuadrados	791	24.333	19.247.403	24.500	19.379.500	1	24.333	19.247.403	0
6.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	791	2.400	1.898.400	2.250	1.779.750	-6	2.400	1.898.400	0
6.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrados	791	2.367	1.872.297	2.250	1.779.750	-5	2.367	1.872.297	0
6.9		Limpieza final	Metro lineal	113	2.233	252.329	1.200	135.600	-46	2.233	252.329	0
						168.558.994		168.087.400	0		168.829.740	0

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá