CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ Y PASO PUCÚ - HUMAITÁ - PLURIANUAL con ID: 435932

Nº	CODIGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	A&R CONSTRUCTORA DE SALVADOR BENITEZ		IC CONSTRUCCIONES DE INOCENCIO CABALLERO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ (HUMAITÁ)						
		Preparación de la Obra						
1	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	135,00	12.000	1.620.000	11.000	1.485.000
2	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.485.500	5.485.500	5.483.500	5.483.500
3	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	m2	135,00	9.620	1.298.700	9.420	1.271.700
4	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	83.500	5.010.000	82.500	4.950.000
5	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	gl	1,00	8.852.300	8.852.300	8.842.300	8.842.300
		Cartel de Obras						
6	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.194.000	2.194.000	2.193.000	2.193.000
7	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.595.000	1.595.000	1.594.000	1.594.000
		Movimiento de tierra						
8	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.500	81.000	40.200	80.400
9	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	103.800	2.802.600	102.800	2.775.600
10	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	m3	15,00	45.000	675.000	44.000	660.000
11	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	m3	7,00	45.000	315.000	44.000	308.000
		Estructura de HºAº						
12	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.919.000	16.054.500	2.917.100	16.044.050
13	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.919.000	2.919.000	2.917.100	2.917.100
14	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.919.000	10.216.500	2.917.100	10.209.850
15	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.919.000	18.389.700	2.917.100	18.377.730
16	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.919.000	10.800.300	2.917.100	10.793.270
17	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.919.000	2.919.000	2.917.100	2.917.100
18	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.919.000	5.838.000	2.917.100	5.834.200
		Muros de elevación						
19	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.700	8.356.320	248.700	8.356.320
20	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.100	20.772.000	173.100	20.772.000
21	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.500	23.639.000	153.500	23.639.000
22	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.400	2.223.000	49.400	2.223.000
		Aislación						
23	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.100	4.544.400	54.100	4.544.400
		Cubierta de techo						
24	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	337.900	55.753.500	337.900	55.753.500
25	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	115,00	218.600	25.139.000	218.600	25.139.000
		Revoques						
26	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.200	7.104.000	59.200	7.104.000
27	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	350,00	58.000	20.300.000	58.000	20.300.000
		Contrapiso						
28	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.500	7.140.000	59.500	7.140.000
29	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.500	1.190.000	59.500	1.190.000
30	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.600	590.400	65.600	590.400
		Pisos						
31	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.500	16.050.000	160.500	16.050.000
32	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.000	3.120.000	156.000	3.120.000
33	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	20,00	144.900	2.898.000	144.900	2.898.000
		Zócalos						
34	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	ml	77,00	43.100	3.318.700	43.100	3.318.700
		Revestimiento de paredes						
35	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.500	5.985.000	157.500	5.985.000
36	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.500	11.466.000	157.500	11.466.000
		Vidrios						
37	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.000	12.625.500	1.329.000	12.625.500
		Aberturas de Maderas						
38	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000
39	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.000	8.000.000	1.600.000	8.000.000
40	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.000	4.827.000	1.609.000	4.827.000
		Pinturas						
42	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	120,00	33.100	3.972.000	33.100	3.972.000
43	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	m2	350,00	34.200	11.970.000	34.200	11.970.000
44	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.000	918.000	34.000	918.000
		Instalación eléctrica						
45	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
46	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.800	418.800	418.800	418.800
47	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú REPUBLICA DEL PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ Y PASO PUCÚ - HUMAITÁ - PLURIANUAL con ID: 435932

Nº	CODIGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	A&R CONSTRUCTORA DE SALVADOR BENITEZ		IC CONSTRUCCIONES DE INOCENCIO CABALLERO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
48	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.800	4.902.000	326.800	4.902.000
49	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.500	2.902.500	193.500	2.902.500
		Instalación de agua corriente						
50	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
		Instalacion de desague cloacal						
51	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.000	6.471.000	6.471.000	6.471.000
		Artefactos sanitarios						
52	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.000	2.430.000	1.215.000	2.430.000
53	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
54	72131601-011	c- Lavatorio mediano con griferia y pedestal	un	3,00	946.300	2.838.900	946.300	2.838.900
55	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.000	714.000	238.000	714.000
56	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.000	794.000	794.000	794.000
		Desague Pluvial						0
57	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.200	1.886.400	157.200	1.886.400
		15 ml de Muralla con rejas metálica						0
58	72131601-002	Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
59	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	230.600	1.383.600	230.600	1.383.600
60	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	4,50	325.100	1.462.950	325.100	1.462.950
61	72131601-005	Sardinel	ml	13,00	67.300	874.900	67.300	874.900
62	72131601-005	Mampostería de 0,15	m2	9,75	159.400	1.554.150	159.400	1.554.150
63	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	20,00	52.200	1.044.000	52.200	1.044.000
64	72131601-012	Pintura de pared	m2	20,00	33.400	668.000	33.400	668.000
65	72131601-012	Reja metálica pintada	m2	15,00	277.200	4.158.000	277.200	4.158.000
66	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
67	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.673.000	3.673.000	3.673.000	3.673.000
		65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre				0		
68	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.000	2.990.000	230.000	2.990.000
69	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	26,00	155.000	4.030.000	155.000	4.030.000
70	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	147.900	9.613.500	147.900	9.613.500
71	72131601-005	Portón para acceso vehicular	un	1,00	2.801.000	2.801.000	2.801.000	2.801.000
		Cartel y Limpieza de Obra						
72	72131601-013	Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.616.000	8.616.000	8.616.000	8.616.000
73	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000
		CONSTRUCCIÓN DE USF EN PASO PUCÚ (HUMAITÁ)						
		Preparación de la Obra						
74	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	m2	135,00	12.000	1.620.000	11.000	1.485.000
75	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	un	1,00	5.485.500	5.485.500	5.483.000	5.483.000
76	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	m2	135,00	9.620	1.298.700	9.440	1.274.400
77	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	m2	60,00	83.500	5.010.000	82.800	4.968.000
78	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	gl	1,00	8.852.300	8.852.300	8.842.000	8.842.000
		Cartel de Obras						
79	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	un	1,00	2.194.000	2.194.000	2.193.000	2.193.000
80	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	un	1,00	1.595.000	1.595.000	1.594.000	1.594.000
		Movimiento de tierra						
81	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	m3	2,00	40.500	81.000	40.200	80.400
82	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	m3	27,00	103.800	2.802.600	102.800	2.775.600
83	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	m3	15,00	45.000	675.000	44.000	660.000
84	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	m3	7,00	45.000	315.000	44.000	308.000
		Estructura de HºAº						
85	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	m3	5,50	2.919.000	16.054.500	2.917.100	16.044.050
86	72131601-004	b- Tronco de pilares	m3	1,00	2.919.000	2.919.000	2.917.100	2.917.100
87	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	m3	3,50	2.919.000	10.216.500	2.917.100	10.209.850
88	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	m3	6,30	2.919.000	18.389.700	2.917.100	18.377.730
89	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	m3	3,70	2.919.000	10.800.300	2.917.100	10.793.270
90	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	m3	1,00	2.919.000	2.919.000	2.917.100	2.917.100
91	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	m3	2,00	2.919.000	5.838.000	2.917.100	5.834.200
		Muros de elevación						
92	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	m2	33,60	248.700	8.356.320	248.700	8.356.320
93	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	m2	120,00	173.100	20.772.000	173.100	20.772.000
94	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	m2	154,00	153.500	23.639.000	153.500	23.639.000
95	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	ml	45,00	49.400	2.223.000	49.400	2.223.000
		Aislación						
96	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	ml	84,00	54.100	4.544.400	54.100	4.544.400
		Cubierta de techo						
97	72131601-007	a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	m2	165,00	337.900	55.753.500	337.900	55.753.500
98	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	m2	115,00	218.600	25.139.000	218.600	25.139.000
		Revoques						
99	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	m2	120,00	59.200	7.104.000	59.200	7.104.000
100	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	m2	350,00	58.000	20.300.000	58.000	20.300.000
		Contramaes						

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCIÓN DE USF EN TUYUCUÉ Y PASO PUCÚ - HUMAITÁ - PLURIANUAL con ID: 435932

Nº	CODIGO	RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	A&R CONSTRUCTORA DE SALVADOR BENITEZ		IC CONSTRUCCIONES DE INOCENCIO CABALLERO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
101	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	120,00	59.500	7.140.000	59.500	7.140.000
102	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	m2	20,00	59.500	1.190.000	59.500	1.190.000
103	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	m2	9,00	65.600	590.400	65.600	590.400
		Pisos						
104	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	m2	100,00	160.500	16.050.000	160.500	16.050.000
105	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	m2	20,00	156.000	3.120.000	156.000	3.120.000
106	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	m2	20,00	144.900	2.898.000	144.900	2.898.000
		Zócalos						
107	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	ml	77,00	43.100	3.318.700	43.100	3.318.700
		Revestimiento de paredes						
108	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	m2	38,00	157.500	5.985.000	157.500	5.985.000
109	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	m2	72,80	157.500	11.466.000	157.500	11.466.000
		Vidrios						
110	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	m2	9,50	1.329.000	12.625.500	1.329.000	12.625.500
		Aberturas de Maderas						
111	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	3.134.000	3.134.000	3.134.000	3.134.000
112	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	5,00	1.600.000	8.000.000	1.600.000	8.000.000
113	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	un	1,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
114	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	un	3,00	1.609.000	4.827.000	1.609.000	4.827.000
		Pinturas						
115	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	m2	120,00	33.100	3.972.000	33.100	3.972.000
116	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	m2	350,00	34.200	11.970.000	34.200	11.970.000
117	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	m2	27,00	34.000	918.000	34.000	918.000
		Instalación eléctrica						
118	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	un	1,00	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
119	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	un	1,00	418.800	418.800	418.800	418.800
120	72131601-001	c- Tablero general del área	un	1,00	1.614.000	1.614.000	1.614.000	1.614.000
121	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	un	15,00	326.800	4.902.000	326.800	4.902.000
122	72131601-001	g- bocas de tomas	un	15,00	193.500	2.902.500	193.500	2.902.500
		Instalación de agua corriente						
123	72131601-011	Instalación de agua corriente	gl	1,00	5.130.000	5.130.000	5.130.000	5.130.000
		Instalacion de desague cloacal						
124	72131601-011	Instalación Cloacal	gl	1,00	6.471.000	6.471.000	6.471.000	6.471.000
		Artefactos sanitarios						
125	72131601-011	a- Inodoro blanco	un	2,00	1.215.000	2.430.000	1.215.000	2.430.000
126	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	un	1,00	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
127	72131601-011	c- Lavatorio mediano con griferia y pedestal	un	3,00	946.300	2.838.900	946.300	2.838.900
128	72131601-011	e- Accesorio de losa	un	3,00	238.000	714.000	238.000	714.000
129	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	un	1,00	794.000	794.000	794.000	794.000
		Desague Pluvial						
130	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	ml	12,00	157.200	1.886.400	157.200	1.886.400
		15 ml de Muralla con rejas metálica						
131	72131601-002	Desmonte de tejido existente	un	1,00	1.672.000	1.672.000	1.672.000	1.672.000
132	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	6,00	230.600	1.383.600	230.600	1.383.600
133	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	m2	4,50	325.100	1.462.950	325.100	1.462.950
134	72131601-005	Sardinel	ml	13,00	67.300	874.900	67.300	874.900
135	72131601-005	Mamposteria de 0,15	m2	9,75	159.400	1.554.150	159.400	1.554.150
136	72131601-008	Revoque con hidrofugo	m2	20,00	52.200	1.044.000	52.200	1.044.000
137	72131601-012	Pintura de pared	m2	20,00	33.400	668.000	33.400	668.000
138	72131601-012	Reja metálica pintada	m2	15,00	277.200	4.158.000	277.200	4.158.000
139	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	un	1,00	1.662.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
140	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	un	1,00	3.673.000	3.673.000	3.673.000	3.673.000
		65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre						
141	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	m2	13,00	230.000	2.990.000	230.000	2.990.000
142	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	m2	26,00	155.500	4.043.000	155.261	4.036.786
143	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	ml	65,00	157.900	10.263.500	147.900	9.613.500
144	72131601-005	Portón para acceso vehicular	un	1,00	2.821.740	2.821.740	2.801.740	2.801.740
		Cartel y Limpieza de Obra						
145	72131601-013	Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	un	1,00	8.619.000	8.619.000	8.616.000	8.616.000
146	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	un	1,00	3.000.000	3.000.000	2.319.430	2.319.430
					TOTAL	**899.100.980**	**TOTAL**	**897.102.496**

Observaciones	No se registró error aritmético	No se registró error aritmético

GOBERNACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · XII Dpto. de Ñeembucú