Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán					M.O. Construcciones de Mariela Ojeda					Taller Metalúrgico RM				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Proced.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Proced.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Proced.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
ITEM 1: "Construcción de Cercado Perimetral en la Esc. Bás. Nº 4094"																
1	Cartel de Obra metálico según diseño			1	995.000	995.000			1	1.500.000	1.500.000			1	758.000	758.000
2	Cercado perimetral de tejido malla 5x5 cm con postes prefabricado de hormigón cada 2.70 m con base de ladrillo común h=20 (ver detalle) fundación zapata de 40x40x60			400	124.500	49.800.000			400	121.000	48.400.000			400	129.800	51.920.000
3	Portón metálico con tejido de a=1.00 m y portón acceso vehicular a=3.00 m h= 1.90 m			4	295.300	1.181.200			4	490.000	1.960.000			4	327.400	1.309.600
	Costo Total					**51.976.200**					**51.860.000**					**53.987.600**
ITEM 2: REFACCION CAPILLA SAN FRANCISCO DEL KM 31 ACARAY - MINGA GUAZU																
1	**Construcción de baño posterior**															
	Techo chapa de zinc			6	155.000	930.000			6	185.000	1.110.000			6	149.750	898.500
	Piso Cerámico 30x 30, Con contrapiso			6	89.500	537.000			6	70.000	420.000			6	80.000	480.000
	Mampostería de ladrillo hueco, revocado y pintado ambos lados			18	199.550	3.591.900			18	221.000	3.978.000			18	214.500	3.861.000
	Puerta tipo placa, con marco y herrajes			2	744.700	1.489.400			2	685.000	1.370.000			2	700.000	1.400.000
	Azulejado			6	104.600	627.600			6	84.100	504.600			6	99.600	597.600
	Pozo ciego, accesorios y conexiones			1	1.889.900	1.889.900			1	2.000.000	2.000.000			1	2.230.000	2.230.000
	lavatorio con pedestal, inodoro, conexiones			1	826.200	826.200			1	689.600	689.600			1	754.100	754.100
	caja sifonada			1	118.700	118.700			1	122.000	122.000			1	136.500	136.500
	ventana balancín 0,4x0,6			1	204.000	204.000			1	220.000	220.000			1	223.200	223.200
	conexiones agua corriente			1	845.000	845.000			1	789.600	789.600			1	984.100	984.100
	conexiones de desague			1	738.500	738.500			1	756.300	756.300			1	689.500	689.500
	conexiones eléctricas y tablero de llaves			1	1.187.100	1.187.100			1	1.237.400	1.237.400			1	1.354.000	1.354.000
2	**CIELO RASO**					0					0					0
	Cielo raso de PVC, con estructura sujetante de maderas			150	107.950	16.192.500			150	106.150	15.922.500			150	115.400	17.310.000
3	**Pintura**					0					0					0
	pintura del local			480	31.150	14.952.000			480	35.600	17.088.000			480	33.600	16.128.000
4	**Refacciones varias**					0					0					0
	Refacciones varias (revoque, piso existente, vidrios, conexiones eléctricas, cortinas , puerta acceso)			1	6.450.000	6.450.000			1	8.415.000	8.415.000			1	5.158.200	5.158.200
5	Cartel de Obra metálico según diseño			1	995.000	995.000			1	1.100.000	1.100.000			1	758.000	758.000
Total General						**51.574.800**					**55.723.000**					**52.962.700**
TOTAL LOTE 1						**103.551.000**					**107.583.000**					**106.950.300**

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC