DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Cantidad	ELEMEC INGENIERIA DEL ING. FRANSISCO ORTIZ		EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS - ESTESA		ING. OSVALDO BALMACEDA MIRANDA		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE - TIE S.A.		CALDETEC INGENIERIA SRL	
			Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	4	400.000	1.600.000	420.000	1.680.000	589.961	2.359.844	739.250	2.957.000	705.270	2.821.080
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	1	450.000	450.000	980.000	980.000	714.819	714.819	985.670	985.670	896.351	896.351
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	28	1.500.000	42.000.000	1.550.000	43.400.000	1.919.908	53.757.424	1.478.500	41.398.000	1.613.519	45.178.532
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	14	1.300.000	18.200.000	1.300.000	18.200.000	1.482.080	20.749.120	1.232.080	17.249.120	1.369.874	19.178.236
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	95	1.150.000	109.250.000	1.050.000	99.750.000	1.403.305	133.313.975	1.108.870	105.342.650	1.293.974	122.927.530
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	2	3.000.000	6.000.000	2.550.000	5.100.000	2.386.808	4.773.616	3.449.830	6.899.660	1.667.339	3.334.678
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	143	40.000	5.720.000	120.000	17.160.000	59.248	8.472.464	49.280	7.047.040	55.200	7.893.600
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT D1 - Doble terna	1	80.000	80.000	160.000	160.000	105.938	105.938	98.570	98.570	82.800	82.800
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	9	80.000	720.000	152.000	1.368.000	72.588	653.292	86.250	776.250	69.000	621.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT D2.	2	150.000	300.000	165.000	330.000	132.618	265.236	49.280	98.560	82.800	165.600
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	2	45.000	90.000	250.000	500.000	79.258	158.516	49.280	98.560	82.800	165.600
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	2	150.000	300.000	250.000	500.000	92.598	185.196	61.600	123.200	82.800	165.600
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	6	50.000	300.000	195.000	1.170.000	85.928	515.568	61.600	369.600	96.600	579.600
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	8	60.000	480.000	205.000	1.640.000	119.278	954.224	49.280	394.240	82.800	662.400
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT 7.	3	90.000	270.000	250.000	750.000	92.598	277.794	49.280	147.840	96.600	289.800
16	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	4	55.000	220.000	250.000	1.000.000	92.598	370.392	61.600	246.400	82.800	331.200
17	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	6	80.000	480.000	250.000	1.500.000	72.588	435.528	73.920	443.520	82.800	496.800
18	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	1	450.000	450.000	250.000	250.000	212.658	212.658	98.570	98.570	82.800	82.800
19	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	1	200.000	200.000	150.000	150.000	132.618	132.618	98.570	98.570	82.800	82.800
20	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	736	5.000	3.680.000	25.000	18.400.000	6.584	4.845.824	49.280	36.270.080	48.300	35.548.800
21	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	8	315.000	2.520.000	280.000	2.240.000	212.658	1.701.264	86.250	690.000	96.600	772.800
22	Montaje de estructura MT tipo DSH P - Montaje de estructura con descargadores.	1	650.000	650.000	280.000	280.000	519.478	519.478	98.570	98.570	207.000	207.000
23	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	79	95.000	7.505.000	180.000	14.220.000	63.250	4.996.750	73.920	5.839.680	82.800	6.541.200
24	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	4	400.000	1.600.000	190.000	760.000	105.938	423.752	135.530	542.120	55.200	220.800
25	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 P - Pasante con 3 aisladores perno recto poliméricos.	2	150.000	300.000	165.000	330.000	72.588	145.176	123.210	246.420	276.000	552.000
26	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	32	350.000	11.200.000	340.000	10.880.000	279.358	8.939.456	492.830	15.770.560	1.035.000	33.120.000
27	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	7.335	13.000	95.355.000	15.000	110.025.000	21.977	161.201.295	8.010	58.753.350	16.560	121.467.600

Ing. Arnaldo Pedra
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Cantidad	ELEMEC INGENIERIA DEL ING. FRANSISCO ORTIZ		EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS - ESTESA		ING. OSVALDO BALMACEDA MIRANDA		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE - TIE S.A.		CALDETEC INGENIERIA SRL	
			Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
28	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	7.335	4.000	29.340.000	2.500	18.337.500	1.918	14.068.530	3.080	22.591.800	4.140	30.366.900
29	Empalme de 3 conductores protegidos de hasta 185 mm².	10	420.000	4.200.000	150.000	1.500.000	812.958	8.129.580	123.210	1.232.100	193.200	1.932.000
30	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas de todo tipo.	1	50.000	50.000	70.000	70.000	52.578	52.578	61.600	61.600	82.800	82.800
31	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	3	100.000	300.000	110.000	330.000	79.258	237.774	73.920	221.760	110.400	331.200
32	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	12	70.000	840.000	120.000	1.440.000	105.938	1.271.256	73.920	887.040	82.800	993.600
33	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo.	2	100.000	200.000	155.000	310.000	145.958	291.916	123.210	246.420	110.400	220.800
34	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	4	420.000	1.680.000	250.000	1.000.000	452.778	1.811.112	369.620	1.478.480	372.600	1.490.400
35	Retiro y recolocación de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo.	2	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000	612.858	1.225.716	492.830	985.660	1.380.000	2.760.000
36	Retiro y recolocación de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	6	1.500.000	9.000.000	890.000	5.340.000	812.958	4.877.748	739.250	4.435.500	2.760.000	16.560.000
37	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	12	150.000	1.800.000	180.000	2.160.000	132.618	1.591.416	369.620	4.435.440	207.000	2.484.000
38	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	1	100.000	100.000	130.000	130.000	65.918	65.918	369.620	369.620	207.000	207.000
39	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMS 2.	1	150.000	150.000	160.000	160.000	79.258	79.258	369.620	369.620	2.760.000	2.760.000
40	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	1	150.000	150.000	165.000	165.000	114.609	114.609	369.620	369.620	414.000	414.000
41	Tendido de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	1.660	5.000	8.300.000	9.000	14.940.000	4.562	7.572.920	1.110	1.842.600	11.040	18.326.400
42	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	532	25.000	13.300.000	45.000	23.940.000	35.341	18.801.412	49.280	26.216.960	41.400	22.024.800
43	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	1	25.000	25.000	55.000	55.000	48.681	48.681	49.280	49.280	41.400	41.400
44	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 1 y 8.	7	30.000	210.000	45.000	315.000	62.021	434.147	43.120	301.840	41.400	289.800
45	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.	17	35.000	595.000	55.000	935.000	82.031	1.394.527	43.120	733.040	41.400	703.800
46	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	1	40.000	40.000	45.000	45.000	42.011	42.011	49.280	49.280	41.400	41.400
47	Montaje de puesta a tierra en BT.	33	300.000	9.900.000	120.000	3.960.000	162.071	5.348.343	308.020	10.164.660	96.600	3.187.800
48	Montaje de AP de todo tipo.	6	80.000	480.000	80.000	480.000	82.031	492.186	246.420	1.478.520	165.600	993.600
49	Cambio de conductor de servicio de acometida monofásica BT,	75	120.000	9.000.000	70.000	5.250.000	95.371	7.152.825	123.210	9.240.750	41.400	3.105.000
50	Cambio de conductor de servicio de acometida trifásica BT, convencional	31	140.000	4.340.000	80.000	2.480.000	122.051	3.783.581	147.850	4.583.350	55.200	1.711.200
51	Retiro de poste de acero de 12 m.	23	250.000	5.750.000	310.000	7.130.000	224.343	5.159.889	215.610	4.959.030	138.000	3.174.000
52	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	20	200.000	4.000.000	390.000	7.800.000	224.343	4.486.860	215.610	4.312.200	179.400	3.588.000
53	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	18	300.000	5.400.000	390.000	7.020.000	372.895	6.712.110	246.420	4.435.560	179.400	3.229.200
54	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	3	420.000	1.260.000	420.000	1.260.000	372.895	1.118.685	246.420	739.260	207.000	621.000
55	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	1	550.000	550.000	500.000	500.000	572.995	572.995	616.040	616.040	248.400	248.400
56	Retiro de poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	1	750.000	750.000	530.000	530.000	839.795	839.795	616.040	616.040	248.400	248.400
57	Retiro de poste de acero de 9 m.	14	200.000	2.800.000	210.000	2.940.000	125.996	1.763.944	184.810	2.587.340	179.400	2.511.600
58	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	4	175.000	700.000	210.000	840.000	125.996	503.984	147.850	591.400	165.600	662.400
59	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	10	180.000	1.800.000	210.000	2.100.000	125.996	1.259.960	184.810	1.848.100	179.400	1.794.000
60	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	2	250.000	500.000	350.000	700.000	172.686	345.372	308.020	616.040	207.000	414.000
61	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	17	150.000	2.550.000	180.000	3.060.000	90.545	1.539.265	123.210	2.094.570	165.600	2.815.200
62	Retiro de poste de Palma de 7 m.	15	30.000	450.000	45.000	675.000	36.502	547.530	61.600	924.000	41.400	621.000
63	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	19.443	300	5.832.900	980	19.054.140	318	6.182.874	490	9.527.070	552	10.732.536
64	Retiro de un conductor desnudo desde 96 mm² hasta 150 mm². Aa. (*)	21.126	400	8.450.400	1.050	22.182.300	611	12.907.986	490	10.351.740	552	11.661.552
65	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm².	258	1.500	387.000	6.000	1.548.000	2.425	625.650	490	126.420	1.380	356.040

Ing. Arnaldo Paiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Cantidad	ELEMEC INGENIERIA DEL ING. FRANSISCO ORTIZ		EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS - ESTESA		ING. OSVALDO BALMACEDA MIRANDA		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE - TIE S.A.		CALDETEC INGENIERIA SRL	
			Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
66	Retiro de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	6	50.000	300.000	68.000	408.000	47.847	287.082	36.960	221.760	41.400	248.400
67	Retiro de estructura MT tipo EPMT 2.	2	55.000	110.000	78.000	156.000	61.187	122.374	36.960	73.920	41.400	82.800
68	Retiro de estructura MT tipo EPMT 1A - Pasante con brazo antibalanceo.	2	70.000	140.000	85.000	170.000	47.847	95.694	30.800	61.600	41.400	82.800
69	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5,	1	30.000	30.000	45.000	45.000	35.222	35.222	30.800	30.800	41.400	41.400
70	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	60	30.000	1.800.000	55.000	3.300.000	28.552	1.713.120	36.960	2.217.600	41.400	2.484.000
71	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y	21	35.000	735.000	55.000	1.155.000	31.220	655.620	36.960	776.160	41.400	869.400
72	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	2	50.000	100.000	55.000	110.000	41.892	83.784	36.960	73.920	41.400	82.800
73	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de	110	60.000	6.600.000	55.000	6.050.000	75.242	8.276.620	43.120	4.743.200	41.400	4.554.000
74	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de	18	80.000	1.440.000	60.000	1.080.000	75.242	1.354.356	43.120	776.160	41.400	745.200
75	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	6	100.000	600.000	110.000	660.000	68.572	411.432	73.920	443.520	41.400	248.400
76	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	1	100.000	100.000	110.000	110.000	81.912	81.912	73.920	73.920	41.400	41.400
77	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	18	150.000	2.700.000	120.000	2.160.000	68.572	1.234.296	98.570	1.774.260	41.400	745.200
78	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	1	150.000	150.000	120.000	120.000	35.222	35.222	98.570	98.570	41.400	41.400
79	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	23	20.000	460.000	32.000	736.000	21.882	503.286	49.280	1.133.440	41.400	952.200
80	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	4	15.000	60.000	36.000	144.000	25.884	103.536	61.600	246.400	41.400	165.600
81	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 1 y 8.	103	15.000	1.545.000	32.000	3.296.000	37.890	3.902.670	61.600	6.344.800	41.400	4.264.200
82	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.	45	20.000	900.000	32.000	1.440.000	49.896	2.245.320	61.600	2.772.000	41.400	1.863.000
83	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	1	15.700	15.700	32.000	32.000	17.880	17.880	30.800	30.800	41.400	41.400
84	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	1	90.000	90.000	80.000	80.000	61.902	61.902	73.920	73.920	41.400	41.400
85	Retiro de AP de todo tipo.	1	50.000	50.000	70.000	70.000	49.896	49.896	147.850	147.850	41.400	41.400
86	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	20	20.000	400.000	35.000	700.000	17.880	357.600	49.280	985.600	41.400	828.000
87	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	148	6.400	947.200	8.800	1.302.400	5.069	750.212	4.680	692.640	6.210	919.080
88	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	15	6.000	90.000	8.800	132.000	6.203	93.045	4.680	70.200	11.730	175.950
89	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	81	22.000	1.782.000	22.000	1.782.000	15.341	1.242.621	16.020	1.297.620	15.870	1.285.470
90	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	20	5.500	110.000	6.000	120.000	4.269	85.380	4.310	86.200	4.692	93.840
91	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	1.338	2.200	2.943.600	1.800	2.408.400	1.601	2.142.138	1.850	2.475.300	1.863	2.492.694
92	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y	648	10.000	6.480.000	8.900	5.767.200	8.004	5.186.592	9.240	5.987.520	8.004	5.186.592
93	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	97	7.500	727.500	65.000	6.305.000	6.937	672.889	9.240	896.280	8.970	870.090
94	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	34	5.000	170.000	8.300	282.200	5.069	172.346	9.240	314.160	5.520	187.680
95	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	1.040	2.000	2.080.000	3.500	3.640.000	2.134	2.219.360	4.310	4.482.400	4.830	5.023.200
96	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	12	5.000	60.000	8.300	99.600	5.069	60.828	9.240	110.880	8.280	99.360
97	Conector a compresión Al/Al 35 / 70 - 70 / 95 mm²	32	15.000	480.000	8.300	265.600	8.671	277.472	9.240	295.680	8.970	287.040
98	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	7	30.000	210.000	280.000	1.960.000	44.022	308.154	39.430	276.010	34.500	241.500
99	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	81	65.000	5.265.000	800.000	64.800.000	77.372	6.267.132	67.760	5.488.560	81.420	6.595.020
100	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	48	15.000	720.000	22.000	1.056.000	40.020	1.920.960	17.250	828.000	27.600	1.324.800
101	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	1	15.000	15.000	18.000	18.000	40.020	40.020	17.250	17.250	24.840	24.840
102	Conjunto estribo conector para líneas vivas 35 mm²	55	75.000	4.125.000	46.200	2.541.000	35.351	1.944.305	32.030	1.761.650	35.880	1.973.400
103	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	57	6.000	342.000	3.600	205.200	3.335	190.095	3.080	175.560	4.830	275.310
104	Guardacabo retención para línea protegida de 3/8"	165	60.000	9.900.000	35.000	5.775.000	35.218	5.810.970	51.750	8.538.750	41.400	6.831.000
105	Guardacabo retención reforzado para mensajero	71	100.000	7.100.000	41.000	2.911.000	38.019	2.699.349	51.750	3.674.250	41.400	2.939.400
106	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	47	110.000	5.170.000	110.000	5.170.000	157.412	7.398.364	110.890	5.211.830	176.640	8.302.080
107	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	33	90.000	2.970.000	98.000	3.234.000	93.380	3.081.540	76.390	2.520.870	88.320	2.914.560
108	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	169	16.000	2.704.000	13.500	2.281.500	16.008	2.705.352	16.630	2.810.470	16.560	2.798.640
109	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	72	12.000	864.000	11.500	828.000	14.007	1.008.504	17.870	1.286.640	11.040	794.880
110	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	155	18.000	2.790.000	13.000	2.015.000	15.341	2.377.855	19.710	3.055.050	18.630	2.887.650
111	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	24	25.000	600.000	18.000	432.000	21.077	505.848	21.560	517.440	21.390	513.360
112	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	4	870.000	3.480.000	650.000	2.600.000	797.390	3.189.560	616.040	2.464.160	714.840	2.859.360
113	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	1	1.500.000	1.500.000	980.000	980.000	1.655.701	1.655.701	975.810	975.810	1.166.100	1.166.100
114	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	28	3.500.000	98.000.000	2.400.000	67.200.000	3.126.471	87.541.188	2.625.570	73.515.960	2.936.640	82.225.920
115	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	14	3.000.000	42.000.000	1.520.000	21.280.000	2.003.479	28.048.706	1.614.030	22.596.420	1.656.000	23.184.000
116	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	92	1.600.000	147.200.000	1.100.000	101.200.000	1.765.861	162.459.212	1.232.080	113.351.360	1.380.690	127.023.480
117	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	2	6.000.000	12.000.000	2.550.000	5.100.000	3.230.674	6.461.348	2.625.570	5.251.140	3.648.720	7.297.440
118	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	55	52.500	2.887.500	41.800	2.299.000	40.020	2.201.100	46.820	2.575.100	35.880	1.973.400
119	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	54	41.000	2.214.000	35.000	1.890.000	29.348	1.584.792	17.250	931.500	61.272	3.308.688
120	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	2	130.100	260.200	80.000	160.000	86.710	173.420	98.570	197.140	27.600	55.200
	TOTAL			**833.013.000**		**854.967.040**		**898.741.342**		**737.603.550**		**880.686.859**

Ing. Arnaldo Piriva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE