LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

DEPARTAMENTO Concepción

CANTIDAD DE PLAZAS 2

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		TESAKA INGENIERIA S.A.		ACSA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ALTOS DEL SUR	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	Plaza "Bicentenario" - Arroyito												
####	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,102,846	1,102,846	2,000,000	2,000,000	1,174,928	1,174,928	1,336,540	1,336,540	1,400,000	1,400,000
####	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	639,247	639,247	1,200,000	1,200,000	681,028	681,028	792,093	792,093	800,000	800,000
####	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,612	6,313,500	9,600	10,800,000	5,978	6,725,250	6,953	7,822,125	7,000	7,875,000
####	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	37,679	34,815,396	36,000	33,264,000	40,141	37,090,284	46,687	43,138,788	41,000	37,884,000
####	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,638	2,437,512	4,800	4,435,200	2,810	2,596,440	3,268	3,019,632	3,000	2,772,000
####	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	68,909	63,671,916	64,000	59,136,000	73,412	67,832,688	85,384	78,894,816	98,000	90,552,000
####	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	UN	1	436,135	436,135	560,000	560,000	464,641	464,641	540,416	540,416	500,000	500,000
####	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2	UN	1	475,901	475,901	1,200,000	1,200,000	507,006	507,006	589,691	589,691	600,000	600,000
####	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	288,100	1,152,400	800,000	3,200,000	306,929	1,227,716	356,985	1,427,940	350,000	1,400,000
####	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	721,091	1,442,182	800,000	1,600,000	768,222	1,536,444	893,507	1,787,014	900,000	1,800,000
####	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,329,032	1,329,032	1,600,000	1,600,000	1,415,897	1,415,897	1,646,808	1,646,808	1,700,000	1,700,000
####	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	68,909	3,100,905	60,000	2,700,000	73,412	3,303,540	85,384	3,842,280	75,000	3,375,000
####	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,982	19,387,368	24,000	22,176,000	22,353	20,654,172	25,998	24,022,152	27,000	24,948,000
####	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	29,439	17,810,595	32,000	19,360,000	31,362	18,974,010	36,477	22,068,585	37,000	22,385,000
####	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	14,690	1,850,940	24,000	3,024,000	15,649	1,971,774	18,201	2,293,326	18,000	2,268,000
####	EMPASTADOS	M^2	127	10,443	1,326,261	16,000	2,032,000	11,125	1,412,875	12,940	1,643,380	13,000	1,651,000
####	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,333,888	1,333,888	1,200,000	1,200,000	1,421,071	1,421,071	1,652,826	1,652,826	1,700,000	1,700,000
####	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	453,874	453,874	440,000	440,000	483,539	483,539	562,397	562,397	550,000	550,000
####	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	401,626	4,016,260	360,000	3,600,000	427,876	4,278,760	497,656	4,976,560	500,000	5,000,000
2	Plaza "Cruz Trapera" - San Alfredo												
####	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,102,846	1,102,846	2,000,000	2,000,000	1,174,928	1,174,928	1,336,540	1,336,540	1,400,000	1,400,000
####	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	639,247	639,247	1,200,000	1,200,000	681,028	681,028	792,093	792,093	800,000	800,000
####	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,612	6,313,500	9,600	10,800,000	5,978	6,725,250	6,953	7,822,125	7,000	7,875,000
####	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	37,679	34,815,396	36,000	33,264,000	40,141	37,090,284	46,687	43,138,788	41,000	37,884,000
####	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,638	2,437,512	4,800	4,435,200	2,810	2,596,440	3,268	3,019,632	3,000	2,772,000
####	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	68,909	63,671,916	64,000	59,136,000	73,412	67,832,688	85,384	78,894,816	98,000	90,552,000
####	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	436,135	436,135	560,000	560,000	464,641	464,641	540,416	540,416	500,000	500,000
####	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2	UN	1	475,901	475,901	1,200,000	1,200,000	507,006	507,006	589,691	589,691	600,000	600,000
####	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA	UN	4	288,100	1,152,400	800,000	3,200,000	306,929	1,227,716	356,985	1,427,940	350,000	1,400,000
####	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	721,091	1,442,182	800,000	1,600,000	768,222	1,536,444	893,507	1,787,014	900,000	1,800,000
####	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,329,032	1,329,032	1,600,000	1,600,000	1,415,897	1,415,897	1,646,808	1,646,808	1,700,000	1,700,000
####	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	68,909	3,100,905	60,000	2,700,000	73,412	3,303,540	85,384	3,842,280	75,000	3,375,000
####	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,982	19,387,368	24,000	22,176,000	22,353	20,654,172	25,998	24,022,152	27,000	24,948,000
####	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	29,439	17,810,595	32,000	19,360,000	31,362	18,974,010	36,477	22,068,585	37,000	22,385,000
####	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	14,690	1,850,940	24,000	3,024,000	15,649	1,971,774	18,201	2,293,326	18,000	2,268,000
####	EMPASTADOS	M^2	127	10,443	1,326,261	16,000	2,032,000	11,125	1,412,875	12,940	1,643,380	13,000	1,651,000
####	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,333,888	1,333,888	1,200,000	1,200,000	1,421,071	1,421,071	1,652,826	1,652,826	1,700,000	1,700,000
####	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	453,874	453,874	440,000	440,000	483,539	483,539	562,397	562,397	550,000	550,000
####	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	401,626	4,016,260	360,000	3,600,000	427,876	4,278,760	497,656	4,976,560	500,000	5,000,000
				Total	**326,192,316**	**Total**	**347,054,400**	**Total**	**347,504,126**	**Total**	**404,114,738**	**Total**	**418,320,000**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2

DEPARTAMENTO Caaguazú

CANTIDAD DE PLAZAS 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		ACSA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO ALTOS DEL SUR	
				Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	Plaza Municipal - Nueva Toledo										
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,027,707	1,027,707	2,000,000	2,000,000	1,283,825	1,283,825	1,250,000	1,250,000
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	611,420	611,420	1,200,000	1,200,000	763,794	763,794	750,000	750,000
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,630	6,333,750	9,600	10,800,000	7,032	7,911,000	7,000	7,875,000
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	37,909	35,027,916	36,000	33,264,000	47,356	43,756,944	42,000	38,808,000
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,647	2,445,828	4,800	4,435,200	3,306	3,054,744	3,000	2,772,000
1.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,451	62,324,724	64,000	59,136,000	84,261	77,857,164	98,000	90,552,000
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	411,966	411,966	560,000	560,000	514,633	514,633	500,000	500,000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	449,699	449,699	1,200,000	1,200,000	561,769	561,769	550,000	550,000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOM	UN	4	274,376	1,097,504	800,000	3,200,000	342,754	1,371,016	350,000	1,400,000
1.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	705,464	1,410,928	800,000	1,600,000	881,274	1,762,548	850,000	1,700,000
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,265,505	1,265,505	1,600,000	1,600,000	1,580,884	1,580,884	1,550,000	1,550,000
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,451	3,035,295	60,000	2,700,000	84,261	3,791,745	75,000	3,375,000
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	21,158	19,549,992	24,000	22,176,000	26,430	24,421,320	26,000	24,024,000
1.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	28,601	17,303,605	32,000	19,360,000	35,728	21,615,440	35,000	21,175,000
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	14,271	1,798,146	24,000	3,024,000	17,827	2,246,202	17,000	2,142,000
1.16	EMPASTADOS	M^2	127	10,146	1,288,542	16,000	2,032,000	12,674	1,609,598	13,000	1,651,000
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,295,908	1,295,908	1,200,000	1,200,000	1,618,864	1,618,864	1,600,000	1,600,000
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440,122	440,122	440,000	440,000	549,806	549,806	550,000	550,000
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	387,981	3,879,810	360,000	3,600,000	487,430	4,874,300	450,000	4,500,000
				Total	**160,998,367**	**Total**	**173,527,200**	**Total**	**201,145,596**	**Total**	**206,724,000**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

DEPARTAMENTO Itapúa

CANTIDAD DE PLAZAS 13

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
	Plaza "San Blas" - Isla Vista												
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
1.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
1.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
1.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
1.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760
	Plaza "Parque de los Reconq." - Itakyry												
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
2.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
2.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
2.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
2.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
2.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
2.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
2.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
2.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
2.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
2.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
2.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760

Abog. Jorge Paiva Rochol
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

DEPARTAMENTO Itapúa

CANTIDAD DE PLAZAS 13

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
3	Plaza JUAN E. VELAZQUEZ - Choferes												
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
3.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
3.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
3.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
3.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760
4	Plaza 29 Como del Paraguay												
4.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
4.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
4.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
4.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
4.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
4.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
4.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
4.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
4.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
4.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
4.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
4.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
4.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
4.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
4.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
4.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
4.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
4.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
4.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760

Abog. Jorge Paiva Rochol
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN Nº 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

DEPARTAMENTO Itapúa

CANTIDAD DE PLAZAS 13

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
5	Plaza "Carlitos" - Coronel Bogado												
5.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
5.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
5.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
5.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
5.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
5.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
5.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
5.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
5.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
5.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
5.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
5.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
5.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
5.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
5.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
5.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
5.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
5.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
5.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760
6	Plaza "La Amistad" - San Juan del Paraná												
6.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
6.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
6.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
6.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
6.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
6.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
6.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
6.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
6.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
6.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
6.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
6.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
6.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
6.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
6.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
6.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
6.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
6.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
6.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

DEPARTAMENTO Itapúa

CANTIDAD DE PLAZAS 13

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
	Plaza Dos Hermanos - Pirapó												
7.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
7.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
7.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
7.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
7.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
7.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
7.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
7.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2,00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
7.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
7.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
7.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
7.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
7.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
7.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
7.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
7.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
7.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
7.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
7.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760
	Plaza San Isidro - Carmen												
8.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
8.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
8.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
8.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
8.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
8.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
8.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
8.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2,00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
8.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
8.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
8.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
8.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
8.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
8.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
8.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
8.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
8.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
8.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
8.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN Nº 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

DEPARTAMENTO Itapúa

CANTIDAD DE PLAZAS 13

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
	[illegible]												
9.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
9.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
9.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
9.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
9.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
9.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
9.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
9.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
9.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
9.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
9.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
9.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
9.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
9.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
9.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
9.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
9.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
9.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
9.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760
	[illegible]												
10.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
10.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
10.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
10.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
10.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
10.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
10.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
10.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
10.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
10.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
10.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
10.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
10.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
10.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
10.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
10.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
10.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
10.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
10.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN Nº 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

DEPARTAMENTO Itapúa

CANTIDAD DE PLAZAS 13

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
11	Plaza San Ignacio - Itapúa Poty												
11.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
11.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
11.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
11.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
11.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
11.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
11.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
11.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
11.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
11.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
11.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
11.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
11.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
11.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
11.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
11.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
11.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
11.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
11.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760
12	Plaza Bella Vista - Bella Vista Norte												
12.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
12.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
12.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
12.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
12.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
12.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
12.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
12.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
12.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
12.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
12.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
12.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
12.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
12.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
12.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
12.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
12.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
12.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
12.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760

Abog. Jorge Parva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

DEPARTAMENTO Itapúa

CANTIDAD DE PLAZAS 13

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
13	PLAZA SAN ROQUE - San Pedro del Paraná												
13.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,327,678	1,327,678	2,000,000	2,000,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	1,634,328	1,634,328
13.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	705,328	705,328	1,200,000	1,200,000	760,000	760,000	800,000	800,000	868,235	868,235
13.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,264	5,922,000	9,600	10,800,000	6,000	6,750,000	6,000	6,750,000	6,480	7,290,000
13.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36,235	33,481,140	36,000	33,264,000	40,000	36,960,000	40,000	36,960,000	44,604	41,214,096
13.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,740	2,531,760	4,800	4,435,200	3,500	3,234,000	3,000	2,772,000	3,372	3,115,728
13.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	67,806	62,652,744	64,000	59,136,000	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,466	77,122,584
13.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	432,529	432,529	560,000	560,000	470,000	470,000	500,000	500,000	532,429	532,429
13.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1.00X2.00M	UN	1	516,769	516,769	1,200,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	636,125	636,125
13.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA REC	UN	4	304,221	1,216,884	800,000	3,200,000	350,000	1,400,000	350,000	1,400,000	374,485	1,497,940
13.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	850,703	1,701,406	800,000	1,600,000	950,000	1,900,000	1,000,000	2,000,000	1,047,187	2,094,374
13.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,645,406	1,645,406	1,600,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000	2,025,441	2,025,441
13.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	67,806	3,051,270	60,000	2,700,000	90,000	4,050,000	75,000	3,375,000	83,466	3,755,970
13.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,411	18,859,764	24,000	22,176,000	22,500	20,790,000	24,000	22,176,000	25,125	23,215,500
13.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,474	19,646,770	32,000	19,360,000	35,000	21,175,000	38,000	22,990,000	39,975	24,184,875
13.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,205	2,041,830	24,000	3,024,000	20,000	2,520,000	19,000	2,394,000	19,947	2,513,322
13.16	EMPASTADOS	M^2	127	11,520	1,463,040	16,000	2,032,000	15,500	1,968,500	13,000	1,651,000	14,181	1,800,987
13.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,471,458	1,471,458	1,200,000	1,200,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,811,316	1,811,316
13.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,996	502,996	440,000	440,000	600,000	600,000	550,000	550,000	619,171	619,171
13.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	443,047	4,430,470	360,000	3,600,000	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	545,376	5,453,760
				Total	2,126,816,146	Total	2,255,853,600	Total	2,494,277,500	Total	2,576,314,000	Total	2,618,020,353

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 4

DEPARTAMENTO Paraguari

CANTIDAD DE PLAZAS 2

				MACRON S.R.L.		ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		TESAKA INGENIERIA S.A.		EN OBRAS		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.	
Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	Plaza "Mariscal" Almacho														
#####	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,219,608	1,219,608	2,000,000	2,000,000	1,311,955	1,311,955	1,350,000	1,350,000	1,400,000	1,400,000	1,527,847	1,527,847
#####	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	700,441	700,441	1,200,000	1,200,000	753,478	753,478	770,000	770,000	800,000	800,000	877,467	877,467
#####	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,089	5,725,125	9,600	10,800,000	5,474	6,158,250	5,600	6,300,000	5,600	6,300,000	6,375	7,171,875
#####	RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	M^3	924	35,152	32,489,688	36,000	33,264,000	37,824	34,949,376	39,000	36,036,000	40,000	36,960,000	44,048	40,700,352
#####	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,649	2,447,676	4,800	4,435,200	2,849	2,632,476	3,000	2,772,000	3,000	2,772,000	3,318	3,065,832
#####	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	66,983	61,892,292	64,000	59,136,000	72,055	66,578,820	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,912	77,534,688
#####	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	442,309	442,309	560,000	560,000	475,800	475,800	485,000	485,000	500,000	500,000	554,096	554,096
#####	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	499,900	499,900	1,200,000	1,200,000	537,751	537,751	548,000	548,000	550,000	550,000	626,242	626,242
#####	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	295,623	1,182,492	800,000	3,200,000	318,007	1,272,028	324,500	1,298,000	350,000	1,400,000	370,338	1,481,352
#####	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	825,787	1,651,574	800,000	1,600,000	888,314	1,776,628	950,000	1,900,000	950,000	1,900,000	1,034,492	2,068,984
#####	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,597,055	1,597,055	1,600,000	1,600,000	1,717,982	1,717,982	1,800,000	1,800,000	1,750,000	1,750,000	2,000,688	2,000,688
#####	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	66,983	3,014,235	60,000	2,700,000	72,055	3,242,475	80,000	3,600,000	75,000	3,375,000	83,912	3,776,040
#####	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,687	19,114,788	24,000	22,176,000	22,254	20,562,696	25,000	23,100,000	24,000	22,176,000	25,915	23,945,460
#####	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,310	19,547,550	32,000	19,360,000	34,756	21,027,380	35,500	21,477,500	37,000	22,385,000	40,475	24,487,375
#####	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,121	2,031,246	24,000	3,024,000	17,342	2,185,092	18,000	2,268,000	18,000	2,268,000	20,196	2,544,696
#####	EMPASTADOS	M^2	127	11,462	1,455,674	16,000	2,032,000	12,329	1,565,783	15,000	1,905,000	13,000	1,651,000	14,358	1,823,466
#####	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,463,963	1,463,963	1,200,000	1,200,000	1,574,812	1,574,812	1,615,000	1,615,000	1,700,000	1,700,000	1,833,958	1,833,958
#####	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,827	502,827	440,000	440,000	540,900	540,900	600,000	600,000	550,000	550,000	629,909	629,909
#####	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	440,791	4,407,910	360,000	3,600,000	474,166	4,741,660	485,000	4,850,000	500,000	5,000,000	552,193	5,521,930
2	Plaza "San Antonio" - Mariano Antonio														
#####	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	1,219,608	1,219,608	2,000,000	2,000,000	1,311,955	1,311,955	1,350,000	1,350,000	1,400,000	1,400,000	1,527,847	1,527,847
#####	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	700,441	700,441	1,200,000	1,200,000	753,478	753,478	770,000	770,000	800,000	800,000	877,467	877,467
#####	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1,125	5,089	5,725,125	9,600	10,800,000	5,474	6,158,250	5,600	6,300,000	5,600	6,300,000	6,375	7,171,875
#####	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	35,152	32,489,688	36,000	33,264,000	37,824	34,949,376	39,000	36,036,000	40,000	36,960,000	44,048	40,700,352
#####	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	2,649	2,447,676	4,800	4,435,200	2,849	2,632,476	3,000	2,772,000	3,000	2,772,000	3,318	3,065,832
#####	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	66,983	61,892,292	64,000	59,136,000	72,055	66,578,820	85,000	78,540,000	90,000	83,160,000	83,912	77,534,688
#####	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	442,309	442,309	560,000	560,000	475,800	475,800	485,000	485,000	500,000	500,000	554,096	554,096
#####	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	499,900	499,900	1,200,000	1,200,000	537,751	537,751	548,000	548,000	550,000	550,000	626,242	626,242
#####	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	295,623	1,182,492	800,000	3,200,000	318,007	1,272,028	324,500	1,298,000	350,000	1,400,000	370,338	1,481,352
#####	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	825,787	1,651,574	800,000	1,600,000	888,314	1,776,628	950,000	1,900,000	950,000	1,900,000	1,034,492	2,068,984
#####	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1,597,055	1,597,055	1,600,000	1,600,000	1,717,982	1,717,982	1,800,000	1,800,000	1,750,000	1,750,000	2,000,688	2,000,688
#####	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	66,983	3,014,235	60,000	2,700,000	72,055	3,242,475	80,000	3,600,000	75,000	3,375,000	83,912	3,776,040
#####	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	20,687	19,114,788	24,000	22,176,000	22,254	20,562,696	25,000	23,100,000	24,000	22,176,000	25,915	23,945,460
#####	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32,310	19,547,550	32,000	19,360,000	34,756	21,027,380	35,500	21,477,500	37,000	22,385,000	40,475	24,487,375
#####	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	16,121	2,031,246	24,000	3,024,000	17,342	2,185,092	18,000	2,268,000	18,000	2,268,000	20,196	2,544,696
#####	EMPASTADOS	M^2	127	11,462	1,455,674	16,000	2,032,000	12,329	1,565,783	15,000	1,905,000	13,000	1,651,000	14,358	1,823,466
#####	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1,463,963	1,463,963	1,200,000	1,200,000	1,574,812	1,574,812	1,615,000	1,615,000	1,700,000	1,700,000	1,833,958	1,833,958
#####	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	502,827	502,827	440,000	440,000	540,900	540,900	600,000	600,000	550,000	550,000	629,909	629,909
#####	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	440,791	4,407,910	360,000	3,600,000	474,166	4,741,660	485,000	4,850,000	500,000	5,000,000	552,193	5,521,930
				Total	**322,772,706**	**Total**	**347,054,400**	**Total**	**347,210,684**	**Total**	**382,429,000**	**Total**	**393,194,000**	**Total**	**404,344,514**

Abog. Jorge Paiva Roc
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5

DEPARTAMENTO Alto Paraná

CANTIDAD DE PLAZAS 12

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		CONSORCIO MOLTEX		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	
				Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	**Plaza "Municipal" - Cedrales**												
1.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
1.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
1.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
1.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
1.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
1.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
1.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
1.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
1.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
1.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
1.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
1.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
1.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
1.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
1.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
1.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
1.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
1.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000
2	**Plaza "De la Amistad" - Yguazu**												
2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
2.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
2.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
2.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
2.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
2.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
2.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
2.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
2.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
2.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
2.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
2.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
2.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
2.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
2.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
2.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
2.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
2.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5

DEPARTAMENTO Alto Paraná

CANTIDAD DE PLAZAS 12

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		CONSORCIO MOLTEX		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	
				Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
3	**Plaza "Mercado Municipal" - Itakyry**												
3.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
3.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
3.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
3.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
3.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
3.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
3.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
3.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
3.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
3.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
3.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
3.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
3.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
3.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
3.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
3.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
3.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
3.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000
4	**Plaza "Chacore" - Domingo MartÃ-nez de Irala**												
4.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
4.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
4.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
4.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
4.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
4.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
4.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
4.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
4.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
4.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
4.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
4.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
4.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
4.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
4.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
4.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
4.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
4.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
4.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000

Abog. Jorge Arva Rodoll
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5

DEPARTAMENTO Alto Paraná

CANTIDAD DE PLAZAS 12

				ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.		CONSORCIO MOLTEX		CONSORCIO ALTOS DEL SUR		ACSA INGENIERIA S.A.		CONSTRUCTORA LAINUZ S.A.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
5	**Plaza "Fulgencio Yegros" - Hernandarias**												
5.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
5.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
5.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
5.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
5.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
5.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
5.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
5.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
5.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
5.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
5.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
5.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
5.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
5.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
5.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
5.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
5.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
5.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
5.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000
6	**Plaza "Los Amigos" - Presidente Franco**												
6.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
6.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
6.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
6.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
6.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
6.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
6.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
6.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
6.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
6.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
6.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
6.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
6.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
6.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
6.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
6.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
6.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
6.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
6.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000

Abog. Jorge Paiva Rochell
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5

DEPARTAMENTO Alto Paraná

CANTIDAD DE PLAZAS 12

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. Precio unitario (IVA inc.)	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. Precio total	CONSORCIO MOLTEX Precio unitario (IVA inc.)	CONSORCIO MOLTEX Precio total	CONSORCIO ALTOS DEL SUR Precio unitario (IVA inc.)	CONSORCIO ALTOS DEL SUR Precio total	ACSA INGENIERIA S.A. Precio unitario (IVA inc.)	ACSA INGENIERIA S.A. Precio total	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. Precio unitario (IVA inc.)	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. Precio total
7	**Plaza "Sin Nombre " - RaÃ°l PeÃ±a**												
7.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
7.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
7.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
7.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
7.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
7.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
7.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
7.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
7.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
7.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
7.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
7.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
7.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
7.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
7.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
7.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
7.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
7.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
7.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000
8	**Plaza "Sin Nombre" - Santa Rosa del Monday**												
8.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
8.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
8.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
8.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
8.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
8.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
8.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
8.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
8.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
8.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
8.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
8.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
8.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
8.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
8.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
8.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
8.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
8.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
8.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5

DEPARTAMENTO Alto Paraná

CANTIDAD DE PLAZAS 12

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. Precio unitario (IVA inc.)	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. Precio total	CONSORCIO MOLTEX Precio unitario (IVA inc.)	CONSORCIO MOLTEX Precio total	CONSORCIO ALTOS DEL SUR Precio unitario (IVA inc.)	CONSORCIO ALTOS DEL SUR Precio total	ACSA INGENIERIA S.A. Precio unitario (IVA inc.)	ACSA INGENIERIA S.A. Precio total	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. Precio unitario (IVA inc.)	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. Precio total
9	**Plaza "Sin Nombre" - Ciudad del Este**												
9.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
9.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
9.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
9.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
9.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
9.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
9.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
9.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
9.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
9.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
9.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
9.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
9.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
9.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
9.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
9.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
9.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
9.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
9.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000
10	**Plaza "Sin Nombre" - Mbaracayu**												
10.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
10.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
10.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
10.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
10.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
10.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
10.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
10.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
10.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECON	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
10.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
10.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
10.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
10.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
10.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
10.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
10.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
10.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
10.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
10.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000

Abog. Jorge Daniel Rivas Ramírez
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

LPN N° 06/2021 -CONSTRUCCIÓN Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA 3ra. ETAPA -ID. 402.221

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 5

DEPARTAMENTO Alto Paraná

CANTIDAD DE PLAZAS 12

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. Precio unitario (IVA inc.)	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A. Precio total	CONSORCIO MOLTEX Precio unitario (IVA inc.)	CONSORCIO MOLTEX Precio total	CONSORCIO ALTOS DEL SUR Precio unitario (IVA inc.)	CONSORCIO ALTOS DEL SUR Precio total	ACSA INGENIERIA S.A. Precio unitario (IVA inc.)	ACSA INGENIERIA S.A. Precio total	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. Precio unitario (IVA inc.)	CONSTRUCTORA LAINUZ S.A. Precio total
11	**Plaza "Sin Nombre" - San Alberto**												
11.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
11.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
11.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
11.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
11.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
11.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
11.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
11.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
11.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOM	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
11.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
11.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
11.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
11.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
11.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
11.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
11.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
11.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
11.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
11.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000
12	**Plaza "Sin Nombre" - Minga Guazu**												
12.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y PERSONAL	GL	1	2.000.000	2.000.000	1.421.155	1.421.155	1.550.000	1.550.000	1.634.328	1.634.328	1.200.000	1.200.000
12.2	MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS	GL	1	1.200.000	1.200.000	754.987	754.987	800.000	800.000	868.235	868.235	800.000	800.000
12.3	RETIRO DE CAPA DE SUELO ORGÁNICO	M^2	1.125	9.600	10.800.000	5.634	6.338.250	6.000	6.750.000	6.480	7.290.000	4.500	5.062.500
12.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA	M^3	924	36.000	33.264.000	38.786	35.838.264	40.000	36.960.000	44.604	41.214.096	30.000	27.720.000
12.5	BARRERA DE VAPOR (MEMBRANA DE POLIETILENO)	M^2	924	4.800	4.435.200	2.932	2.709.168	3.000	2.772.000	3.372	3.115.728	3.500	3.234.000
12.6	PISO DE HORMIGÓN (120 KGF/M2)	M^2	924	64.000	59.136.000	72.579	67.062.996	89.000	82.236.000	83.466	77.122.584	110.000	101.640.000
12.7	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS	UN	1	560.000	560.000	462.982	462.982	500.000	500.000	532.429	532.429	1.200.000	1.200.000
12.8	CARTEL IDENTIFICATORIO DE PLAZA MEDIDAS 1,00X2,00M.	UN	1	1.200.000	1.200.000	553.152	553.152	600.000	600.000	636.125	636.125	910.000	910.000
12.9	CARTEL METÁLICO 80CMX60CM CON SOPORTE PARA RECOM	UN	4	800.000	3.200.000	325.639	1.302.556	350.000	1.400.000	374.485	1.497.940	600.000	2.400.000
12.10	MESAS PARA AJEDREZ	UN	2	800.000	1.600.000	910.598	1.821.196	950.000	1.900.000	1.047.187	2.094.374	1.400.000	2.800.000
12.11	MESA PARA TENIS DE MESA	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.761.253	1.761.253	1.900.000	1.900.000	2.025.441	2.025.441	2.100.000	2.100.000
12.12	PISO ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	M^2	45	60.000	2.700.000	72.579	3.266.055	75.000	3.375.000	83.466	3.755.970	70.000	3.150.000
12.13	PINTURA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA	M^2	924	24.000	22.176.000	21.848	20.187.552	24.000	22.176.000	25.125	23.215.500	25.000	23.100.000
12.14	PINTURA PARA DEMARCACIÓN DE LINEAS	ML	605	32.000	19.360.000	34.761	21.030.405	37.000	22.385.000	39.975	24.184.875	30.000	18.150.000
12.15	PINTURA DE PISOS PARA OTRAS ÁREAS	M^2	126	24.000	3.024.000	17.345	2.185.470	18.000	2.268.000	19.947	2.513.322	20.000	2.520.000
12.16	EMPASTADOS	M^2	127	16.000	2.032.000	12.331	1.566.037	13.000	1.651.000	14.181	1.800.987	14.000	1.778.000
12.17	ARCOS PARA FUTBOL/HANDBOL (El par)	UN	1	1.200.000	1.200.000	1.575.058	1.575.058	1.700.000	1.700.000	1.811.316	1.811.316	1.850.000	1.850.000
12.18	POSTES PARA RED DE VOLEIBOL (El par)	UN	1	440.000	440.000	538.410	538.410	550.000	550.000	619.171	619.171	750.000	750.000
12.19	CONTRAPESOS PARA AROS DE BASKET	UN	10	360.000	3.600.000	474.240	4.742.400	500.000	5.000.000	545.376	5.453.760	600.000	6.000.000
				Total	**2.082.326.400**		**2.101.408.152**	**Total**	**2.357.676.000**	**Total**	**2.416.634.172**	**Total**	**2.476.374.000**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República