ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

N°	Descripción	CONSULTORA SAN MIGUEL			SATACC Consultora			SIPACC		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	1	1.750.000	1.750.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.900.000	1.900.000
2	Demolición de techo de tejas sin recuperación	90,5	16.250	1.470.625	90,5	17.000	1.538.500	90,5	20.000	1.810.000
3	Demolición de pilar de galeria (0.40X0.40)	6,6	12.850	84.810	6,6	13.000	85.800	6,6	15.000	99.000
4	Demolición de pilar (APOYO DE CABRIADA)	4,4	12.850	56.540	4,4	13.000	57.200	4,4	15.000	66.000
5	Demolición de mamposteria de 0.15 cm	6,3	8.500	53.550	6,3	9.000	56.700	6,3	10.000	63.000
6	Demolición de mamposteria de 0.30 cm	10,15	14.750	149.713	10,15	15.000	152.250	10,15	15.000	152.250
7	Envarillado de fisuras en mamposteria existentes	1	1.250.000	1.250.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.700.000	1.700.000
8	c- Viga Cumbrera + Dado	0,82	2.515.000	2.062.300	0,82	2.600.000	2.132.000	0,82	2.700.000	2.214.000
9	d- Viga Encadenado Superior	27	108.000	2.916.000	27	110.000	2.970.000	27	12.000	324.000
10	a- De 0,60x0,60 cm. Armada	0,6	304.150	182.490	0,6	304.150	182.490	0,6	310.000	186.000
11	a- De pilares	1,1	26.200	28.820	1,1	26.200	28.820	1,1	30.000	33.000
12	a- De 0,15 para revocar	4,5	114.750	516.375	4,5	114.750	516.375	4,5	150.000	675.000
13	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	6,6	168.000	1.108.800	6,6	168.000	1.108.800	6,6	168.000	1.108.800
14	a- Tejas y tejuelones prensadas en maquina	90,5	295.000	26.697.500	90,5	295.000	26.697.500	90,5	300.000	27.150.000
15	b- Encadenado superior	16,2	25.500	413.100	16,2	25.500	413.100	16,2	25.500	413.100
16	c- Viga Cumbrera	10,3	28.500	293.550	10,3	28.500	293.550	10,3	28.500	293.550
17	a- De paredes interior y exterior a una capa	25	31.250	781.250	25	31.250	781.250	25	31.250	781.250
18	b- De viga cumbrera de H° A°	10,3	40.500	417.150	10,3	40.500	417.150	10,3	40.500	417.150
19	Contrapiso de H° de cascotes (Galeria)	17,5	48.100	841.750	17,5	48.100	841.750	17,5	48.100	841.750
20	Piso de baldosa calcarea (Galeria)	17,5	94.000	1.645.000	17,5	94.000	1.645.000	17,5	100.000	1.750.000
21	Zocalo calcareo (Galeria)	6,4	35.000	224.000	6,4	35.000	224.000	6,4	35.000	224.000
22	b- Puerta madera de0,90 x 2,10 (REPARACION)	1	360.000	360.000	1	360.000	360.000	1	360.000	360.000
23	a- Ventanas tipo balancines	1,8	375.000	675.000	1,8	375.000	675.000	1,8	375.000	675.000
24	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	5,2	52.000	270.400	5,2	52.000	270.400	5,2	52.000	270.400
25	a- De paredes al latex interior/exterior	197	24.500	4.826.500	197	24.500	4.826.500	197	35.000	6.895.000
26	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	19.800	235.620	11,9	19.800	235.620	11,9	19.800	235.620
27	c- De Viga cumbrera	10,3	22.500	231.750	10,3	22.500	231.750	10,3	30.000	309.000
28	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	7,2	38.000	273.600	7,2	38.000	273.600	7,2	38.000	273.600
29	e- De tejuelones con bamiz	90,5	22.000	1.991.000	90,5	22.000	1.991.000	90,5	22.000	1.991.000
30	f- De aberturas de madera con esmalte sintetico	3,8	40.000	152.000	3,8	40.000	152.000	3,8	40.000	152.000
31	g-Vidrios Dobles (reposicion)	1,8	175.000	315.000	1,8	175.000	315.000	1,8	175.000	315.000
32	a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	23	68.000	1.564.000	23	68.000	1.564.000	23	68.000	1.564.000
33	Instalacion eléctrica	1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000
34	Artefactos electricos	1	2.410.000	2.410.000	1	2.410.000	2.410.000	1	2.410.000	2.410.000
35	Pizarron (1.20 X 3.00)	1	1.750.000	1.750.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.800.000	1.800.000
36	Limpieza periodica y final	1	1.100.000	1.100.000	1	1.200.000	1.200.000	1	2.000.000	2.000.000
	Total			**62.598.193**			**63.247.105**			**64.952.470**

Ariel Espinola

ENCARGADO DE LA U.O.C.