Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **21/03/2.019.-**
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 01/2.019 – "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM. 14 AL KM. 20 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ, MEJORAS EN LA PLAZA DE LA FRACCIÓN PACHOLÍ Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE Hº Aº EN EL BO. VIRGEN DEL CARMEN" ID Nº 358.386.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0**, monto total de la oferta para el **Lote 1** es de **G. 161.900.032.-** (Guaraníes ciento sesenta y un millones novecientos mil treinta y dos), para el **Lote 2** es de **Gs. 159.178.248.-** (Guaraníes ciento cincuenta y nueve millones ciento setenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho), para el **Lote 3** es de **Gs. 159.921.720.-** (Guaraníes ciento cincuenta y nueve millones novecientos veintiún mil setecientos veinte).----------

2) **Noreste S.A. con RUC 80024870-8**, monto total de la oferta para el **Lote 1** es de G. 183.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta y tres millones), para el **Lote 2** es de Gs. 180.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta millones), para el **Lote 3** es de Gs. 181.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta y un millones).----------

En el Acto de Apertura se realizó el análisis de los documentos respaldatorios y se detalla a continuación:

Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Colita Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

EMPRESAS OFERENTES	Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0	Noreste S.A. con RUC 80024870-8
Carta de Presentación de Oferta	Presentó. Pero la Planilla de Precios de la Oferta no se encuentra firmada.	Presentó conforme a lo Publicado en el Portal de la DNCP
Póliza de Seguro de Mantenimiento de Oferta	Presentó	Presentó
Fotocopia Simple de Cédula del Propietario o Representante Legal.	Activo según Constancia SIPE Nº 1538061	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Fotocopia Simple Cédula Tributaria(RUC)	Activo según Constancia SIPE Nº 1538061	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Fotocopia Simple Patente Comercial 2.019	Presentó	Presentó
Declaración Jurada del art. 20 y 40 de la Ley 2051/03.	Activo según Constancia SIPE Nº 1538061	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Declaración Jurada del Art. 54 de la Ley 1657/01.	Activo según Constancia SIPE Nº 1538061	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Fotocopia Simple del Pago de IVA y/o Impuesto a la RENTA.	Activo según Constancia SIPE Nº 1538061	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Fotocopia Simple de los Estatutos y sus modificaciones.	Activo según Constancia SIPE Nº 1538061	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Fotocopia Simple del Documento que acredite la capacidad del firmante (poder o actas de asambleas o de directorio)	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Declaración Jurada del 70% de Mano de Obra Local	Presentó	Presentó
Declaración Jurada conocimiento de Sitio de Obras	Presentó	Presentó
Contratos o Actas de Recepción Final para demostrar experiencia	Presentó	Presento
Currículum del profesional técnico o capataz de obra, deberá tener experiencia en construcciones de obras.	Presentó	Presento
Formulario de Experiencia General en Construcciones 2.015-2.016-2.017	Presentó	Presento

Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guaz

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los trabajos.	Presentó	Presento
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Presentó	Presentó
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Activo según Constancia SIPE Nº 1538061	Activo según Constancia SIPE Nº 1538053
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Presentó	Presentó
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	Presentó.	Presentó.
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.	Presentó	Presentó
Balance de los tres últimos años 2.015-2.016-2.017.-	Presentó	Presentó
Situación Financiera de los 3 (Tres) Últimos años	Presentó	Presentó
Formulario de Composición de Precios Unitarios	Presentó	Presentó
Certificado de Origen Nacional	Presentó	Presentó

Analizamos la oferta más baja presentada por la empresa **Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0.** La Planilla de Precios de la oferta presentada no fue firmada por el Representante Legal de la empresa. El documento mencionado es de carácter sustancial y debe estar debidamente firmada y sellada.

Por lo tanto la oferta presentada por la empresa **Bosques del Paraná S.R.L. con RUC 80020095-0** es descalificada en forma automática.

Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabalda Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Seguidamente analizamos la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870 - 8.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

A continuación analizamos la Capacidad Financiera de la empresa:

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente					
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017					
	2.015	**2.016**	**2.017**		**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	1.315.309.397	763.249.632	590.387.095	889.648.708	3,97%
Total Activo (TA)	3.770.130.325	3.448.018.446	3.386.113.203	3.534.753.991	
Patrimonio Neto (PN)	2.454.820.928	2.684.768.814	2.795.726.108	2.645.105.283	
ENDEUDAMIENTO					
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total					
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017.-					
Coeficiente de Solvencia					
Activo a corto plazo (AC)	3.385.216.143	2.567.598.737	2.735.496.526	2.896.103.802	3,26%
Pasivo a corto plazo (PC)	1.315.309.397	753.249.632	590.387.095	889.648.708	
Información tomada del Estado de Resultados					
Total del Ingreso (TI)	8.044.644.146	3.421.432.523	5.163.786.089	5.543.287.586	0,10%
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	1.224.772.609	287.998.534	85.701.493	532.824.212	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72102801-999**	**Mejora de Plaza en el Km 16 Monday - Fracción Pacholí**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.670.100**	**11.670.100**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	264	2.000	528.000
1.1.3		Preparación de terreno	Metros cuadrados	264	2.000	528.000

Lic. Norma Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristobal Portilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Provisión y colocación de caño de metal para soporte de red de vóley	Unidad	2	850.000	1.700.000
1.2.2		Provisión y colocación de 1 red y 1 pelota de vóley	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
1.2.3		Provisión y nivelación de terreno con arena lavada	Metros cúbicos	30	120.000	3.600.000
1.2.4		Construcción de pista de Hormigón para bancos (2,00x2,00)	Unidad	6	224.000	1.344.000
1.2.5		Provisión y colocación de bancos	Unidad	6	300.000	1.800.000
1.3		Limpieza				
1.3.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	670.100	670.100
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday - Monte Lindo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.543.400**	**10.543.400**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	201	2.000	402.000
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	201	2.000	402.000
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	40,2	2.000	80.400
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	201	28.000	5.628.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	201	3.000	603.000
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	47	26.000	1.222.000
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	201	2.500	502.500
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	201	2.500	502.500
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	201	1.000	201.000
3	**72131702-001**	**Construcción de Puente de HºAº en el km 15 Acaray - Barrio Virgen del Carmen**	**Unidad Medida Global**	**1**	**48.992.000**	**48.992.000**
3.1		Trabajos Preliminares				

Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Chorlia Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
3.1.2		Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	36	5.000	122.206.500
3.2		Estructura de H°A°				
3.2.1		Zapatas (1 x 1 x 0,20)	Metros cúbicos	1,2	2.500.000	3.000.000
3.2.2		Columnas (0,30 x 0,30)	Metros cúbicos	2,16	2.500.000	5.400.000
3.2.3		Vigas Inferiores (0,20 x 0,20)	Metros cúbicos	0,6	2.500.000	1.500.000
3.2.4		Vigas Superiores (0,40 x 0,40)	Metros cúbicos	4,8	2.500.000	
3.2.5		Losa (6 x 6 x 0,20) doble parilla	Metros cúbicos	7,2	2.500.000	18.000.000
3.2.6		Excavaciones	Metros cúbicos	96	59.500	5.712.000
3.2.7		Baranda de protección lateral con caño de 1 1/2 Incluye pintura	Metro lineal	6	200.000	1.200.000
3.2.8		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo empedrado en el Km 16 Acaray - Zonja Granja**	**Unidad Medida Global**	**1**	**79.054.500**	**79.054.500**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.585	2.000	3.170.000
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.585	2.000	3.170.000
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	396,25	2.000	101.812.000
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.585	29.000	64.163.000
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.585	3.000	4.755.000
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	396	27.000	10.692.000
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.585	2.500	3.962.500
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.585	2.500	3.962.500
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.585	1.000	1.585.000

Lic. Liliana Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 19 Monday San Cayetano Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.272.000**	**11.272.000**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	210	2.000	420.000
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	210	2.000	
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	50	2.000	26.514.000
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	210	29.000	
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	210	3.000	630.000
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	52	26.000	1.352.000
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	210	2.500	525.000
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	210	2.500	525.000
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	210	1.000	210.000
6	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 19 Monday San Cayetano Tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.468.000**	**21.468.000**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	402	2.000	804.000
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	402	2.000	
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	50	2.000	230.859.640
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	402	29.000	
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	402	3.000	1.206.000
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	134	26.000	3.484.000

Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

6.4		Compactación				
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	402	2.500	1.005.000
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	402	2.500	1.005.000
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	402	1.000	402.000
					Precio Total	**183.000.000**
LOTE NRO: 2						
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday - Fracción Angel David**	**Unidad Medida Global**	1	**39.848.820**	**39.848.820**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	**2.300**	1.840.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	2.000	1.600.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	250	2.000	500.000
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	800	28.000	22.400.000
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	800	3.000	2.400.000
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	200	27.000	5.400.000
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.500	2.000.000
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	800	**1.000**	800.000
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday Guavira Poty Tramo I**	**Unidad Medida Global**	1	**60.168.820**	**60.168.820**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000

Lic. Morna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	380	2.000	760.000
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.200	28.000	33.600.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	27.000	8.100.000
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.200.000
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 19 Acaray San Felipe**	**Unidad Medida Global**	1	**57.922.820**	**57.922.820**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.160	2.000	2.320.000
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.160	2.000	2.320.000
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	232	2.000	464.000
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.160	28.000	32.480.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.160	3.000	3.480.000
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	290	27.000	7.830.000
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.160	3.000	3.480.000
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.160	3.000	3.480.000
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.160	1.000	1.160.000

Lic. Mirna Jiménez
CONTADORA
RUC 2014231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado**	**Unidad Medida Global**	1	**22.059.540**	**22.059.540**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	454.410	908.820
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	443	**2.000**	886.000
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	443	2.000	886.000
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	8,86	2.000	17.720
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	443	28.000	12.404.000
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	443	3.000	1.329.000
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	110	27.000	2.970.000
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	443	2.500	1.107.500
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	443	2.500	1.107.500
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	443	1.000	443.000
					Precio Total	**180.000.000**
LOTE NRO: 3						
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km. 17 Acaray - La Pradera**	**Unidad Medida Global**	**1**	**79.852.300**	**79.852.300**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	450	2.000	900.000
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.600	29.000	46.400.000

Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristian Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.600	3.000	4.800.000
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	400	27.000	10.800.000
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.600.000
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday - Guavira Poty Tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.932.300**	**59.932.300**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	240	2.000	480.000
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.200	29.000	34.800.000
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.200	3.000	3.600.000
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	300	27.000	8.100.000
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.200.000
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18 Monday Tajy Poty**	**Unidad Medida Global**	**1**	**18.387.900**	**18.387.900**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	364	2.000	728.000

Lic. Mirna Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cantiu Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	364	2.000	728.000
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	72,8	2.000	145.600
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	364	28.000	10.192.000
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	364	3.000	1.092.000
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	91	26.000	2.366.000
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	364	2.500	910.000
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	364	2.500	910.000
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	364	1.000	364.000
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.827.500**	**22.827.500**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	476.150	952.300
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	448	2.000	896.000
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	448	2.000	896.000
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	89,6	2.000	179.200
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	448	28.000	12.544.000
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	448	3.000	1.344.000
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	128	26.000	3.328.000
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	448	2.500	1.120.000
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	448	2.500	1.120.000
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	448	1.000	448.000
		TOTAL GENERAL			Precio Total	**181.000.000**

Lic. Alma Jimenez
CONTADORA
RUC 2214231-2

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Gaona Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:p

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 01/2.019 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 al Km. 20 del Distrito de Minga Guazú, Mejoras en la Plaza de la Fracción Pacholí y Construcción de Puente de Hº Aº en el Bo. Virgen del Carmen" ID Nº 358.386.-,** a la oferta presentada por la empresa **Noreste S.A. con RUC 80024870-8, monto total de la oferta para el Lote 1 es de G. 183.000.000.-** (Guaraníes ciento ochenta y tres millones), para el **Lote 2 es de Gs. 180.000.000**.- (Guaraníes ciento ochenta millones), para el **Lote 3 es de Gs. 181.000.000.-** (Guaraníes ciento ochenta y un millones).-------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

José Francisco Martínez
Auditor Interno