MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 259 LIMPIA CONCEPCION PEREZ - FONACIDE 2020

				CONVOCANTE		GRUPO ZETA		STUDIO CONSTRUCTORA		MORENO INGENIERIA		E.C.I		LDS S.A		ITAPOTY S.A	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra																
1	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	12.000	1.124.880	10.200	956.148	10.200	956.148	10.260	961.772	10.500	984.270	11.000	1.031.140	11.400	1.068.636
2	b- Replanteo	M2	93,74	16.200	1.518.588	13.000	1.218.620	13.770	1.290.800	13.851	1.298.393	14.000	1.312.360	15.500	1.452.970	15.390	1.442.659
3	c- Vallado de obra	GL.	1,00	1.620.000	1.620.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.385.100	1.385.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.539.000	1.539.000
4	d- Obrador, deposito, SSHH	UN.	1,00	2.025.000	2.025.000	1.720.000	1.720.000	1.721.250	1.721.250	1.731.375	1.731.375	1.800.000	1.800.000	1.950.000	1.950.000	1.923.750	1.923.750
5	Cartel de obras 1,50 x 1,20 (Municipalidad de Piribebuy)	UN.	1,00	1.873.125	1.873.125	1.600.000	1.600.000	1.592.156	1.592.156	1.601.522	1.601.522	1.200.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	1.779.469	1.779.469
6	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	13,00	445.200	5.787.600	360.000	4.680.000	378.420	4.919.460	380.646	4.948.398	390.000	5.070.000	440.000	5.720.000	422.940	5.498.220
	Estructura de HºAº																
7	a- Zapatas Pilares de HºAº	M3	1,20	2.400.000	2.880.000	2.040.000	2.448.000	2.040.000	2.448.000	2.052.000	2.462.400	2.100.000	2.520.000	2.300.000	2.760.000	2.280.000	2.736.000
8	b- Viga de galeria de HºAº	M3	0,42	2.400.000	1.008.000	2.040.000	856.800	2.040.000	856.800	2.052.000	861.840	2.100.000	882.000	2.300.000	966.000	2.280.000	957.600
9	c- Viga cumbrera	M3	1,04	2.600.000	2.704.000	2.100.000	2.184.000	2.210.000	2.298.400	2.223.000	2.311.920	2.300.000	2.392.000	2.400.000	2.496.000	2.470.000	2.568.800
10	d- Encadenados de Hº Aº - Inferior	M3	1,68	1.822.000	3.060.960	1.550.000	2.604.000	1.548.700	2.601.816	1.557.810	2.617.121	1.700.000	2.856.000	1.750.000	2.940.000	1.730.900	2.907.912
11	d- Encadenados de Hº Aº - Inferior	M3	1,89	1.822.000	3.443.580	1.550.000	2.929.500	1.548.700	2.927.043	1.557.810	2.944.261	1.700.000	3.213.000	1.700.000	3.213.000	1.730.900	3.271.401
	Muros de Nivelación														0		0
12	a- De 0,30 cm. armada	M2	16,04	117.000	1.876.680	95.000	1.523.800	99.450	1.595.178	100.035	1.604.561	105.000	1.684.200	114.000	1.828.500	111.150	1.782.846
13	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	17,63	109.000	1.921.670	92.000	1.621.960	92.650	1.633.420	93.195	1.643.028	95.000	1.674.850	100.000	1.763.000	103.550	1.825.587
	Aislación asfáltica																
14	a- De paredes	M2	46,10	25.000	1.152.500	21.250	979.625	21.250	979.625	21.375	985.388	22.000	1.014.200	23.000	1.060.300	23.750	1.094.875
	Muros de elevación																
15	a- De 0,15 para revocar	M2	69,46	95.230	6.614.676	80.000	5.556.800	80.946	5.622.509	81.422	5.655.572	85.000	5.904.100	90.000	6.251.400	90.469	6.283.977
16	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	84,14	106.500	8.960.910	90.000	7.572.600	90.525	7.616.774	91.058	7.661.620	90.000	7.572.600	100.000	8.414.000	101.175	8.512.865
17	c- Envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas)	ML.	42,00	25.300	1.062.600	21.000	882.000	21.505	903.210	21.632	908.544	22.000	924.000	24.000	1.008.000	24.035	1.009.470
	Pilares																
18	a- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ML.	10,40	121.500	1.263.600	102.000	1.060.800	103.275	1.074.060	103.883	1.080.383	105.000	1.092.000	115.000	1.196.000	115.425	1.200.420
	Techo																
19	a- De tejas y tejuelones prensados a maquina	M2	120,00	315.000	37.800.000	260.000	31.200.000	267.750	32.130.000	269.325	32.319.000	270.000	32.400.000	315.000	37.800.000	299.250	35.910.000
20	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x3" de Hº Aº	GL.	1,00	3.700.000	3.700.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000	3.163.500	3.163.500	3.200.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.515.000	3.515.000
	Revoques																
21	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139,00	35.000	4.865.000	30.000	4.170.000	29.750	4.135.250	29.925	4.159.575	35.000	4.865.000	32.500	4.517.500	33.250	4.621.750
22	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	M2	50,29	35.200	1.770.208	30.000	1.508.700	29.920	1.504.677	30.096	1.513.528	35.000	1.760.150	30.500	1.533.845	33.440	1.681.698
23	c- De pilares de Hº Aº	ML.	5,38	35.000	188.300	30.000	161.400	29.750	160.055	29.925	160.997	35.000	188.300	32.500	174.850	33.250	178.885
24	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	89,74	32.400	2.907.576	30.000	2.692.200	27.540	2.471.440	27.702	2.485.977	30.000	2.692.200	29.000	2.602.460	30.780	2.762.197
25	Carpeta de nivelacion	M2	89,74	28.500	2.557.590	30.000	2.692.200	24.225	2.173.952	24.368	2.186.784	28.500	2.557.590	25.000	2.243.500	27.075	2.429.711
26	Piso ceramico antideslizante PI4	ML.	89,74	105.803	9.494.492	85.000	7.627.900	89.930	8.070.318	90.459	6.117.791	95.000	8.525.300	100.000	8.974.000	100.510	9.015.767
27	Zocalo ceramico	ML.	55,90	28.000	1.565.200	22.500	1.257.750	23.800	1.330.420	23.940	1.338.246	24.000	1.341.600	25.000	1.397.500	26.600	1.486.940
	Aberturas metálicas																
28	a- Puerta metálica con marco de 1,10 x 2,10	UN.	1,00	1.190.000	1.190.000	1.000.000	1.000.000	1.011.500	1.011.500	1.017.450	1.017.450	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.130.500	1.130.500
29	b- Puerta metálica con marco de 0,80 x 2,10	UN.	3,00	986.500	2.959.500	825.000	2.475.000	838.525	2.515.575	843.458	2.530.374	900.000	2.700.000	750.000	2.250.000	937.175	2.811.525
30	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,60	465.250	5.862.150	375.000	4.725.000	395.463	4.982.834	397.789	5.012.141	450.000	5.670.000	350.000	4.410.000	441.988	5.569.049
	Alfeizar de ventanas																
31	a- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML.	40,60	19.000	771.400	15.000	609.000	16.150	655.690	16.245	659.547	16.000	649.600	16.500	669.900	18.050	732.830
	Pinturas																
32	a- De paredes al latex	M2	139,00	18.500	2.571.500	15.000	2.085.000	15.725	2.185.775	15.818	2.198.702	16.000	2.224.000	16.500	2.293.500	17.575	2.442.925
33	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	12,42	18.000	223.560	15.000	186.300	15.300	190.026	15.390	191.144	16.000	198.720	15.000	186.300	17.100	212.382
34	c- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	M2	50,29	21.000	1.056.090	17.000	854.930	17.850	897.677	17.955	902.957	18.000	905.220	18.000	905.220	19.950	1.003.286
35	d- De aberturas matalicas con pintura sintética	M2	36,30	26.000	943.800	22.100	802.230	22.100	802.230	22.230	806.949	22.000	798.600	24.000	871.200	24.700	896.610

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
36	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	84,14	18.000	1.514.520	15.000	1.262.100	15.300	1.287.342	15.390	1.294.915	16.000	1.346.240	15.000	1.262.100	17.100	1.438.794
37	f- De tejuelones con barniz	M2	120,00	27.000	3.240.000	22.500	2.700.000	22.950	2.754.000	23.085	2.770.200	23.000	2.760.000	25.000	3.000.000	25.650	3.078.000
38	g- De tirantes y listón de boca de Hº Aº al látex y tejuelon al barniz	M2	120,00	29.500	3.540.000	25.000	3.000.000	25.075	3.009.000	25.223	3.026.760	25.000	3.000.000	24.000	2.880.000	28.025	3.363.000
39	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	36,60	22.000	805.200	20.000	732.000	18.700	684.420	18.810	688.446	19.000	695.400	18.000	658.800	20.900	764.940
40	**Revestido de azulejos**	M2	6,10	95.000	579.500	80.000	488.000	80.750	492.575	81.225	495.473	85.000	518.500	85.000	518.500	90.250	550.525
41	**Vidrios dobles**	M2	12,60	135.000	1.701.000	110.000	1.386.000	114.750	1.445.850	115.425	1.454.355	135.000	1.701.000	120.000	1.512.000	128.250	1.615.950
42	**Capitel de pilares**	UN.	3,00	250.000	750.000	210.000	630.000	212.500	637.500	213.750	641.250	250.000	750.000	220.000	660.000	237.500	712.500
43	**Rampa**	GL.	1,00	500.000	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	427.500	427.500	500.000	500.000	400.000	400.000	475.000	475.000
	Desagüe Pluvial																
44	a- Canaleta y caño de bajada Nº26	ML.	36,60	85.000	3.111.000	75.000	2.745.000	72.250	2.644.350	72.675	2.659.905	75.000	2.745.000	80.000	2.928.000	80.750	2.955.450
	Instacion eléctrica																
45	instalación de tablero TS10 de 15 AG	Boc.	8,00	185.000	1.480.000	155.000	1.240.000	157.250	1.258.000	158.175	1.265.400	185.000	1.480.000	170.000	1.360.000	175.750	1.406.000
46	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	6,00	230.000	1.380.000	190.000	1.140.000	195.500	1.173.000	196.650	1.179.900	230.000	1.380.000	200.000	1.200.000	218.500	1.311.000
47	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	135.000	1.080.000	110.000	880.000	114.750	918.000	115.425	923.400	135.000	1.080.000	120.000	960.000	128.250	1.026.000
48	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	135.000	1.620.000	110.000	1.320.000	114.750	1.377.000	115.425	1.385.100	135.000	1.620.000	115.000	1.380.000	128.250	1.539.000
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	135.000	810.000	110.000	660.000	114.750	688.500	115.425	692.550	135.000	810.000	120.000	720.000	128.250	769.500
50	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	6,00	195.000	1.170.000	150.000	900.000	165.750	994.500	166.725	1.000.350	195.000	1.170.000	170.000	1.020.000	185.250	1.111.500
51	Artefactos fluorescentes de 1x 40 W	UN.	3,00	95.000	285.000	80.000	240.000	80.750	242.250	81.225	243.675	95.000	285.000	85.000	255.000	90.250	270.750
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocedula en galeria	UN.	3,00	195.000	585.000	155.000	465.000	165.750	497.250	166.725	500.175	195.000	585.000	180.000	540.000	185.250	555.750
53	Tablero TS10 de 15 AG. Con barra de face y neutro	UN.	1,00	350.000	350.000	280.000	280.000	297.500	297.500	299.250	299.250	350.000	350.000	320.000	320.000	332.500	332.500
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	4,00	180.000	720.000	150.000	600.000	153.000	612.000	153.900	615.600	180.000	720.000	170.000	680.000	171.000	684.000
55	Tablero TCV para 1 llaves de ventiladores cocina	UN.	1,00	180.000	180.000	150.000	150.000	153.000	153.000	153.900	153.900	180.000	180.000	165.000	165.000	171.000	171.000
56	Ventilador de techo de 56"	UN.	5,00	465.000	2.325.000	395.000	1.975.000	395.250	1.976.250	397.575	1.987.875	465.000	2.325.000	400.000	2.000.000	441.750	2.208.750
	Instalacion Sanitaria																
57	a- Instalacion de agua corriente	UN.	1,00	2.000.000	2.000.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.710.000	1.710.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000
58	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	UN.	1,00	500.000	500.000	425.000	425.000	425.000	425.000	427.500	427.500	500.000	500.000	400.000	400.000	475.000	475.000
59	Mesada de cocina	UN.	1,00	600.000	600.000	510.000	510.000	510.000	510.000	513.000	513.000	600.000	600.000	500.000	500.000	570.000	570.000
60	b- Desague cloacal, Según Plano, incluye camara septica y pozo ciego	UN.	1,00	4.950.000	4.950.000	4.335.837	4.335.837	4.207.500	4.207.500	4.232.250	4.232.250	4.950.000	4.950.000	4.700.000	4.700.000	4.702.500	4.702.500
61	Limpieza final	M2	93,80	10.000	938.000	8.500	797.300	8.500	797.300	8.550	801.990	10.000	938.000	7.500	703.500	9.500	891.100
	TOTAL				**167.038.955**		**139.900.500**		**141.983.112**		**142.818.578**		**150.361.000**		**154.753.045**		**158.687.048**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Antonia Galeano
Jefe UOC