INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los un día del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 09:00 hs, se constituyen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, el Sr. Delmiro Ayala Giménez, Tesorero y la CP Elizabeth Lorena Sánchez, Asesora de la UOC a efectos de evaluar las ofertas económicas presentadas en el marco del llamado a Contratación Directa (CD) Nº 06/2020 "Construcción de aula en Escuela Pública de Ka´ay - FONACIDE" con ID 379593.

Se procede a evaluar las ofertas presentadas según el Acta de Apertura de fecha 26/06/2020, iniciándose la verificación de las documentaciones y se analiza la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales, además se procede a la verificación de los documentos que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conformes a los requisitos de calificación basada en la evidencia documentada, requeridos en la carta de invitación:

1) **Ofertas presentadas**

a) San Lucas Construcciones de Fidel Melgarejo Chávez - RUC 4300583-7

b) Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena - RUC 4845486-9

c) Constructora del Sur de Gloria Patricia Cantero - RUC 3999934-3

d) Construcciones EL FAVORITO de Facundo Correa Godoy - RUC 3807819-8

e) ELECTRO YHAGUY de Sonia Elisabeth Benítez - RUC 1143490-2

2) **Verificación de la documentación de carácter sustancial:**

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nro. 2992/2019 de la Ley Nº. 2051/03, se coteja si las ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en la carta de invitación:

San Lucas Construcciones de Fidel Melgarejo Chávez		
Documentos de Carácter Sustancial	CUMPLE	NO CUMPLE
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	
Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente San Lucas Construcciones de Fidel Melgarejo Chávez cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sánchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	
Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

Constructora del Sur de Gloria Patricia Cantero		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	
Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente Constructora del Sur de Gloria Patricia Cantero cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

Construcciones EL FAVORITO de Facundo Correa Godoy		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado		X
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	
Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente Construcciones EL FAVORITO de Facundo Correa Godoy no cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial ya que presentó de forma deficiente la garantía de mantenimiento de la oferta porque la fecha consignada en el documento es 26 de marzo de 2020.

ELECTRO YHAGUY de Sonia Elisabeth Benítez		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	X	

Elmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	X	

El oferente ELECTRO YHAGUY de Sonia Elisabeth Benítez cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

3) **Análisis de capacidad legal**

El Comité de Evaluación procedió a consultar la Constancia de Ser o no ser Funcionario Público a través de https://www.paraguay.gov.py/visor/documentos-funcionario-publico según el siguiente detalle:

Nombre y Apellido	CI N°	Empresa	Constancia N°
Fidel Melgarejo Chávez	4.300.583	San Lucas Construcciones	358269
Ricardo Moreno Balbuena	4.845.486	Moreno Ingeniería	358283
Gloria Patricia Cantero	3.999.934	Constructora del Sur	358303
Facundo Correa Godoy	3.807.819	Construcciones El Favorito	358315
Sonia Elizabeth Benítez	1.143.490	ELECTRO YHAGUY	358317

Todos los oferentes cumplen con el requisito de capacidad legal ya que no registran datos en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH) ni en la Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas).

4) **Corrección de errores aritméticos**

La oferta del oferente MORENO INGENIERIA presenta un error aritmético conforme al siguiente detalle:

PRECIO MORENO INGENIERIA					
9	Techo	Unidad Medida Global	1	27.374.169	27.374.169
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina asentados sobre tirantes prefabricadas	Metros cuadrados	90,5	302.477	27.374.169

CORRECCIÓN PROPUESTA POR LA CONVOCANTE					
9	Techo	Unidad Medida Global	1	28.318.084	28.318.084
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina asentados sobre tirantes prefabricadas	Metros cuadrados	90,5	302.477	28.318.084

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

El oferente aceptó la corrección propuesta por la convocante mediante nota presentada en fecha 02/07/2020 quedando el precio total ofertado: G. 90.835.040.-

5) **Detalle del monto de las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor:**

Nº	Oferente	Monto Ofertado
1	ELECTRO YHAGUY de Sonia Elisabeth Benítez	G. 86.852.064
2	MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno Balbuena	G. 90.835.040
3	Constructora del Sur de Gloria Patricia Cantero	G. 91.194.668
4	Construcciones EL FAVORITO de Facundo Correa Godoy	G. 93.365.969
5	San Lucas Construcciones de Fidel Melgarejo Chávez	G. 105.501.570

Provisoriamente se selecciona la oferta más baja para la evaluación de los demás requisitos: "ELECTRO YHAGUY"

6) **Análisis de precios ofertados**

				Precio Referencial de la convocante		Oferente 1: ELECTRO YHAGUY		% diferencia
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	1.181.189	1.181.189	944.926	944.926	25,00
1.1	Limpieza y preparación de la obra	Metros cuadrados	63,7	8.520	542.724	6.816	434.179	25,00
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	10.023	638.465	8.018	510.747	25,01
2	Excavación y carga de cimiento en galería PBC	Metros cúbicos	14	537.973	7.531.622	430.378	6.025.292	25,00
3	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	6.571.328	6.571.328	5.257.061	5.257.061	25,00
3.1	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	2.305.623	1.890.611	1.844.498	1.512.488	25,00
3.2	Vigas en galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,47	2.305.623	1.083.643	1.844.498	866.914	25,00
3.3	Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	1.657.638	3.597.074	1.326.110	2.877.659	25,00
4	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	2.534.686	2.534.686	2.027.750	2.027.750	25,00
4.1	De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	242.268	872.165	193.814	697.730	25,00
4.2	De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	198.122	1.485.915	158.498	1.188.735	25,00

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Verr
Contadora Pública
1603321 3

4.3	De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	294.343	176.606	235.474	141.284	25,00
5	**Relleno y apisonado de interiores**	**Metros cúbicos**	**23,3**	**232.075**	**5.407.348**	**185.660**	**4.325.878**	25,00
6	**Aislación asfáltica**	**Unidad Medida Global**	**1**	**536.704**	**536.704**	**429.363**	**429.363**	25,00
6.1	De paredes	Metros cuadrados	6,4	83.860	536.704	67.088	429.363	25,00
7	**Muros de elevación**	**Unidad Medida Global**	**1**	**14.306.210**	**14.306.210**	**11.444.954**	**11.444.954**	25,00
7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	91.890	312.426	73.512	249.941	25,00
7.2	De 0,30 visto ambos caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	172.014	5.934.483	137.611	4.747.580	25,00
7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	172.014	2.322.189	137.611	1.857.749	25,00
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	158.614	5.440.460	126.891	4.352.361	25,00
7.5	Envarillado bajo abertura 2,8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	24.721	296.652	19.777	237.324	25,00
8	**Pilares**	**Unidad Medida Global**	**1**	**853.307**	**853.307**	**682.645**	**682.645**	25,00
8.1	De 0,45 cm x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	129.289	853.307	103.431	682.645	25,00
9	**Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**	**27.374.169**	**27.374.169**	**21.899.371**	**21.899.371**	25,00
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina asentados sobre tirantes prefabricadas	Metros cuadrados	90,5	302.477	27.374.169	241.982	21.899.371	25,00
10	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.926.753**	**2.926.753**	**2.341.416**	**2.341.416**	25,00
10.1	De paredes interiores y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	35.081	2.255.708	28.065	1.804.580	25,00
10.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	10,3	65.150	671.045	52.120	536.836	25,00
11	**Contrapiso de Hormigón de cascotes**	**Metros cuadrados**	**58**	**40.059**	**2.323.422**	**32.047**	**1.858.726**	25,00

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

12	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	58	95.284	5.526.472	76.227	4.421.166	25,00
13	Zócalo cerámico esmaltado	Metro lineal	34	25.728	874.752	20.582	699.788	25,00
14	Piso de alisada de cemento de 6cm	Metros cuadrados	35,7	73.538	2.625.307	58.830	2.100.231	25,00
15	Aberturas de maderas	Unidad Medida Global	1	2.388.853	2.388.853	1.911.082	1.911.082	25,00
15.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.388.853	2.388.853	1.911.082	1.911.082	25,00
16	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	4.921.537	4.921.537	3.937.227	3.937.227	25,00
16.1	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	719.523	4.921.537	575.618	3.937.227	25,00
17	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1	179.585	179.585	143.670	143.670	25,00
17.1	De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	35.917	179.585	28.734	143.670	25,00
18	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	4.639.128	4.639.128	3.711.272	3.711.272	25,00
18.1	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	64,3	32.091	2.063.451	25.673	1.650.774	25,00
18.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	17.045	202.836	13.636	162.268	25,00
18.3	De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	18.041	185.822	14.433	148.660	25,00
18.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	28.070	191.999	22.456	153.599	25,00
18.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	16.868	1.877.408	13.494	1.501.882	25,00
18.6	De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.384	117.612	17.107	94.089	25,00
19	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	344.159	2.354.048	275.327	1.883.237	25,00
20	Desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1	2.074.761	2.074.761	1.659.818	1.659.818	25,00
20.1	Canaleta y caño de bajada Nro. 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	23	90.207	2.074.761	72.166	1.659.818	25,00

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

21	Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	4.710.810	4.710.810	3.768.648	3.768.648	25,00
22	Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	3.441.050	3.441.050	2.752.840	2.752.840	25,00
23	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	2.911.060	2.911.060	2.328.848	2.328.848	25,00
23.1	Pizarrones	Unidad	1	2.406.060	2.406.060	1.924.848	1.924.848	25,00
23.2	Placa de reconocimiento	Unidad	1	505.000	505.000	404.000	404.000	25,00
24	Limpieza de obra	Metros cuadrados	60	6.183	370.980	4.946	296.760	25,01
Precio Total					108.565.081		86.851.968	25,00

Como se puede observar existe una diferencia del 25% por debajo del precio referencial con relación al monto ofertado por el oferente, por lo que la convocante solicitó al mismo la explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, justificación que no fue remitida por el oferente

7) **Solicitud de documentos formales**

La convocante solicitó al oferente ELECTRO YHAGUY la presentación de los siguientes documentos formales:

-Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC

-Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República

-Formulario de composición de precios unitarios

-Certificado de cumplimiento tributario vigente a la fecha de apertura

-Explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem

El oferente no remitió los documentos solicitados por lo que el comité procede a desechar su oferta, ante la falta de respuesta del oferente.

8) **Aplicación de margen de preferencia**

El oferente ELECTRO YHAGUY no presentó el certificado de origen nacional para beneficiarse con el margen de preferencia

Posteriormente se pasa a la segunda oferta más económica: "MORENO INGENIERIA"

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

Dalmiro Ayala
Tesorero

9) **Análisis de precios ofertados**

				Precio referencial de la convocante		MORENO INGENIERÍA		% diferencia
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	1.181.189	1.181.189	909.509	909.509	29,87
1.1	Limpieza y preparación de la obra	Metros cuadrados	63,7	8.520	542.724	6.560	417.872	29,88
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	10.023	638.465	7.718	491.637	29,87
2	Excavación y carga de cimiento en galería PBC	Metros cúbicos	14	537.973	7.531.622	414.239	5.799.346	29,87
3	Estructura de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	6.571.328	6.571.328	5.059.922	5.059.922	29,87
3.1	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	2.305.623	1.890.611	1.775.330	1.455.771	29,87
3.2	Vigas en galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,47	2.305.623	1.083.643	1.775.330	834.405	29,87
3.3	Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	2,17	1.657.638	3.597.074	1.276.381	2.769.747	29,87
4	Muros de nivelación	Unidad Medida Global	1	2.534.686	2.534.686	1.951.707	1.951.707	29,87
4.1	De 0,45 cm	Metros cuadrados	3,6	242.268	872.165	186.546	671.566	29,87
4.2	De 0,30 cm	Metros cuadrados	7,5	198.122	1.485.915	152.554	1.144.155	29,87
4.3	De 0,60 cm	Metros cuadrados	0,6	294.343	176.606	226.644	135.986	29,87
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	232.075	5.407.348	178.698	4.163.663	29,87
6	Aislación asfáltica	Unidad Medida Global	1	536.704	536.704	413.261	413.261	29,87
6.1	De paredes	Metros cuadrados	6,4	83.860	536.704	64.572	413.261	29,87
7	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	14.306.210	14.306.210	11.015.797	11.015.797	29,87

Palmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

7.1	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	91.890	312.426	70.755	240.567	29,87
7.2	De 0,30 visto ambos caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	172.014	5.934.483	132.451	4.569.560	29,87
7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	172.014	2.322.189	132.451	1.788.089	29,87
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	158.614	5.440.460	122.133	4.189.162	29,87
7.5	Envarillado bajo abertura 2,8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	24.721	296.652	19.035	228.420	29,87
8	Pilares	Unidad Medida Global	1	853.307	853.307	657.050	657.050	29,87
8.1	De 0,45 cm x 0,45 cm	Metro lineal	6,6	129.289	853.307	99.553	657.050	29,87
9	Techo	Unidad Medida Global	1	27.374.169	27.374.169	28.318.084	28.318.084	-3,33
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina asentados sobre tirantes prefabricadas	Metros cuadrados	90,5	302.477	27.374.169	312.907	28.318.084	-3,33
10	Revoques	Unidad Medida Global	1	2.926.753	2.926.753	2.253.581	2.253.581	29,87
10.1	De paredes interiores y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	35.081	2.255.708	27.012	1.736.872	29,87
10.2	De viga cumbrera de Hº Aº	Metros cuadrados	10,3	65.150	671.045	50.166	516.710	29,87
11	Contrapiso de Hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58	40.059	2.323.422	30.845	1.789.010	29,87
12	Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	58	95.284	5.526.472	73.369	4.255.402	29,87
13	Zócalo cerámico esmaltado	Metro lineal	34	25.728	874.752	19.811	673.574	29,87
14	Piso de alisada de cemento de 6cm	Metros cuadrados	35,7	73.538	2.625.307	56.624	2.021.477	29,87
15	Aberturas de maderas	Unidad Medida Global	1	2.388.853	2.388.853	1.839.417	1.839.417	29,87
15.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.388.853	2.388.853	1.839.417	1.839.417	29,87
16	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	4.921.537	4.921.537	3.789.586	3.789.586	29,87

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

16.1	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	719.523	4.921.537	554.033	3.789.586	29,87
17	**Alfeizar de ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**179.585**	**179.585**	**138.280**	**138.280**	29,87
17.1	De revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	5	35.917	179.585	27.656	138.280	29,87
18	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.639.128**	**4.639.128**	**3.572.095**	**3.572.095**	29,87
18.1	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	64,3	32.091	2.063.451	24.710	1.588.853	29,87
18.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	17.045	202.836	13.125	156.188	29,87
18.3	De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,3	18.041	185.822	13.892	143.088	29,87
18.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	6,84	28.070	191.999	21.614	147.840	29,87
18.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	16.868	1.877.408	12.988	1.445.564	29,87
18.6	De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	21.384	117.612	16.466	90.563	29,87
19	**Vidrios dobles**	**Metros cuadrados**	**6,84**	**344.159**	**2.354.048**	**265.002**	**1.812.614**	29,87
20	**Desagüe pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.074.761**	**2.074.761**	**1.597.557**	**1.597.557**	29,87
20.1	Canaleta y caño de bajada Nro. 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	23	90.207	2.074.761	69.459	1.597.557	29,87
21	**Instalaciones eléctricas**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.710.810**	**4.710.810**	**3.627.324**	**3.627.324**	29,87
22	**Artefactos eléctricos**	**Unidad Medida Global**	**1**	**3.441.050**	**3.441.050**	**2.649.609**	**2.649.609**	29,87
23	**Mobiliarios**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.911.060**	**2.911.060**	**2.241.516**	**2.241.516**	29,87
23.1	Pizarrones	Unidad	1	2.406.060	2.406.060	1.852.666	1.852.666	29,87
23.2	Placa de reconocimiento	Unidad	1	505.000	505.000	388.850	388.850	29,87
24	**Limpieza de obra**	**Metros cuadrados**	**60**	**6.183**	**370.980**	**4.761**	**285.660**	29,87
Precio Total					**108.565.081**		**90.835.040**	19,62

Como se puede observar existe una diferencia superior al 20% por debajo del precio referencial con relación al monto ofertado por el oferente, por lo que la convocante solicitó

Dumiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

al mismo una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, justificación que fue remitida por el oferente en tiempo y forma.

10) Solicitud de documentos formales

La convocante solicitó al oferente Moreno Ingeniería la presentación de los siguientes documentos formales:

-La aceptación o rechazo de las correcciones de precios totales

-Explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem

Los mencionados documentos fueron presentados por el oferente Moreno Ingeniería en tiempo y forma.

11) Aplicación de margen de preferencia

El oferente Moreno Ingeniería presentó el Certificado de Origen N° 76586 "Servicio de construcción de obras civiles" y Certificado de Origen de Origen N° 79783 "Servicio de instalaciones eléctricas"

12) Verificación de la documentación de carácter formal:

Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena		
Documentos de Carácter Formal	CUMPLE	NO CUMPLE
Fotocopia simple de la Constancia de Inscripción en la SET - RUC	X	
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.	X	
Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente	X	
Copia simple de Balance General 2016, 2017 y 2018.	X	
Constancia de presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, activos y pasivos" presentada ante la Contraloría General de la Republica, para sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 en cumplimiento a la Circular DNCP N° 12/2020	X	
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	X	

El oferente Moreno Ingeniería de Ricardo Moreno Balbuena con la presentación de todos los documentos de carácter formal.

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

13) **Capacidad Financiera**

INDICES	MORENO INGENIERIA				
	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	PROMEDIO	COEFICIENTE MEDIO
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ					
Activo Corriente	874.488.618	1.014.757.427	1.199.749.870	1.029.665.305	3,32
Pasivo Corriente	294.895.403	300.881.221	334.831.705	310.202.776	
COEFICIENTE DE SOLVENCIA					
Pasivo Total	609.118.365	610.881.221	800.838.833	673.612.806	0,41
Activo Total	1.469.372.978	1.534.136.674	1.907.022.038	1.636.843.897	

Coeficientes	MORENO INGENIERIA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados: 2016, 2017 y 2018.	X	
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados: 2016, 2017 y 2018.	X	
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	X	

14) **Experiencia General en obras**

Requisitos	MORENO INGENIERIA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70% El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales	X	

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.		

15) Experiencia Específica en obras

	MORENO INGENIERIA	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas	X	
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2017, 2018 y 2019 en las siguientes actividades clave: construcción y/o reparación de aulas, SS HH, bibliotecas, aulas administrativas, comedor.	X	

16) Capacidad en materia de personal

	MORENO INGENIERIA	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente, con mínimo de 10 (diez) año de experiencia en Dirección de obras de naturaleza similar Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	X	

17) Capacidad en materia de equipos

	MORENO INGENIERIA	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: herramientas menores conforme a la obra y equipos de seguridad	X	

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

18) Análisis del acta de apertura

Observación: El representante de la empresa Moreno Ingeniería hace constar que la empresa San Lucas Construcciones su certificado de origen presentado no corresponde al rubro solicitado, número de certificado presentado 78560 Servicio de construcción de acceso estructural y según constancia del SIPE N° 1600223 tiene deuda con el IPS.

Constructora del Sur, ELECTRO YHAGUY y Construcciones El Favorito presentan el Formulario N° 10 Garantía de Mantenimiento de la Oferta no corresponde a lo publicado en el SIPE y por ende está mal completado.

Constructora del Sur no presenta certificado de origen.

ELECTRO YHAGUY su Formulario N° 01 presentado, descomposición de precio unitario. Donde dice obra construcción de aula en la Escuela Básica N° 3023 6 de enero con ID 356404, todos los ítems solicitados están completado a ese llamado no así al referente llamado 379593.

Criterio del comité: El Formulario N° 10 Garantía de Mantenimiento de la Oferta de las firma Constructora del Sur y ELECTRO YHAGUY corresponde al establecido en el PBC mientras que el del oferente Construcciones El Favorito no cumple con el correcto llenado de la garantía mantenimiento de la oferta.

Los demás documentos observados son de carácter formal que a criterio del comité pueden ser solicitados a los oferentes.

19) Disponibilidad Presupuestaria

Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Yasy Cañy para el Ejercicio Fiscal 2020, según el objeto de gasto 520 30 11 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el Plan Anual de Contrataciones, a través de esta diligencia se certifica que se cuenta con la disponibilidad Presupuestaria y Financiera suficiente lo que permite contraer las obligaciones resultantes del llamado a Contratación Directa (CD) Nº 06/2020 "Construcción de aula en Escuela Pública de Ka´ay - FONACIDE" con 379593, dando de esta forma estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 14º de la Ley 2051/03.

20) Conclusión

Que la firma **MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno Balbuena** cumple con todos los criterios técnicos, económicos y legales exigidos por la convocante.-

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 del Decreto Nº 21909, el que previene que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

Delmiro Ayala
Tesorero

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 3

1) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Carta de Invitación;
2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y,
3) Presente el precio evaluado como el más bajo.

21) Recomendación

Este Comité recomienda la adjudicación del llamado a Contratación Directa (CD) N° 06/2020 "Construcción de aula en Escuela Pública de Ka´ay - FONACIDE" con 379593, a la firma **MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno Balbuena** con **RUC 3807819-8** por un monto total de **G. 90.835.040 (Guaraníes noventa millones ochocientos treinta y cinco mil cuarenta).-**

Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por resolución de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada.-

Se aclara que le procedimiento de evaluación culmino en fecha dos días del mes de julio del año dos mil veinte, a las 15:00 hs.-

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe.-

.....
Delmiro Ayala Giménez
Tesorero
Delmiro Ayala
Tesorero

.....
CP Elizabeth Lorena Sánchez
Asesora de la UOC