Gobernación de Itapúa
Comité de Evaluación

DICTAMEN DE EVALUACION N° 50 /2023

FECHA	21 de noviembre de 2.023.
CONVOCANTE	Gobernación del Departamento de Itapúa
MODALIDAD Y N°	Concurso de Ofertas N° 31/23
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	CO-31-2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL"
ID	435.864

Elevamos a la Máxima Autoridad de la Convocante el informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el proceso arriba individualizado en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 27 de la Ley 2.051/2003.

ANTECEDENTES

Disponibilidad presupuestaria: Los fondos para la presente contratación según consta en el CDP N° 101/2023 de fecha 04/10/2023 corresponden al ejercicio fiscal 2023 por Gs. 408.500.000 y Gs. 422.079.615 correspondiente al presupuesto del año 2024. A continuación, se detalla la línea presupuestaria afectada para el presente ejercicio fiscal;

Tipo	Pro	Sub	Pry	Obj	Fue	Fin	Dpto	Unr	Descripción	Certificación
1	001	00	17	521	20	13	7	7	Construcciones de obras de uso público.	408.500.000

Fecha de publicación: 10-10-2023.
Fecha de apertura de sobres: 23/10/2023.
Miembros del Comité de Evaluación: El Comité de Evaluación ha sido constituido por Resolución del Ejecutivo Departamental N° 697/2023 de fecha 01/09/2023, conformado por los siguientes titulares firmantes de la presente evaluación:

a) *Abog. Sixto José Gaona Valenzuela, Director de Asesoría Jurídica de la Gobernación de Itapúa;*
b) *Srta. Mariela Lujan Rojas Armoa, Jefe del Departamento de Tesorería de la Gobernación de Itapúa;*
c) *Lic. Virgilio Noel Benítez Brítez, Secretario de Planificación de la Gobernación de Itapúa;*
d) *Abog. Eligio Emmanuel Méndez Zotelo, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Contratos de la Gobernación de Itapúa;*

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Apertura de Ofertas:

Forma parte del presente dictamen el acta de apertura de ofertas, el cual fue comunicado través del SICP de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 1205/2021, cuyo contenido, se transcribe a continuación:

ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

ID	435864				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL				
ENTIDAD CONVOCANTE	Gobierno Departamental de Itapua / Uoc Itapua				
FECHA DE APERTURA	23-Octubre-2023	**HORA APERTURA**	09:30	**HORA FIN**	09:58
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Concurso de Ofertas				
LUGAR DE APERTURA	Gobernación de Itapúa - Oficina de la U.O.C				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Ing. Marizol Gallas - Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Yessica González - Asistente de la Unidad Operativa de Contrataciones				

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80072876-9	Itinera S.A	itinera.py@gmail.com
2	80077342-0	J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	jLingenierlasa@gmail.com
3	510052-6	JAIME BECZKO GARCIA	arqjaimebeczko@gmail.com
4	4112425-1	FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO	fabioarlopez@gmail.com

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO

Lic. Yessica González M.
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Ing. Com. Marizol Gallas K.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
Itinera S.A	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 738.416.498 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yacyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 40.460.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 9/05/2024, 199 días
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 375.271.533 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGURO S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 41.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 23/01/2024, 92 días
JAIME BECZKO GARCIA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 409.850.837 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Comercio Paraguayo **Monto total asegurado Gs.:** 22.750.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 20/02/2024, 120 días
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 158.002.072 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Comercio Paraguayo **Monto total asegurado Gs.:** 10.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 21/01/2024, 90 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
Itinera S.A	79	1763869	NO
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	199	1766122	NO
JAIME BECZKO GARCIA	50	1766858	NO
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO	48	1765971	NO

Observaciones de oferentes

No hubo observaciones de oferentes.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

Lic. Yessica González M.
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Ing. Com. Manzoi Carlas K.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elbio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:58 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Ing. Com. Manzo... ...as K.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapúa

Lic. Yessica González M.
Unidad Opera. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elbio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA APERTURA DE SOBRES

Se observaron errores aritméticos en los lotes 2 y 3 de la oferta del **ARQ. JAIME BECZKO GARCÍA (LOTE 2** monto de la oferta presentada: Gs. 243.342.641, monto corregido Gs. 243.341.241) y **(LOTE 3** monto de la oferta presentada: Gs. 166.508.196, monto corregido Gs. 166.506.567).-

No hubo observaciones de oferentes.-

SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Se solicitó por nota UOC Nº 690/2023 dirigida al oferente **ITINERA S.A.,** desglose de precios o la justificación de la variación de los precios, presentada por el Lote 1, con relación al precio referencial.

Por nota UOC N° 691/2023 dirigida al oferente **JL Y COMPAÑÍA S.A.** se le solicita desglose de precios o la justificación de la variación de los precios, presentada por el Lote 2, con relación al precio referencial.

En tanto, por nota UOC N° 692/2023 dirigida al oferente **ARQ. FABIO LÓPEZ**, se le solicita desglose de precios o la justificación de la variación de los precios, presentada por el Lote 3, con relación al precio referencial. Asimismo por nota UOC N° 720/2023 dirigida al mismo oferente, se le solicitó los siguientes documentos: copia del balance general y estado de resultados correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022; curriculum del personal clave, técnico y administrativo; referencias de empresas que confirmen desempeño satisfactorio y copia de cédula de identidad de los profesionales.-

Presentando cada uno de ellos en tiempo y forma todos los documentos solicitados.-

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elogio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Se procedió a la evaluación de las condiciones de participación, para ello se verificaron los documentos presentados por cada oferente, los detalles se describen en el Anexo 2 que forma parte del presente dictamen.

OFERENTE 1 ITINERA S.A.
CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.-
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.-
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.-
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos. -

CONCLUSION: Se concluye que el oferente ITINERA S.A. cumple con las condiciones de participación.-

OFERENTE 2 JL Y COMPAÑÍA S.A.
CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.-
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.-
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.-
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos. -

CONCLUSION: Se concluye que el oferente JL Y COMPAÑÍA S.A. cumple con las condiciones de participación.-

OFERENTE 3 ARQ. FABIO LÓPEZ.
CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.-
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.-

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elioio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.-
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos. -

CONCLUSION: Se concluye que el oferente ARQ. FABIO LÓPEZ cumple con las condiciones de participación.-

OFERENTE 4 ARQ. JAIME BECZKO GARCÍA
CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.-
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.-
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.-
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos. -

CONCLUSION: Se concluye que el oferente ARQ. JAIME BECZKO GARCÍA cumple con las condiciones de participación. -

Análisis de los precios ofertados:

Se procede a realizar el análisis de la variación de los precios ofertados con relación al precio estimado de las ofertas que cumplen con los requisitos de participación. El rango de variación permitido es (-20% +10%).-

La fórmula para calcular el porcentaje de variación (%Δ) es: (Precio Ofertado – Precio Estimado/ Precio Estimado). Habiéndose constatado variaciones significativas en la oferta de la firma ITINERA S.A., y tras la presentación del formulario de composición de precios unitarios, el Comité considera debidamente fundadas dichas variaciones.-

Aplicación del margen de preferencia:

Margen de preferencia Nacional.

Este Comité procedió a verificar los registros oficiales del Ministerio de Industria y Comercio a través del VUE (Ventanilla Única de Exportación), a fin de corroborar los Certificados presentados por los oferentes. Se han verificado que todos los Oferentes que se han presentado obtuvieron el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL en tiempo y forma; en consecuencia, no afecta la aplicación del margen de preferencia en esta situación. -

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	164508	435864	888119	VerCertificado	Autorizado,	20/10/2023 18:23:16	5100526	JAIME BECZKO GARCIA
Servicio	164499	435864	888589	VerCertificado	Autorizado,	20/10/2023 18:19:25	41124251	FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
Servicio	164412	435864	887642	VerCertificado	Autorizado,	20/10/2023 13:10:34	800728769	ITINERA S.A.
Servicio	164247	435864	887453	VerCertificado	Autorizado,	19/10/2023 19:46:10	800773420	J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

Margen de preferencia Local

Este comité considera oferentes locales aquellos que tengan su domicilio principal en el Departamento de Itapúa, o que cuenten con una sucursal en el departamento. En caso de sucursales la misma deberá figurar en la Constancia de RUC y contar con patente municipal del municipio.-

Aplicando el margen de preferencia no se observa variación en el orden de las ofertas.-

OFERENTE	DEPAR-TAMENTO	APLICA MARGEN DE PREFERENCIA	MONTO OFERTADO	MONTO APLICANDO EL MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (10%)
LOTE 2				
Oferente 1 - JL Y COMPAÑÍA S.A.	Itapúa	SI	215.289.413	215.289.413
Oferente 2 - ITINERA S.A	Central	NO	236.769.554	260.446.510
Oferente 3 - ARQ. JAIME BECZKO	Itapúa	SI	243.341.241	243.341.241
LOTE 3				
Oferente 1 - ARQ. FABIO LÓPEZ	Itapúa	SI	158.002.072	158.002.072
Oferente 2 - JL Y COMPAÑÍA S.A	Itapúa	SI	159.982.120	159.982.120
Oferente 3 - ITINERA S.A.	Central	NO	161.976.915	178.174.607
Oferente 4 - JAIME BECZKO	Itapúa	SI	166.506.567	166.506.567

Para el lote 1 no aplica el margen de preferencia considerando que se cuenta con una sola oferta.

Para el lote 2 se aplica el margen de preferencia local considerando que dos ofertas corresponden a oferentes del Departamento de Itapúa, quedando el orden de las ofertas como sigue:

1	JL Y COMPAÑÍA S.A.	Gs. 215.289.413
2	ARQ. JAIME BECZKO	Gs. 243.341.241
3	ITINERA S.A.	Gs. 260.446.510

Para el lote 3 se aplica el margen de preferencia local considerando que tres ofertas corresponden a oferentes del Departamento de Itapúa, quedando el orden de las ofertas como sigue:

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elinio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

1	ARQ. FABIO LÓPEZ	Gs. 158.002.072
2	JL Y COMPAÑÍA S.A.	Gs. 159.982.120
3	ARQ. JAIME BECZKO	Gs. 166.506.567
4	ITINERA S.A.	Gs. 178.174.607

Comparación de las ofertas presentadas:

De conformidad al cuadro comparativo de ofertas Anexo 1, el cual forma parte del presente dictamen, se procede a analizar la oferta más baja presentada que cumple con las condiciones de participación en el siguiente orden: -

EVALUACION DE LAS OFERTAS POR LOTE

LOTE NRO: 1 Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram

UNICA OFERTA: ITINERA S.A.

REQUERIDO EN EL PBC	CAPACIDAD DEL OFERENTE		
	CAPACIDAD FINANCIERA		
Coeficiente de Liquidez debe ser igual o mayor a 1 (promedio de los años 2020, 2021, 2022)	Promedio Activo Circulante (20, 21, 22)	4.308.613.307	Cumple
	Promedio Pasivo Circulante (20, 21, 22)	2.586.505.760	
	Coeficiente:	1,67	
	Datos según los balances presentados		
Coeficiente de Solvencia debe ser igual o menor a 0,80 (promedio de los años 2020, 2021, 2022))	Promedio Pasivo (20, 21, 22)	2.586.505.760	Cumple
	Promedio Activo (20, 21, 22)	4.093.735.842	
	Coeficiente:	0,63	
	Datos según los balances presentados		
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos reales: como mínimo 20% del monto total de la oferta.	Activo Corriente	5.271.642.916	Cumple
	- Pasivo Corriente	3.293.550.538	
	= Activos líquidos	1.978.092.378	
	- Compromisos contractuales vigentes	1.715.790.000	
	+ Carta de crédito	2.549.000.000	
67.934.006	= Activos líquidos reales	1.719.542.378	
	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS		
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 % del monto del contrato.	El promedio de facturación de los últimos 5 años es de:	14.975.860.549	Cumple
237.769.020			

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Ligier. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION		
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **1 contrato**, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.	Según el formulario de Experiencia específica en construcción cuenta con más de un contrato de obras similares por montos mayores al del presente proceso.	Cumple
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2013-2023) en las siguientes actividades clave: Construcción de empedrados.	El oferente cuenta con contratos de construcción de las actividades claves solicitadas en el periodo (2013-2023) según el formulario de experiencia específica en construcción. -	Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL			
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Como mínimo deberá contar con: **Un Jefe o Superintendente** de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Un residente de Obras** Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Los profesionales propuestos para las obras no deberán ser funcionarios públicos.**	**Jefe o Superintendente**	Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	Cumple
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido		
	Residente de Obras	Ing. Christian Arce	
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido		

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.-	Demuestra contar con los equipos requeridos, presenta el Formulario de lista de equipos, además presenta documentos que acreditan el alquiler de los equipos.-	Cumple
1. Camión tumba para traslado de materiales		
1. Camioneta 4x4 o 4x2 con carrocería.		
1. Motoniveladora		
1. Vibro compactadora		

OTROS CRITERIOS		
No estar atrasado en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa al momento de la apertura de ofertas.	Según informe de la Secretaría Departamental de Obras, el oferente no cuenta con contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa.	Cumple

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Máster. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

LOTE NRO: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17

MENOR OFERTA: JL Y COMPAÑÍA S.A.

REQUERIDO EN EL PBC	CAPACIDAD DEL OFERENTE		
	CAPACIDAD FINANCIERA		
Coeficiente de Liquidez debe ser igual o mayor a 1 (promedio de los años 2020, 2021, 2022)	Promedio Activo Circulante (20, 21, 22)	6.423.296.000	Cumple
	Promedio Pasivo Circulante (20, 21, 22)	3.581.106.546	
	Coeficiente:	1,79	
	Datos según los balances presentados		
Coeficiente de Solvencia debe ser igual o menor a 0,80 (promedio de los años 2020, 2021, 2022))	Promedio Pasivo (20, 21, 22)	3.581.106.333	Cumple
	Promedio Activo (20, 21, 22)	7.547.482.333	
	Coeficiente:	0,47	
	Datos según los balances presentados		
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos reales: como mínimo 20% del monto total de la oferta.	Activo Corriente	4.673.286.000	Cumple
	- Pasivo Corriente	1.327.312.000	
	= Activos líquidos	3.345.974.000	
	- Compromisos contractuales vigentes	1.651.804.5426	
43.057.883	= Activos líquidos reales	1.651.804.526	
	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS		
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 % del monto del contrato.	El promedio de facturación de los últimos 5 años es de:	14.215.849.926	Cumple
150.702.589			

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION		
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **1 contrato**, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.	Según el formulario de Experiencia específica en construcción cuenta con más de un contrato de obras similares por montos mayores al del presente proceso.	Cumple
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2013-2023) en las siguientes actividades clave:	El oferente cuenta con contratos de construcción de las actividades claves solicitadas en el periodo (2013-2023) según el formulario de experiencia específica en construcción.	Cumple
Construcción de empedrados.		

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL			
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Como mínimo deberá contar con: **Un Jefe o Superintendente** de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Un residente de Obras** Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Los profesionales propuestos para las obras no deberán ser funcionarios públicos.**	**Jefe o Superintendente**	Arq. Rut Leticia Verón Mendoza	Cumple
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido (F05 al 12) y documentos presentados a pedido de la convocante.		
	Residente de Obras	Ing. Patricio Cardozo	
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido (F13 al 24) y documentos presentados a pedido de la convocante.		

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Demuestra contar con los equipos requeridos, presenta el Formulario de lista de equipos, además presenta documentos que acreditan el alquiler de los equipos.-	Cumple
1. Camión tumba para traslado de materiales		
1. Camioneta 4x4 o 4x2con carrocería.		
1. Motoniveladora		
1. Vibro compactadora		

OTROS CRITERIOS		
No estar atrasado en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa al momento de la apertura de ofertas.	Según informe de la Secretaría Departamental de obras, el oferente no cuenta con atrasos en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa.	Cumple

LOTE NRO: 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora - Capitán Miranda.

MENOR OFERTA: ARQ. FABIO LOPEZ

REQUERIDO EN EL PBC	CAPACIDAD DEL OFERENTE		
	CAPACIDAD FINANCIERA		
Coeficiente de Liquidez debe ser igual o mayor a 1 (promedio de los años 2020, 2021, 2022)	Promedio Activo Circulante (20, 21, 22)	711.242.869	Cumple
	Promedio Pasivo Circulante (20, 21, 22)	72.600.412	
	Coeficiente:	9,80	
	Datos según los balances presentados		
Coeficiente de Solvencia debe ser igual o menor a 0,80 (promedio de los años 2020, 2021, 2022))	Promedio Pasivo (20, 21, 22)	72.600.412	Cumple
	Promedio Activo (20, 21, 22)	1.311.030.904	
	Coeficiente:	0,06	
	Datos según los balances presentados		
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos reales: como mínimo 20% del monto total de la oferta.	Activo Corriente	713.078.891	Cumple
	- Pasivo Corriente	174.717.207	
	= Activos líquidos	538.361.684	
	- Compromisos contractuales vigentes	104.383.814	

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Nigter Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

31.600.414	= Activos líquidos reales	433.977.870	
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS			
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 % del monto del contrato.	El promedio de facturación de los últimos 5 años es de:	1.008.923.308	Cumple
110.601.451			

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION		
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **1 contrato**, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.	Según el formulario de Experiencia específica en construcción cuenta con más de un contrato de obras similares por montos mayores al del presente proceso.	Cumple
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2013-2023) en las siguientes actividades clave:	El oferente cuenta con contratos de construcción de las actividades claves solicitadas en el periodo (2013-2023) según el formulario de experiencia específica en construcción.	
Construcción de empedrados		Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL			
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Como mínimo deberá contar con: **Un Jefe o Superintendente** de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Un residente de Obras** Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **Los profesionales propuestos para las obras no deberán ser funcionarios públicos.**	**Jefe o Superintendente**	Arq. Fabio López	Cumple
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido y documentos presentados a pedido de la convocante.		
	Residente de Obras	Arq. Eric López	
	Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido y documentos presentados a pedido de la convocante.		

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Demuestra contar con camioneta y camión, presenta el Formulario de lista de equipos. Presenta cuadro de revalúo con lo que demuestra que los equipos son propios.	Cumple
1. Camión tumba para traslado de materiales		
1. Camioneta 4x4 o 4x2con carrocería.		
1. Motoniveladora		
1. Vibro compactadora		

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

OTROS CRITERIOS		
No estar atrasado en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa al momento de la apertura de ofertas.	Según informe de la Secretaría Departamental de obras, el oferente no cuenta con atrasos en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa.	Cumple

Recomendación de Adjudicación:

Por lo expuesto, considerando que los oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas demuestran cumplir con la capacidad financiera, técnica y de experiencia, el Comité de Evaluación recomienda:-

Adjudicar el proceso **CONCURSO DE OFERTAS Nº 31-2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL", ID Nº 435.864**

LOTE NRO: 1 Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram a **ITINERA S.A.**, RUC Nº 80072876-9 por **(Gs.339.670.029) guaraníes trescientos treinta y nueve millones seiscientos setenta mil veintinueve,** cuyos precios unitarios en la planilla adjunta.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Construcción de Empedrado - Tramo 1 - Calle Ñeembucú y calle Pedro Christophensen, long. 431,00ml - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	3.782.794	3.782.794
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcacion	Metro lineal	441	7.175	3.164.175
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. - de obra	Metros cúbicos	1.293	19.174	24.791.982
5	72131601-002	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra	Metros cúbicos	431	33.756	14.548.836
6	72131601-002	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta - de obra	Metros cúbicos	70	28.703	2.009.210
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	32.374	101.848.604
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.146	7.095	22.320.870
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra	Metros cuadrados	3.146	2.650	8.336.900

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

		compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado				
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	1,31	1.024.954	1.342.690
11	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	847,6	86.391	73.225.012
12	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	7,56	1.825.500	13.800.780
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.663	1.350	4.945.050
14	82101502-004	Construcción de Empedrado - Tramo 2 - Calle Paraguari entre Calle Chile y José L. Oviedo, long. 103,00ml - Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.183.175	1.183.175
15	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	103	7.175	739.025
16	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	310	19.174	5.943.940
17	72131601-002	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	103	33.756	3.476.868
18	72131601-002	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	61	28.703	1.750.883
19	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	32.374	24.312.874
20	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	7.095	5.328.345
21	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	751	2.650	1.990.150
22	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,65	1.024.954	666.220

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

23	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	206	86.391	17.796.546
24	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	875,5	1.350	1.181.925
						339.670.029

LOTE NRO: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17 a **JL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA**, con RUC Nº 80077342-0 por **(Gs.215.289.413) guaraníes doscientos quince millones doscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos trece,** cuyos precios unitarios en la planilla adjunta.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.053.816	1.053.816
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización - de obra	Unidad Medida Global	1	3.661.882	3.661.882
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	500	7.604	3.802.000
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	700	18.638	13.046.600
5	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	15	35.864	537.960
6	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.350	29.463	98.701.050
7	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	3.350	4.801	16.083.350
8	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.350	2.267	7.594.450

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

9	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	45	968.277	43.572.465
10	72131701-002	Alcantarillado Tubular de 1,20 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	12	910.402	10.924.824
11	72131701-002	Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,59	1.883.700	4.878.783
12	72131701-002	Muro de piedra bruta colocada esp. 50cm - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	17,55	426.358	7.482.583
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.350	1.179	3.949.650
						215.289.413

LOTE NRO: 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora - Capitán Miranda a **FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO** con CI Nº 4.112.425, con RUCN Nº 4112425-1 por **(Gs.158.002.072) guaraníes ciento cincuenta y ocho millones dos mil setenta y dos,** cuyos precios unitarios en la planilla adjunta.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Pavimento Pétreo tipo Empedrado - Colectora 2 - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.221.476	1.221.476
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	3.512.913	3.512.913
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	135,57	9.378	1.271.375
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	277,92	19.500	5.419.440

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

5	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	54,08	39.245	2.122.370
6	72131601-002	Desmonte de arbol	Unidad	1	400.000	400.000
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	949	32.000	30.368.000
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	949	5.850	5.551.650
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado -Construcción de empedrado	Metros cuadrados	949	2.540	2.410.460
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,32	1.060.005	339.202
11	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	271,14	80.000	21.691.200
12	72131701-002	Muro de piedra colocada - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2	1.548.645	3.097.290
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	949	1.660	1.575.340
14	82101502-004	Pavimento Pétreo tipo Empedrado - Colectora 3 - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.221.475	1.221.475
15	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	121,28	9.377	1.137.243
16	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	223,76	19.500	4.363.320
17	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	26,24	39.248	1.029.868
18	72131601-002	Desmonte de arbol	Unidad	3	400.000	1.200.000
19	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	849	32.000	27.168.000
20	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	849	5.850	4.966.650

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

21	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	849	2.540	2.156.460
22	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,32	1.060.005	339.202
23	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	242,56	80.000	19.404.800
24	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,55	2.000.000	5.100.000
25	72131701-002	Alcantarillado Tubular de 0,80 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	15	635.000	9.525.000
26	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	849	1.660	1.409.340
						158.002.072

ES NUESTRO DICTAMEN.-

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elipio Emmanuel Mernez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864

	1		2		3		4	
	ITINERA S.A.		**JL Y COMPAÑÍA S.A.**		**ARQ. FABIO LÓPEZ**		**ARQ. JAIME BECZKO GARCÍA**	
Formulario de Oferta y lista de precios	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 74 al 78)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1 al F 5)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 3 al 5)	CUMPLE	Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F1 al 5)	CUMPLE
Monto mínimo de la Garantía de mantenimiento de ofertas 5%	16.983.501	LOTE 1		LOTE 1		LOTE 1		LOTE 1
	11.838.478	LOTE 2	10.764.471	LOTE 2		LOTE 2	12.167.062	LOTE 2
	8.098.846	LOTE 3	7.999.106	LOTE 3	7.900.104	LOTE 3	8.325.328	LOTE 3
	36.920.825	**TOTAL**	**18.763.577**	**TOTAL**	**7.900.104**	**TOTAL**	**20.492.390**	**TOTAL**
Capital Asegurado	40.460.000	CUMPLE	41.000.000	CUMPLE	10.000.000	CUMPLE	22.750.000	CUMPLE
Plazo mínimo de la Garantia de Mantenimiento de Ofertas (en días)	60		60		60		60	
Plazo de vigencia de la Garantía de Manenimiento de Ofertas (en días)	200	CUMPLE	93	CUMPLE	91	CUMPLE	121	CUMPLE
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 404.769 (F 68)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 404.961 (F 19)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405.601 (F 16)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 406.278 (F 9)	CUMPLE
Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	Cuenta con certificado Nº 164.412 (www.vue.org.py)	Se acoge al beneficio	Cuenta con certificado Nº 164.247 (F 11)	Se acoge al beneficio	Cuenta con certificado Nº 164.499 (www.vue.org.py) (F 7)	Se acoge al beneficio	Cuenta con certificado Nº 164.508 (www.vue.org.py)	Se acoge al beneficio
Declaración Jurada de Miembros	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 62)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F15)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 6)	CUMPLE	Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 50)	CUMPLE
Certificado de cumplimiento tributario	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas (F 67)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas (F 18)	CUMPLE	Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas (F 17)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.858 (F 6)	CUMPLE
Patente comercial del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 66)	CUMPLE	Presenta Patente Comercial de la Municipalidad de Cambyreta (F197)	CUMPLE	Presenta Patente Comercial de la Municipalidad de Capitán Miranda (F 19)	CUMPLE	Presenta Patente Comercial de la Municipalidad de Obligado (F 12)	CUMPLE
Acta de visita a obras	Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras (F 70)	CUMPLE	Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras(F198)	CUMPLE	Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras(F 2)	CUMPLE	Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras	CUMPLE

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

PERSONAS FISICAS								
Copia de cédula	No Aplica		No Aplica		Activo en el SIPE según constancia Nº 1.765.971 (F 1)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.858 (F 6)	CUMPLE
Constancia de RUC	No Aplica		No Aplica		Activo en el SIPE según constancia Nº 1.765.971 (F 1)	CUMPLE	Presenta Constacia de RUC (F 10 al 11)	CUMPLE
PERSONAS JURIDICAS								
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 65)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.123 (F 12)	CUMPLE	No Aplica		No Aplica	
Constancia de RUC	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 65)	CUMPLE	Presenta Constancia de RUC (F 16 al F17)	CUMPLE	No Aplica		No Aplica	
Copia de cédula del firmante de la oferta	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 65)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.123 (F 12)	CUMPLE	No Aplica		No Aplica	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 65)	CUMPLE	Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.123 (F 12)	CUMPLE	No Aplica		No Aplica	

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864

LOTE NRO: 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Distrito de Fram

					Oferente 1 - Itinera S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION %
1	82101502-004	Construcción de Empedrado - Tramo 1 - Cal	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	-4,57%
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señaliz	Unidad Medida Global	1	3.782.794	3.782.794	-30,00%
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo	Metro lineal	441	7.175	3.164.175	-24,51%
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sol	Metros cúbicos	1.293	19.174	24.791.982	-18,65%
5	72131601-002	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierr	Metros cúbicos	431	33.756	14.548.836	-15,18%
6	72131601-002	Relleno, nivelación y compactación detras de	Metros cúbicos	70	28.703	2.009.210	-10,70%
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción	Metros cuadrados	3.146	32.374	101.848.604	-11,08%
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedra	Metros cuadrados	3.146	7.095	22.320.870	-6,58%
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2	Metros cuadrados	3.146	2.650	8.336.900	-9,22%
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón	Metros cúbicos	1,31	1.024.954	1.342.690	-4,73%
11	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck=	Metro lineal	847,6	86.391	73.225.012	-14,39%
12	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), do	Metros cúbicos	7,56	1.825.500	13.800.780	-13,88%
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.663	1.350	4.945.050	-19,83%
14	82101502-004	Construcción de Empedrado - Tramo 2 - Cal	Unidad	1	1.183.175	1.183.175	-4,57%
15	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo	Metro lineal	103	7.175	739.025	-24,51%
16	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sol	Metros cúbicos	310	19.174	5.943.940	-41,13%
17	72131601-002	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierr	Metros cúbicos	103	33.756	3.476.868	-15,18%
18	72131601-002	Relleno, nivelación y compactación detras de	Metros cúbicos	61	28.703	1.750.883	-10,70%
19	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción	Metros cuadrados	751	32.374	24.312.874	-11,08%
20	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedra	Metros cuadrados	751	7.095	5.328.345	-15,40%
21	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2	Metros cuadrados	751	2.650	1.990.150	-21,01%
22	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón	Metros cúbicos	0,65	1.024.954	666.220	-4,73%
23	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck=	Metro lineal	206	86.391	17.796.546	-14,39%
24	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	875,5	1.350	1.181.925	-19,83%
						339.670.029	

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elogio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864

LOTE NRO: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón escondido de Hormigón -Calle: Fulgencio Yegros -Obligado Km 17

						Oferente 1 - JL Y COMPAÑÍA S.A.		Oferente 2 - ITINERA S.A		Oferente 3 - ARQ. JAIME BECZKO				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION %	VARIACION %	VARIACION %
1	82101502-004	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.239.783	1.053.816	1.053.816	1.183.175	1.183.175	1.227.385	1.227.385	-15,00%	-4,57%	-1,00%
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización - de obra	Unidad Medida Global	1	4.308.097	3.661.882	3.661.882	3.015.668	3.015.668	4.265.016	4.265.016	-15,00%	-30,00%	-1,00%
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	500	9.505	7.604	3.802.000	7.175	3.587.500	9.410	4.705.000	-20,00%	-24,51%	-1,00%
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	700	21.927	18.638	13.046.600	19.174	13.421.800	21.708	15.195.600	-15,00%	-12,56%	-1,00%
5	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	15	39.849	35.864	537.960	33.756	506.340	39.451	591.765	-10,00%	-15,29%	-1,00%
6	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.350	32.737	29.463	98.701.050	32.374	108.452.900	32.737	109.668.950	-10,00%	-1,11%	0,00%
7	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	3.350	6.001	4.801	16.083.350	7.095	23.768.250	5.941	19.902.350	-20,00%	18,23%	-1,00%
8	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	3.350	2.667	2.267	7.594.450	2.650	8.877.500	2.640	8.844.000	-15,00%	-0,64%	-1,01%
9	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	45	1.075.863	968.277	43.572.465	1.024.954	46.122.930	1.075.863	48.413.835	-10,00%	-4,73%	0,00%
10	72131701-002	Alcantarillado Tubular de 1,20 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	12	1.011.558	910.402	10.924.824	960.980	11.531.760	1.001.442	12.017.304	-10,00%	-5,00%	-1,00%
11	72131701-002	Losa de H° A° (fck= 210 kg/cm2), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,59	2.093.000	1.883.700	4.878.783	1.825.500	4.728.045	2.072.070	5.366.661	-10,00%	-12,78%	-1,00%
12	72131701-002	Muro de piedra bruta colocada esp. 50cm - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	17,55	435.059	426.358	7.482.583	401.777	7.051.186	430.708	7.558.925	-2,00%	-7,65%	-1,00%
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	3.350	1.684	1.179	3.949.650	1.350	4.522.500	1.667	5.584.450	-29,99%	-19,83%	-1,01%
							215.289.413		236.769.554		243.341.241			
											ERROR ARITMETICO			

OFERTA	243.342.641
	1.400

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Mytyer Elisio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN OBLIGADO, FRAM Y CAPITAN MIRANDA - PLURIANUAL con ID: 435864

LOTE NRO: 3 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de Hormigón -Sector Calle C - Colectora - Capitán Miranda

						Oferente 1 - ARQ. FABIO LÓPEZ		Oferente 2 - JL Y COMPAÑÍA S.A		Oferente 3 - ITINERA S.A.		Oferente 4 - JAIME BECZKO					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VARIACION %	VARIACION %	VARIACION %	VARIACION %
1	82101502-004	Pavimento Pétreo tipo Empedrado - Colectora 2 - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.246.404	1.221.476	1.221.476	1.059.443	1.059.443	1.183.175	1.183.175	1.221.476	1.221.476	-2,00%	-15,00%	-5,07%	-2,00%
2	72131601-002	Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Gl	1	4.336.913	3.512.913	3.512.913	3.686.376	3.686.376	3.035.839	3.035.839	4.250.175	4.250.175	-19,00%	-15,00%	-30,00%	-2,00%
3	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra	Metro lineal	135,57	9.569	9.378	1.271.375	7.655	1.037.788	7.175	972.715	9.378	1.271.375	-2,00%	-20,00%	-25,02%	-2,00%
4	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	277,92	23.680	19.500	5.419.440	20.128	5.593.974	19.174	5.328.838	23.206	6.449.412	-17,65%	-15,00%	-19,03%	-2,00%
5	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	54,08	40.049	39.245	2.122.370	38.047	2.057.582	33.756	1.825.524	39.248	2.122.532	-2,01%	-5,00%	-15,71%	-2,00%
6	72131601-002	Desmonte de arbol	Unidad	1	587.772	400.000	400.000	499.606	499.606	450.000	450.000	576.017	576.017	-31,95%	-15,00%	-23,44%	-2,00%
7	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	949	32.897	32.000	30.368.000	30.265	28.721.485	32.374	30.722.926	32.239	30.594.811	-2,73%	-8,00%	-1,59%	-2,00%
8	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	949	6.032	5.850	5.551.650	5.429	5.152.121	7.095	6.733.155	5.911	5.609.539	-3,02%	-10,00%	17,62%	-2,01%
9	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado -Construcción de empedrado	Metros cuadrados	949	2.683	2.540	2.410.460	2.281	2.164.669	2.650	2.514.850	2.629	2.494.921	-5,33%	-14,98%	-1,23%	-2,01%
10	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,32	1.081.638	1.060.005	339.202	865.310	276.899	1.024.954	327.985	1.060.005	339.202	-2,00%	-20,00%	-5,24%	-2,00%
11	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	271,14	87.455	80.000	21.691.200	96.201	26.083.939	86.391	23.424.056	85.706	23.238.325	-8,52%	10,00%	-1,22%	-2,00%
12	72131701-002	Muro de piedra colocada - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2	1.580.250	1.548.645	3.097.290	1.343.213	2.686.426	1.106.175	2.212.350	1.548.645	3.097.290	-2,00%	-15,00%	-30,00%	-2,00%
13	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	949	1.694	1.660	1.575.340	1.355	1.285.895	1.350	1.281.150	1.660	1.575.340	-2,01%	-20,01%	-20,31%	-2,01%
14	82101502-004	Pavimento Pétreo tipo Empedrado - Colectora 3 - Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1	1.246.404	1.221.475	1.221.475	1.059.443	1.059.443	1.183.175	1.183.175	1.221.476	1.221.476	-2,00%	-15,00%	-5,07%	-2,00%
15	72131601-002	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	121,28	9.569	9.377	1.137.243	8.134	986.492	7.175	870.184	9.378	1.137.364	-2,01%	-15,00%	-25,02%	-2,00%
16	72131601-002	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	223,76	23.680	19.500	4.363.320	18.944	4.238.909	19.174	4.290.374	23.206	5.192.575	-17,65%	-20,00%	-19,03%	-2,00%
17	72131601-002	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	26,24	40.049	39.248	1.029.868	34.042	893.262	33.756	885.757	39.248	1.029.868	-2,00%	-15,00%	-15,71%	-2,00%
18	72131601-002	Desmonte de arbol	Unidad	3	587.772	400.000	1.200.000	558.383	1.675.149	450.000	1.350.000	576.017	1.728.051	-31,95%	-5,00%	-23,44%	-2,00%
19	72131701-002	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	849	32.897	32.000	27.168.000	31.252	26.532.948	32.374	27.485.526	32.239	27.370.911	-2,73%	-5,00%	-1,59%	-2,00%
20	72131701-002	Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	849	6.032	5.850	4.966.650	5.429	4.609.221	7.095	6.023.655	5.911	5.018.439	-3,02%	-10,00%	17,62%	-2,01%
21	72131701-002	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado	Metros cuadrados	849	2.683	2.540	2.156.460	2.146	1.821.954	2.650	2.249.850	2.629	2.232.021	-5,33%	-20,01%	-1,23%	-2,01%
22	72131701-002	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	0,32	1.081.638	1.060.005	339.202	919.392	294.205	1.024.954	327.985	1.060.005	339.202	-2,00%	-15,00%	-5,24%	-2,00%
23	72131701-002	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metro lineal	242,56	87.455	80.000	19.404.800	96.201	23.334.515	86.391	20.955.001	85.706	20.788.847	-8,52%	10,00%	-1,22%	-2,00%
24	72131701-002	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado	Metros cúbicos	2,55	2.130.250	2.000.000	5.100.000	1.704.200	4.345.710	1.825.500	4.655.025	2.087.645	5.323.495	-6,11%	-20,00%	-14,31%	-2,00%
25	72131701-002	Alcantarillado Tubular de 0,80 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado	Metro lineal	15	739.766	635.000	9.525.000	591.813	8.877.195	702.778	10.541.670	724.971	10.874.565	-14,16%	-20,00%	-5,00%	-2,00%
26	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	849	1.694	1.660	1.409.340	1.186	1.006.914	1.350	1.146.150	1.660	1.409.340	-2,01%	-29,99%	-20,31%	-2,01%
							158.002.072		159.982.120		161.976.915		166.506.567				

ERROR ARITMETICO

166.508,196
OFERTA
1.629

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Miguel Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa