LOTE 1					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ADOCIADOS		CONSORCIO VIAL PARAGUAY (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		LOS TRIGALES S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	232,32	121.911	28.322.364	60.293	14.007.270	47.401	11.012.200	68.485	15.910.435	65.116	15.127.749	43.212	10.039.012	32.160	7.471.411
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	174,24	216.654	37.749.793	326.743	56.931.700	262.838	45.796.893	190.678	33.223.735	263.370	45.889.589	297.857	51.898.604	325.580	56.729.059
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	159.474	6.905	1.101.167.970	5.487	875.033.838	4.418	704.556.132	4.993	796.253.682	4.853	773.927.322	9.400	1.499.055.600	1.410	224.858.340
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	65.612,16	181.829	11.930.193.441	463.234	30.393.783.325	241.089	15.818.370.042	210.454	13.808.341.521	371.723	24.389.548.952	220.249	14.451.012.628	263.090	17.261.903.174
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	62.392,96	356.956	22.271.541.430	321.248	20.043.613.614	266.831	16.648.375.910	301.203	18.792.946.731	214.679	13.394.458.260	325.500	20.308.908.480	280.800	17.519.943.168
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	363.190,08	11.787	4.280.921.473	6.740	2.447.901.139	7.965	2.892.808.987	9.248	3.358.781.860	9.182	3.334.811.315	9.299	3.377.304.554	6.990	2.538.698.659
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	130.356,16	7.188	937.000.078	7.321	954.337.447	4.421	576.304.583	5.627	733.514.112	7.442	970.110.543	6.229	811.988.521	6.820	889.029.011
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	580,8	603.329	350.413.483	532.479	309.263.803	679.012	394.370.170	502.418	291.804.374	471.348	273.758.918	553.446	321.441.437	468.910	272.342.928
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	18.856,46	1.324.602	24.977.304.629	1.370.354	25.840.025.387	1.144.957	21.589.835.872	1.330.553	25.089.519.422	1.253.791	23.642.059.840	1.383.659	26.090.910.587	1.242.340	23.426.134.516
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	57.370.290	114.740.580	58.582.347	117.164.694	49.145.988	98.291.976	54.505.620	109.011.240	42.599.831	85.199.662	63.944.047	127.888.094	43.349.190	86.698.380
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.100	91.572	1.565.881.200	93.507	1.598.969.700	74.472	1.273.471.200	89.319	1.527.354.900	98.682	1.687.462.200	92.709	1.585.323.900	54.190	926.649.000
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	16.625	24.355	404.901.875	24.869	413.447.125	20.623	342.857.375	18.660	310.222.500	22.545	374.810.625	26.657	443.172.625	21.680	360.430.000
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	1.164	87.130	101.419.320	88.971	103.562.244	87.200	101.500.800	80.735	93.975.540	73.831	85.939.284	100.811	117.344.004	81.880	95.308.320
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	152	1.460.328	221.969.856	1.491.180	226.659.360	1.168.001	177.536.152	1.185.183	180.147.816	1.607.628	244.359.456	1.466.838	222.959.376	1.035.560	157.405.120
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	475	365.604	173.661.900	339.467	161.246.825	268.781	127.670.975	236.141	112.166.975	213.426	101.377.350	526.791	250.225.725	321.110	152.527.250
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	52,44	3.571.117	187.269.375	2.576.320	135.102.221	3.152.343	165.308.867	2.027.619	106.328.340	7.923.094	415.487.049	4.048.143	212.284.619	2.249.930	117.986.329
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	190	1.096.730	208.378.700	1.206.261	229.189.590	925.430	175.831.700	1.232.575	234.189.250	995.887	189.218.530	1.586.851	301.501.690	1.214.470	230.749.300
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	224	47.828	10.713.472	105.904	23.722.496	190.808	42.740.992	50.450	11.300.800	148.344	33.229.056	12.349	2.766.176	59.050	13.227.200
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	2.930	32.817	96.153.810	35.564	104.202.520	20.831	61.034.830	10.942	32.060.060	42.950	125.843.500	12.349	36.182.570	31.390	91.972.700
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	9.500	8.304	78.888.000	9.283	88.188.500	6.564	62.358.000	10.238	97.261.000	8.269	78.555.500	7.084	67.298.000	6.440	61.180.000
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	2	351.617.751	703.235.502	337.294.180	674.588.360	276.790.223	553.580.446	317.623.115	635.246.230	205.030.938	410.061.876	350.208.758	700.417.516	221.981.440	443.962.880
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	15	66.887.584	1.003.313.760	33.760.967	506.414.505	31.621.765	474.326.475	18.208.697	273.130.455	42.092.327	631.384.905	33.358.556	500.378.340	22.294.100	334.411.500
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	2.070.476.498	2.070.476.498	2.547.674.692	2.547.674.692	1.638.519.542	1.638.519.542	2.012.306.560	2.012.306.560	2.197.648.058	2.197.648.058	2.209.054.835	2.209.054.835	2.004.721.350	2.004.721.350
					PRECIO TOTAL	**72.855.618.509**	**PRECIO TOTAL**	**87.865.030.355**	**PRECIO TOTAL**	**63.976.460.119**	**PRECIO TOTAL**	**68.654.997.538**	**PRECIO TOTAL**	**73.500.269.539**	**PRECIO TOTAL**	**73.699.356.893**	**PRECIO TOTAL**	**67.274.339.597**
					Precio Ofertado	**72.855.618.509**	**Precio Ofertado**	**87.865.030.355**	**Precio Ofertado**	**63.976.460.119**	**Precio Ofertado**	**68.654.997.538**	**Precio Ofertado**	**73.500.269.539**	**Precio Ofertado**	**73.699.502.581**	**Precio Ofertado**	**67.274.339.597**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**145.688**	**Diferencia**	**0**

LOTE 1					CONSORCIO GGL (ING. CARLOS GUEYRAUD - ING. JUAN NERI GAMARRA - ING. RICARDO LEVY)		CONSORCIO VIAL ASFALTICA (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I-CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)		ECOMIPA S.A.		DC INGENIERIA		CONSORCIO FR (CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.-TR CONSTRUCCIONES S.A.)		TOCSA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	232,32	46.998	10.918.575	46.970	10.912.070	83.098	19.305.327	76.856	17.855.186	51.975	12.074.832	38.584	8.963.835
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	174,24	272.459	47.473.256	208.508	36.330.434	501.811	87.435.549	255.771	44.565.539	247.117	43.057.666	245.411	42.760.413
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	159.474	5.702	909.320.748	4.228	674.256.072	3.513	560.232.162	5.536	882.848.064	4.704	750.165.696	3.352	534.556.848
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	65.612,16	226.137	14.837.337.026	142.723	9.364.364.312	343.368	22.529.116.155	235.035	15.421.154.026	285.330	18.721.117.613	215.927	14.167.436.872
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	62.392,96	347.788	21.699.522.772	324.872	20.269.725.701	232.869	14.529.386.202	284.981	17.780.808.134	277.873	17.337.318.974	385.547	24.055.418.549
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	363.190,08	7.008	2.545.236.081	6.839	2.483.856.957	10.795	3.920.636.914	10.524	3.822.212.402	9.010	3.272.342.621	8.977	3.260.357.348
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	130.356,16	5.377	700.925.072	5.828	759.715.700	5.914	770.926.330	6.263	816.420.630	4.845	631.575.595	7.706	1.004.524.569
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	580,8	516.275	299.852.520	504.129	292.798.123	486.977	282.836.242	558.965	324.646.872	516.911	300.221.909	543.780	315.827.424
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	18.856,46	1.299.047	24.495.427.794	1.260.441	23.767.455.299	1.129.341	21.295.373.393	1.417.882	26.736.235.218	1.295.469	24.427.959.380	1.294.542	24.410.479.441
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	51.093.474	102.186.948	70.862.468	141.724.936	49.577.493	99.154.986	52.573.950	105.147.900	56.871.134	113.742.268	60.804.531	121.609.062
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	17.100	95.040	1.625.184.000	93.242	1.594.438.200	83.884	1.434.416.400	126.226	2.158.464.600	88.142	1.507.228.200	101.415	1.734.196.500
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	16.625	30.888	513.513.000	22.234	369.640.250	22.768	378.518.000	22.059	366.730.875	26.357	438.185.125	25.814	429.157.750
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	1.164	113.422	132.023.208	86.068	100.183.152	83.884	97.640.976	76.839	89.440.596	97.393	113.365.452	92.346	107.490.744
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	152	1.425.600	216.691.200	1.341.165	203.857.080	1.367.108	207.800.416	1.685.063	256.129.576	1.398.857	212.626.264	1.547.744	235.257.088
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	475	297.000	141.075.000	306.133	145.413.175	285.526	135.624.850	331.170	157.305.750	325.497	154.611.075	400.810	190.384.750
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	52,44	3.344.846	175.403.724	1.853.184	97.180.969	3.062.918	160.619.420	2.469.995	129.526.538	3.166.545	166.053.620	3.962.309	207.783.484
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	190	1.057.596	200.943.240	949.146	180.337.740	992.840	188.639.600	1.016.894	193.209.860	1.043.662	198.295.780	1.210.933	230.077.270
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	224	237.600	53.222.400	121.216	27.152.384	211.026	47.269.824	278.598	62.405.952	217.763	48.778.912	56.702	12.701.248
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	2.930	23.760	69.616.800	80.145	234.824.850	25.034	73.349.620	27.861	81.632.730	21.776	63.803.680	56.702	166.136.860
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	9.500	5.940	56.430.000	10.102	95.969.000	9.482	90.079.000	7.077	67.231.500	6.607	62.766.500	9.936	94.392.000
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	2	273.240.000	546.480.000	231.143.708	462.287.416	317.404.951	634.809.902	292.243.816	584.487.632	311.957.487	623.914.974	511.175.818	1.022.351.636
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	15	25.660.800	384.912.000	32.606.489	489.097.335	26.639.265	399.588.975	36.262.545	543.938.175	29.712.028	445.680.420	52.083.570	781.253.550
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	2.131.628.400	2.131.628.400	1.901.701.287	1.901.701.287	2.011.743.125	2.011.743.125	2.095.048.655	2.095.048.655	2.116.718.452	2.116.718.452	2.193.984.555	2.193.984.555
					PRECIO TOTAL	**71.895.323.764**	**PRECIO TOTAL**	**63.703.222.442**	**PRECIO TOTAL**	**69.954.503.367**	**PRECIO TOTAL**	**72.737.446.410**	**PRECIO TOTAL**	**71.761.605.008**	**PRECIO TOTAL**	**75.327.101.796**
					Precio Ofertado	**71.895.323.764**	**Precio Ofertado**	**63.703.222.442**	**Precio Ofertado**	**69.954.503.367**	**Precio Ofertado**	**72.737.446.410**	**Precio Ofertado**	**71.761.605.008**	**Precio Ofertado**	**75.327.101.796**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

OBS: LA FIRMA TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E., NO COINCIDEN SUS MONTOS TOTALES EN LOS ITEMS 4, 6 Y 9.

Liz M. Borja
Jefa Interina
D. Gestión de Contrataciones

Carlos Ocampo Irvin
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ADOCIADOS		CONSORCIO VIAL PARAGUAY (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		LOS TRIGALES S.A.		CONSORCIO DEL SUR (CDD CONSTRUCCIONES S.A. - VIAL SUR S.A.)		PROEL INGENIERIA	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	2.150,4	79.725	171.440.640	58.705	126.239.232	43.007	92.482.253	68.230	146.721.792	117.942	253.622.477	83.152	178.810.061	46.122	99.180.749
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	1.612,8	189.295	305.294.976	287.548	463.757.414	266.582	429.943.450	188.381	303.820.877	442.828	714.192.998	241.225	389.047.680	287.289	463.339.699
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	26.740	6.439	172.178.860	10.555	282.240.700	5.324	142.363.760	5.016	134.127.840	41.115	1.099.415.100	6.241	166.884.340	6.133	163.996.420
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	55.008	176.875	9.729.540.000	490.290	26.969.872.320	266.807	14.676.519.456	208.570	11.473.018.560	186.689	10.269.388.512	111.300	6.122.390.400	122.620	6.745.080.960
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	39.250,5	279.739	10.979.895.620	316.073	12.406.023.287	262.953	10.321.036.727	264.449	10.379.755.475	181.427	7.121.100.464	248.960	9.771.804.480	303.543	11.914.214.522
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	307.128	7.589	2.330.794.392	6.961	2.137.918.008	8.665	2.661.264.120	9.407	2.889.153.096	6.634	2.037.487.152	7.005	2.151.431.640	11.032	3.388.236.096
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	188.392	6.659	1.254.502.328	6.989	1.316.671.688	4.729	890.905.768	5.447	1.026.171.224	5.721	1.077.790.632	7.985	1.504.310.120	6.313	1.189.318.696
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	5.376	505.422	2.717.148.672	533.431	2.867.725.056	540.693	2.906.765.568	498.851	2.681.822.976	433.158	2.328.657.408	481.735	2.589.807.360	569.313	3.060.626.688
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	21.807,6	1.103.930	24.074.063.868	1.378.603	30.064.022.783	1.256.023	27.390.847.175	1.321.738	28.823.933.609	1.094.705	23.872.888.758	1.216.211	26.522.643.004	1.445.231	31.517.019.556
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	53.500.017	107.000.034	59.649.301	119.298.602	54.200.808	108.401.616	54.751.424	109.502.848	44.490.758	88.981.516	55.836.519	111.673.038	45.703.800	91.407.600
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	20.203,2	85.395	1.725.252.264	95.209	1.923.526.469	90.475	1.827.884.520	89.721	1.812.651.307	81.887	1.654.379.438	96.535	1.950.315.912	80.210	1.620.498.672
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	19.642	22.712	446.109.104	25.322	497.374.724	25.399	498.887.158	18.744	368.169.648	20.301	398.752.242	23.451	460.624.542	23.573	463.020.866
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	1.375	81.252	111.721.500	90.592	124.564.000	88.694	121.954.250	81.099	111.511.125	86.187	118.507.125	84.288	115.896.000	89.070	122.471.250
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	235,7	1.361.812	320.979.088	1.518.339	357.872.502	1.383.052	325.985.356	1.190.528	280.607.450	1.234.236	290.909.425	1.384.546	326.337.492	1.119.744	263.923.661
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	4.489,6	340.940	1.530.684.224	345.650	1.551.830.240	287.905	1.292.578.288	245.953	1.104.230.589	281.609	1.264.311.766	307.933	1.382.495.997	323.357	1.451.743.587
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	61,96	2.739.075	169.713.087	2.639.040	163.514.918	3.353.609	207.789.614	2.031.076	125.845.469	2.944.297	182.428.642	2.362.580	146.385.457	3.592.046	222.563.170
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	224,48	1.003.211	225.200.805	1.236.478	277.564.581	993.098	222.930.639	1.208.371	271.255.122	843.607	189.372.899	1.169.286	262.481.321	1.246.924	279.909.500
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	347	44.601	15.476.547	107.833	37.418.051	190.267	66.022.649	50.677	17.584.919	175.120	60.766.640	231.722	80.407.534	247.829	85.996.663
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	9.500	30.603	290.728.500	47.846	454.537.000	24.266	230.527.000	10.991	104.414.500	17.777	168.881.500	30.735	291.982.500	30.316	288.002.000
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	8.418	7.744	65.188.992	9.452	79.566.936	6.821	57.419.178	12.599	106.058.382	6.972	58.690.296	13.466	113.356.788	7.283	61.308.294
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	2	399.296.451	798.592.902	339.905.948	679.811.896	302.870.591	605.741.182	319.055.495	638.110.990	227.193.286	454.386.572	340.462.986	680.925.972	286.712.840	573.425.680
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	15	62.375.262	935.628.930	34.375.850	515.637.750	35.862.520	537.937.800	18.290.812	274.362.180	24.633.293	369.499.395	23.893.838	358.407.570	28.849.084	432.736.260
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	1.623.113.510	1.623.113.510	2.487.562.437	2.487.562.437	1.714.538.678	1.714.538.678	1.937.117.147	1.937.117.147	1.666.656.796	1.666.656.796	548.277.600	548.277.600	1.281.305.687	1.281.305.687
					PRECIO TOTAL	**60.100.248.843**	**PRECIO TOTAL**	**85.904.550.594**	**PRECIO TOTAL**	**67.330.726.205**	**PRECIO TOTAL**	**65.119.947.125**	**PRECIO TOTAL**	**55.741.067.753**	**PRECIO TOTAL**	**56.226.696.808**	**PRECIO TOTAL**	**65.779.326.276**
					Precio Ofertado	**60.100.248.843**	**Precio Ofertado**	**85.904.550.594**	**Precio Ofertado**	**67.330.726.205**	**Precio Ofertado**	**65.119.947.125**	**Precio Ofertado**	**55.741.067.753**	**Precio Ofertado**	**56.226.696.808**	**Precio Ofertado**	**65.779.326.276**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

LOTE 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E		CONSORCIO FR (CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.-TR CONSTRUCCIONES S.A.)		CONSORCIO TAVAI (CONCRET MIX S.A.-CONSTRUPAR S.A.)		CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A.-PARANA S.A.)		B & B S.A.		EMPRESA EDIVISA		TOCSA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	2.150,4	57.912	124.533.965	51.012	109.696.205	79.252	170.423.501	40.841	87.824.486	71.287	153.295.565	52.169	112.184.218	38.570	82.940.928
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	1.612,8	264.796	427.062.989	206.608	333.217.382	216.416	349.035.725	169.316	273.072.845	270.817	436.773.658	185.584	299.309.875	219.155	353.453.184
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	26.740	5.328	142.470.720	4.946	132.256.040	22.163	592.638.620	6.982	186.698.680	5.391	144.155.340	4.235	113.243.900	3.493	93.402.820
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	55.008	287.028	15.788.836.224	286.129	15.739.384.032	349.833	19.243.613.664	364.128	20.029.953.024	209.611	11.530.281.888	266.174	14.641.699.392	240.478	13.228.213.824
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	39.250,5	293.684	11.527.243.842	243.192	9.545.407.596	306.675	12.037.147.088	235.826	9.256.288.413	248.402	9.749.902.701	291.653	11.447.526.077	335.684	13.175.764.842
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	307.128	9.473	2.909.423.544	9.183	2.820.356.424	7.509	2.306.224.152	7.316	2.246.948.448	7.436	2.283.803.808	8.708	2.674.470.624	9.324	2.863.661.472
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	188.392	5.277	994.144.584	5.139	968.146.488	6.633	1.249.604.136	6.340	1.194.405.280	4.358	821.012.336	5.181	976.058.952	8.004	1.507.889.568
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	5.376	617.170	3.317.905.920	502.172	2.699.676.672	466.084	2.505.667.584	506.424	2.722.535.424	546.487	2.937.914.112	475.245	2.554.917.120	536.254	2.882.901.504
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	21.807,6	1.347.970	29.395.990.572	1.258.665	27.448.462.854	1.189.966	25.950.302.542	1.369.020	29.855.040.552	1.133.302	24.714.596.695	1.146.973	25.012.728.395	1.265.311	27.593.396.164
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	63.380.938	126.761.876	57.591.345	115.182.690	55.606.093	111.212.186	27.907.200	55.814.400	48.353.499	96.706.998	44.392.480	88.784.960	63.498.801	126.997.602
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	20.203,2	97.736	1.974.579.955	87.952	1.776.911.846	88.580	1.789.599.456	88.172	1.781.356.550	84.399	1.705.129.877	68.970	1.393.414.704	105.250	2.126.386.800
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	19.642	27.082	531.944.644	26.720	524.834.240	23.376	459.151.392	23.251	456.696.142	24.569	482.584.298	24.200	475.336.400	26.670	523.852.140
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	1.375	123.076	169.229.500	98.737	135.763.375	84.016	115.522.000	82.793	113.840.375	96.707	132.972.125	86.757	119.290.875	95.854	131.799.250
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	235,7	1.538.735	362.679.840	1.423.434	335.503.394	1.359.606	320.459.134	895.356	211.035.409	1.325.634	312.451.934	1.185.800	279.493.060	1.597.712	376.580.718
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	4.489,6	346.838	1.557.163.885	294.099	1.320.386.870	243.254	1.092.113.158	244.399	1.097.253.750	286.468	1.286.126.733	243.210	1.091.915.616	415.931	1.867.363.818
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	61,96	4.194.060	259.863.958	2.990.156	185.270.066	3.057.103	189.418.102	2.185.582	135.418.661	4.320.889	267.722.282	2.937.745	182.022.680	4.085.604	253.144.024
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	224,48	1.204.711	270.433.525	1.029.113	231.015.286	1.078.171	242.027.826	945.077	212.150.885	859.206	192.874.563	844.996	189.684.702	1.285.862	288.650.302
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	347	249.236	86.484.892	220.768	76.606.496	82.746	28.712.862	23.152	8.033.744	193.414	67.114.658	181.500	62.980.500	59.067	20.496.249
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	9.500	25.373	241.043.500	22.077	209.731.500	27.581	262.019.500	18.968	180.196.000	21.920	208.240.000	18.150	172.425.000	59.067	561.136.500
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	8.418	6.802	57.259.236	6.415	54.001.470	10.489	88.296.402	7.567	63.699.006	6.447	54.270.846	5.445	45.836.010	10.318	86.856.924
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	2	324.412.473	648.824.946	285.841.740	571.683.480	436.075.404	872.150.808	247.322.202	494.644.404	275.199.622	550.399.244	229.900.000	459.800.000	489.996.411	979.992.822
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	15	34.489.473	517.342.095	30.122.074	451.831.110	43.529.928	652.948.920	22.649.400	339.741.000	31.327.124	469.906.860	25.410.000	381.150.000	54.037.080	810.556.200
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	2.207.224.828	2.207.224.828	1.997.741.137	1.997.741.137	2.184.367.606	2.184.367.606	2.186.881.542	2.186.881.542	1.766.256.622	1.766.256.622	1.089.000.000	1.089.000.000	2.098.057.154	2.098.057.154
					PRECIO TOTAL	**73.638.449.039**	**PRECIO TOTAL**	**67.783.066.653**	**PRECIO TOTAL**	**72.812.656.364**	**PRECIO TOTAL**	**73.189.529.020**	**PRECIO TOTAL**	**60.364.493.142**	**PRECIO TOTAL**	**63.863.273.060**	**PRECIO TOTAL**	**72.033.494.809**
					Precio Ofertado	**73.638.449.039**	**Precio Ofertado**	**67.783.066.653**	**Precio Ofertado**	**72.812.656.364**	**Precio Ofertado**	**73.189.529.020**	**Precio Ofertado**	**60.364.493.142**	**Precio Ofertado**	**63.863.273.060**	**Precio Ofertado**	**72.033.494.809**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz M. Borja A.
Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrat.

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 3					CONSORCIO VIAL PARAGUAY (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		INGAER S.A.		COVIPA		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMANN - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	134,4	74.254	9.979.738	67.565	9.080.736	50.984	6.852.250	79.239	10.649.722	72.697	9.770.477
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	100,8	271.949	27.412.459	316.047	31.857.538	310.334	31.281.667	290.230	29.255.184	379.457	38.249.266
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	11.507,3	5.236	60.252.223	4.766	54.843.792	4.315	49.654.000	7.180	82.622.414	5.328	61.310.894
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	23.672,16	256.626	6.074.891.732	226.679	5.365.981.557	254.634	6.027.736.789	272.202	6.443.609.296	292.827	6.931.847.596
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	16.891,07	429.343	7.252.062.667	344.616	5.820.932.979	278.671	4.707.051.368	362.496	6.122.945.311	433.329	7.319.390.472
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	132.169,56	9.060	1.197.456.214	6.947	918.181.933	10.316	1.363.461.181	7.539	996.426.313	9.473	1.252.042.242
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	49.432,52	5.942	293.728.034	7.315	361.598.884	6.355	314.143.665	6.655	328.973.421	5.277	260.855.408
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	336	558.623	187.697.328	572.066	192.214.176	604.393	203.076.048	533.573	179.280.528	687.404	230.967.744
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	7.011,68	1.475.959	10.348.952.201	1.402.682	9.835.157.326	1.495.952	10.489.136.719	1.349.752	9.464.029.103	1.511.688	10.599.472.516
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	57.157.351	57.157.351	46.852.517	46.852.517	60.154.823	60.154.823	71.098.950	71.098.950	63.380.938	63.380.938
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.321,24	93.663	592.066.302	73.625	465.401.295	103.655	655.228.132	85.131	538.133.482	97.736	617.812.713
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.146	19.568	120.264.928	25.434	156.317.364	31.711	194.895.806	22.308	137.104.968	27.082	166.445.972
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	430	84.661	36.404.230	97.888	42.091.840	105.837	45.509.910	86.356	37.133.080	123.076	52.922.680
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	52,68	1.242.823	65.471.916	1.311.870	69.109.312	1.474.073	77.654.166	1.331.307	70.133.253	1.538.735	81.060.560
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	351,18	247.626	86.961.299	290.243	101.927.537	321.213	112.803.581	287.131	100.834.665	346.838	121.802.569
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	19,39	2.187.467	42.414.985	3.619.453	70.181.194	2.794.596	54.187.216	2.783.142	53.965.123	5.079.502	98.491.544
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	70,24	1.300.755	91.365.031	994.465	69.851.222	976.238	68.570.957	1.074.178	75.450.263	1.331.244	93.506.579
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	125	52.903	6.612.875	186.324	23.290.500	190.720	23.840.000	267.786	33.473.250	249.236	31.154.500
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	2.530	11.474	29.029.220	22.572	57.107.160	20.863	52.783.390	26.778	67.748.340	25.373	64.193.690
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.633,85	7.651	20.151.586	6.024	15.866.312	7.811	20.573.002	7.118	18.747.744	6.802	17.915.448
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	333.070.344	333.070.344	293.959.852	293.959.852	262.435.594	262.435.594	386.608.347	386.608.347	376.202.384	376.202.384
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	19.094.255	229.131.060	28.831.031	345.972.372	31.820.923	381.851.076	17.265.618	207.187.416	34.489.473	413.873.676
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	817.454.586	817.454.586	727.173.578	727.173.578	689.431.600	689.431.600	763.662.305	763.662.305	893.092.499	893.092.499
					PRECIO TOTAL	**27.979.988.309**	**PRECIO TOTAL**	**25.074.950.976**	**PRECIO TOTAL**	**25.892.312.940**	**PRECIO TOTAL**	**26.219.072.478**	**PRECIO TOTAL**	**29.795.762.365**
					Precio Ofertado	**27.979.988.309**	**Precio Ofertado**	**25.074.950.976**	**Precio Ofertado**	**25.892.312.940**	**Precio Ofertado**	**26.219.072.478**	**Precio Ofertado**	**29.795.762.365**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

LOTE 3					HEISECKE CONSTRUCTORA S.A.		CONSORCIO GGL (ING. CARLOS GUEYRAUD - ING. JUAN NERI GAMARRA - ING. RICARDO LEVY)		CONSORCIO VIAL ASFALTICA (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I-CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	134,4	67.947	9.132.077	62.252	8.366.669	42.801	5.752.454
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	100,8	234.187	23.606.050	406.872	41.012.698	264.514	26.663.011
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	11.507,3	6.674	76.799.720	5.995	68.986.264	4.568	52.565.346
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	23.672,16	280.957	6.650.859.057	225.832	5.345.931.237	147.220	3.485.015.395
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	16.891,07	432.885	7.311.890.837	499.384	8.435.130.101	391.478	6.612.482.301
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	132.169,56	8.534	1.127.935.025	7.612	1.006.074.691	7.598	1.004.224.317
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	49.432,52	6.948	343.457.149	5.426	268.220.854	6.148	303.911.133
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	336	548.813	184.401.168	605.801	203.549.136	591.614	198.782.304
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	7.011,68	1.280.941	8.981.548.391	1.523.548	10.682.631.041	1.479.179	10.371.529.811
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	82.840.781	82.840.781	53.955.000	53.955.000	69.289.000	69.289.000
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	6.321,24	91.094	575.827.037	95.920	606.333.341	127.026	802.961.832
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.146	27.331	167.976.326	29.975	184.226.350	26.884	165.229.064
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	430	100.048	43.020.640	114.473	49.223.390	81.206	34.918.580
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	52,68	1.543.816	81.328.227	1.438.800	75.795.984	1.448.770	76.321.204
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	351,18	330.757	116.155.243	299.750	105.266.205	330.696	116.133.821
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	19,39	2.392.195	46.384.661	3.855.416	74.756.516	2.044.263	39.638.260
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	70,24	682.573	47.943.928	1.046.242	73.488.038	1.078.242	75.735.718
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	125	298.841	37.355.125	239.800	29.975.000	130.941	16.367.625
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	2.530	51.786	131.018.580	23.980	60.669.400	86.576	219.037.280
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.633,85	9.448	24.884.615	5.995	15.789.931	10.394	27.376.237
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	579.922.484	579.922.484	335.720.000	335.720.000	280.632.664	280.632.664
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	31.387.870	376.654.440	25.658.600	307.903.200	44.089.398	529.072.776
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	834.096.854	834.096.854	862.081.000	862.081.000	748.875.512	748.875.512
					PRECIO TOTAL	**27.855.038.415**	**PRECIO TOTAL**	**28.895.086.046**	**PRECIO TOTAL**	**25.262.515.645**
					Precio Ofertado	**27.855.038.415**	**Precio Ofertado**	**28.895.086.046**	**Precio Ofertado**	**25.262.515.645**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Lic. Liz M. Borja
Jefe
Gestión

Carolina Salvín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO JOSE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 4					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		CONSORCIO VIAL PARAGUAY (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		INGAER S.A.		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMANN - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)		LOPEZ COMERCIAL S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	8.939	7.855	70.215.845	5.784	51.703.176	5.067	45.293.913	6.167	55.126.813	5.226	46.715.214	5.328	47.626.992
2	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	18.388,8	187.796	3.453.343.085	231.773	4.262.027.342	209.315	3.849.051.672	310.977	5.718.493.858	263.870	4.852.252.656	272.519	5.011.297.387
3	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	13.121,18	361.881	4.748.305.740	325.812	4.275.037.898	293.361	3.849.242.486	218.991	2.873.420.329	278.862	3.658.998.497	297.007	3.897.082.308
4	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	102.670,8	8.549	877.732.669	9.820	1.008.227.256	7.381	757.813.175	7.887	809.764.600	9.394	964.489.495	9.473	972.600.488
5	72131701-004	Riego de Liga	Litros	34.223,6	7.490	256.334.764	6.183	211.604.519	5.588	191.241.477	6.962	238.264.703	5.050	172.829.180	5.277	180.597.937
6	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	5.133,54	1.384.364	7.106.687.969	1.405.283	7.214.076.492	1.366.232	7.013.606.621	1.306.507	6.707.005.945	1.265.483	6.496.407.600	1.355.303	6.957.502.163
7	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	60.966.790	60.966.790	59.898.829	59.898.829	46.945.823	46.945.823	74.379.481	74.379.481	56.077.450	56.077.450	63.380.938	63.380.938
8	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	4.597,2	97.313	447.367.324	101.574	466.955.993	85.356	392.398.603	89.059	409.422.035	91.466	420.487.495	97.736	449.311.939
9	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	4.470	25.882	115.692.540	20.506	91.661.820	27.029	120.819.630	23.338	104.320.860	25.513	114.043.110	27.082	121.056.540
10	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	313	92.592	28.981.296	88.724	27.770.612	104.027	32.560.451	90.340	28.276.420	102.812	32.180.156	123.076	38.522.788
11	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	38,31	1.551.875	59.452.331	1.302.454	49.897.013	1.394.149	53.409.848	1.392.734	53.355.640	1.530.238	58.623.418	1.538.735	58.948.938
12	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	255,4	388.523	99.228.774	259.508	66.278.343	308.446	78.777.108	300.379	76.716.797	321.052	81.996.681	346.838	88.582.425
13	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	14,1	2.817.615	39.728.372	2.178.104	30.711.266	3.010.429	42.447.049	2.707.844	38.180.600	3.517.249	49.593.211	4.218.819	59.485.348
14	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	51,08	1.093.922	55.877.536	1.260.940	64.408.815	881.993	45.052.202	1.039.825	53.114.261	1.321.332	67.493.639	1.197.820	61.184.646
15	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	114	50.826	5.794.164	55.442	6.320.388	198.009	22.573.026	280.141	31.936.074	223.802	25.513.428	249.236	28.412.904
16	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	1.500	34.874	52.311.000	12.025	18.037.500	23.989	35.983.500	28.015	42.022.500	21.979	32.968.500	25.373	38.059.500
17	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	1.915,5	8.824	16.902.372	8.018	15.358.479	6.402	12.263.031	7.610	14.576.955	7.638	14.630.589	6.802	13.029.231
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	82.943.545	995.322.540	19.463.575	233.562.900	30.639.263	367.671.156	16.201.802	194.421.624	33.861.300	406.335.600	34.489.473	413.873.676
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	544.749.349	544.749.349	546.398.943	546.398.943	506.444.160	506.444.160	525.683.985	525.683.985	514.359.153	514.359.153	571.667.185	571.667.185
					PRECIO TOTAL	**19.034.994.458**	**PRECIO TOTAL**	**18.699.937.584**	**PRECIO TOTAL**	**17.463.594.931**	**PRECIO TOTAL**	**18.048.483.480**	**PRECIO TOTAL**	**18.065.995.072**	**PRECIO TOTAL**	**19.072.223.333**
					Precio Ofertado	**19.034.994.458**	**Precio Ofertado**	**18.699.937.584**	**Precio Ofertado**	**17.463.591.730**	**Precio Ofertado**	**18.048.483.480**	**Precio Ofertado**	**18.065.995.072**	**Precio Ofertado**	**19.072.223.333**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**-3.201**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

LOTE 4					CONSORCIO VIAL ASFALTICA (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I-CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)		BGF S.A. CONSTRUCTORA		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	8.939	4.705	42.057.995	6.710	59.980.690	6.053	54.107.767
2	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	18.388,8	156.054	2.869.645.795	201.883	3.712.386.110	283.535	5.213.868.408
3	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	13.121,18	414.918	5.444.213.763	243.889	3.200.111.469	222.778	2.923.110.238
4	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	102.670,8	7.945	815.719.506	9.901	1.016.543.591	11.364	1.166.750.971
5	72131701-004	Riego de Liga	Litros	34.223,6	6.312	216.019.363	5.561	190.317.440	8.989	307.635.940
6	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	5.133,54	1.600.781	8.217.673.295	1.643.524	8.437.096.195	1.597.833	8.202.539.619
7	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	71.357.000	71.357.000	37.608.771	37.608.771	50.430.078	50.430.078
8	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	4.597,2	131.830	606.048.876	58.015	266.706.558	115.229	529.730.759
9	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	4.470	27.687	123.760.890	45.964	205.459.080	32.318	144.461.460
10	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	313	83.631	26.176.503	83.744	26.211.872	95.894	30.014.822
11	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	38,31	1.492.010	57.158.903	1.248.365	47.824.863	1.353.380	51.847.988
12	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	255,4	340.566	86.980.556	307.789	78.609.311	318.053	81.230.736
13	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	14,1	2.144.573	30.238.479	2.098.489	29.588.695	2.929.622	41.307.670
14	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	51,08	1.149.721	58.727.749	944.980	48.269.578	1.051.183	53.694.428
15	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	114	134.849	15.372.786	102.802	11.719.428	120.889	13.781.346
16	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	1.500	79.629	119.443.500	15.576	23.364.000	25.090	37.635.000
17	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	1.915,5	10.704	20.503.512	8.479	16.241.525	9.337	17.885.024
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	45.405.292	544.863.504	42.963.800	515.565.600	37.008.074	444.096.888
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	591.406.816	591.406.816	537.708.143	537.708.143	437.085.000	437.085.000
					PRECIO TOTAL	**19.957.368.791**	**PRECIO TOTAL**	**18.461.312.919**	**PRECIO TOTAL**	**19.801.214.142**
					Precio Ofertado	**19.957.368.791**	**Precio Ofertado**	**18.461.312.919**	**Precio Ofertado**	**19.801.221.182**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**7.040**

OBS: LA FIRMA INGAER S.A., NO CONCUERDA LA CANTIDAD EN EL ITEM 17.
LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.,DIFERENCIA POR AJUSTE DE REDONDEO.

Carlos Silvín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 5					CONSORCIO VIAL PARAGUAY (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		INGAER S.A.		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMANN - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E		CONSORCIO TAVAI (CONCRET MIX S.A.-CONSTRUPAR S.A.)		CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A.-PARANA S.A.)		B & B S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	360	74.306	26.750.160	41.171	14.821.560	68.690	24.728.400	55.137	19.849.320	73.687	26.527.320	29.007	10.442.520	69.550	25.038.000
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	270	163.333	44.099.910	216.123	58.353.210	239.458	64.653.660	244.851	66.109.770	128.605	34.723.350	152.616	41.206.320	297.261	80.260.470
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	9.268	5.419	50.223.292	4.890	45.320.520	6.071	56.266.028	5.328	49.379.904	23.772	220.318.896	6.992	64.801.856	5.692	52.753.456
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	19.065,6	250.607	4.777.972.819	211.492	4.032.221.875	315.406	6.013.404.634	284.116	5.416.842.010	369.941	7.053.147.130	367.629	7.009.067.462	231.885	4.421.026.656
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	13.604,1	274.811	3.738.556.325	235.613	3.205.302.813	255.681	3.478.309.892	261.564	3.558.342.812	240.017	3.265.215.270	215.530	2.932.091.673	302.007	4.108.533.429
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	106.449,6	8.990	956.981.904	7.124	758.346.950	7.764	826.474.694	9.473	1.008.397.061	8.147	867.244.891	7.224	768.991.910	8.669	922.811.582
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	49.883,2	6.063	302.441.842	5.157	257.247.662	6.854	341.899.453	5.277	263.233.646	7.225	360.406.120	6.311	314.812.875	4.267	212.851.614
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	900	526.539	473.885.100	545.412	490.870.800	502.864	452.577.600	609.766	548.789.400	481.931	433.737.900	493.314	443.982.600	588.746	529.871.400
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	6.402,48	1.396.457	8.940.788.013	1.302.692	8.340.459.476	1.271.580	8.141.265.518	1.329.943	8.514.933.459	1.222.356	7.826.109.843	1.214.909	7.778.430.574	1.279.285	8.190.596.627
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	2	59.151.781	118.303.562	45.309.336	90.618.672	73.219.444	146.438.888	63.380.938	126.761.876	62.111.466	124.222.932	27.948.000	55.896.000	56.699.928	113.399.856
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	5.846,4	96.932	566.703.245	82.380	481.626.432	87.670	512.553.888	97.736	571.403.750	102.143	597.168.835	85.523	500.001.667	98.967	578.600.669
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.684	20.251	115.106.684	26.088	148.284.192	22.974	130.584.216	27.082	153.934.088	26.584	151.103.456	22.642	128.697.128	28.810	163.756.040
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	398	87.617	34.871.566	100.401	39.959.598	88.931	35.394.538	123.076	48.984.248	94.713	37.695.774	81.384	32.390.832	113.400	45.133.200
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	68,21	1.286.210	87.732.384	1.345.550	91.779.966	1.371.013	93.516.797	1.538.735	104.957.114	1.503.595	102.560.215	896.665	61.161.520	1.554.455	106.029.376
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	1.299,2	256.270	332.945.984	297.693	386.762.746	295.694	384.165.645	346.838	450.611.930	274.226	356.274.419	244.756	317.986.995	335.916	436.422.067
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	17,93	2.173.880	38.977.668	2.911.479	52.202.818	2.801.708	50.234.624	4.064.128	72.869.815	2.436.849	43.692.703	1.727.540	30.974.792	3.697.237	66.291.459
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	64,96	1.258.814	81.772.557	847.353	55.044.051	1.121.126	72.828.345	1.197.146	77.766.604	1.192.872	77.488.965	899.412	58.425.804	1.446.904	93.990.884
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	98	54.750	5.365.500	191.107	18.728.486	275.772	27.025.656	249.236	24.425.128	91.352	8.952.496	23.185	2.272.130	204.120	20.003.760
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	3.970	11.875	47.143.750	23.152	91.913.440	27.577	109.480.690	25.373	100.730.810	30.450	120.886.500	18.996	75.414.120	25.704	102.044.880
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.436	10.166	24.764.376	6.179	15.052.044	7.491	18.248.076	6.802	16.569.672	11.404	27.780.144	7.578	18.460.008	7.560	18.416.160
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	344.697.895	344.697.895	296.283.974	296.283.974	284.169.067	284.169.067	315.743.408	315.743.408	450.098.005	450.098.005	241.209.815	241.209.815	322.702.574	322.702.574
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	19.760.840	237.130.080	29.571.207	354.854.484	15.949.117	191.389.404	34.489.473	413.873.676	54.962.721	659.552.652	22.682.513	272.190.156	36.734.580	440.814.960
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	652.782.406	652.782.406	577.194.251	577.194.251	642.926.439	642.926.439	677.467.344	677.467.344	706.473.640	706.473.640	653.810.281	653.810.281	606.112.214	606.112.214
					PRECIO TOTAL	**21.999.997.022**	**PRECIO TOTAL**	**19.903.250.020**	**PRECIO TOTAL**	**22.098.536.152**	**PRECIO TOTAL**	**22.601.976.845**	**PRECIO TOTAL**	**23.551.381.456**	**PRECIO TOTAL**	**21.812.719.038**	**PRECIO TOTAL**	**21.657.461.333**
					Precio Ofertado	**21.999.997.022**	**Precio Ofertado**	**19.903.250.020**	**Precio Ofertado**	**22.098.536.152**	**Precio Ofertado**	**22.601.976.845**	**Precio Ofertado**	**23.551.381.456**	**Precio Ofertado**	**21.812.719.038**	**Precio Ofertado**	**21.657.461.333**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Jefa Interina
Dpto. Gestión de Contrataciones

Ing. ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 6					CONSORCIO VIAL PARAGUAY (VIALTEC S.A. - TECO S.R.L.)		INGAER S.A.		COVIPA		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMANN - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E		CONSORCIO VIAL ASFALTICA (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I- CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)		CONSORCIO TYSSA - YBAGA (TECNICA Y SERVICIOS S.A.- YVAGA RAPE S.A.)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	631,2	76.176	48.082.291	69.013	43.561.006	52.158	32.922.130	80.311	50.692.303	73.647	46.485.986	40.578	25.612.834	68.235	43.069.932
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	473,4	278.989	132.073.393	392.438	185.780.149	307.956	145.786.370	300.465	142.240.131	386.827	183.123.902	276.903	131.085.880	261.121	123.614.681
3	72131701-004	Regularización de Subrasante en Plataforma	Metros cuadrados	34.440	5.371	184.977.240	4.869	167.688.360	4.512	155.393.280	6.029	207.638.760	5.328	183.496.320	5.452	187.766.880	6.975	240.219.000
4	72131701-004	Sub Base de Suelo Cemento RC = 25 kg/cm2	Metros cúbicos	14.169,6	253.120	3.586.609.152	209.387	2.966.930.035	265.242	3.758.373.043	273.153	3.870.468.749	292.540	4.145.174.784	150.677	2.135.032.819	292.575	4.145.670.720
5	72131701-004	Base Granular Estabilizada CBR = 100%	Metros cúbicos	13.382,4	440.458	5.894.385.139	428.519	5.734.612.666	275.560	3.687.654.144	374.675	5.014.050.720	442.476	5.921.390.822	430.925	5.766.810.720	424.476	5.680.507.622
6	72131701-004	Riego de Imprimación	Litros	77.932,8	9.294	724.307.443	7.095	552.933.216	11.308	881.264.102	7.711	600.939.821	9.473	738.257.414	8.114	632.346.739	8.920	695.160.576
7	72131701-004	Riego de Liga	Litros	51.225,6	6.316	323.540.890	5.105	261.506.688	6.730	344.748.288	6.807	348.692.659	5.277	270.317.491	6.227	318.981.811	7.261	371.949.082
8	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	1.578	569.303	898.360.134	603.596	952.474.488	630.763	995.344.014	547.296	863.633.088	691.633	1.091.396.874	604.870	954.484.860	562.085	886.970.130
9	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	5.790,24	1.504.561	8.711.769.285	1.448.404	8.386.606.777	1.561.194	9.039.687.947	1.384.477	8.016.454.104	1.521.551	8.810.145.462	1.512.124	8.755.560.870	1.310.010	7.585.272.302
10	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	58.637.013	58.637.013	45.122.289	45.122.289	62.889.814	62.889.814	72.720.504	72.720.504	63.380.938	63.380.938	77.471.550	77.471.550	86.581.837	86.581.837
11	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	5.436	96.087	522.328.932	82.040	445.969.440	108.368	589.088.448	87.073	473.328.828	97.736	531.292.896	96.447	524.285.892	95.207	517.545.252
12	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	5.285	20.074	106.091.090	25.979	137.299.015	32.443	171.461.255	22.817	120.587.845	27.082	143.128.370	24.309	128.473.065	28.565	150.966.025
13	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	370	86.853	32.135.610	99.987	36.995.190	110.648	40.939.760	88.325	32.680.250	123.076	45.538.120	94.095	34.815.150	104.567	38.689.790
14	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	48,32	1.274.997	61.607.855	1.339.995	64.748.558	1.541.092	74.465.565	1.361.670	65.795.894	1.538.735	74.351.675	1.466.251	70.849.248	1.613.534	77.965.963
15	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	151	254.036	38.359.436	296.464	44.766.064	335.817	50.708.367	293.679	44.345.529	346.838	52.372.538	334.686	50.537.586	345.694	52.199.794
16	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	16,67	2.256.739	37.619.839	3.659.530	61.004.365	2.881.585	48.036.022	2.856.278	47.614.154	5.131.575	85.543.355	2.126.363	35.446.471	2.466.275	41.112.804
17	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	60,4	1.345.266	81.254.066	1.021.746	61.713.458	1.007.816	60.872.086	1.098.536	66.351.574	1.337.895	80.808.858	1.123.047	67.832.039	709.425	42.849.270
18	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	100	54.273	5.427.300	190.318	19.031.800	199.392	19.939.200	273.892	27.389.200	249.236	24.923.600	132.520	13.252.000	312.337	31.233.700
19	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	2.930	11.771	34.489.030	23.056	67.554.080	21.810	63.903.300	27.390	80.252.700	25.373	74.342.890	87.621	256.729.530	54.124	158.583.320
20	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	3.020	7.849	23.703.980	6.153	18.582.060	8.166	24.661.320	7.440	22.468.800	6.802	20.542.040	11.045	33.355.900	9.875	29.822.500
21	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	341.692.706	341.692.706	395.152.872	395.152.872	268.513.952	268.513.952	397.177.288	397.177.288	379.306.892	379.306.892	641.165.215	641.165.215	606.111.550	606.111.550
22	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	19.588.559	235.062.708	29.449.131	353.389.572	33.267.689	399.212.268	17.659.395	211.912.740	34.489.473	413.873.676	36.241.768	434.901.216	32.805.334	393.664.008
23	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	677.483.122	677.483.122	627.290.672	627.290.672	576.621.760	576.621.760	621.802.300	621.802.300	722.417.123	722.417.123	645.711.000	645.711.000	634.010.423	634.010.423
					PRECIO TOTAL	**22.759.997.654**	**PRECIO TOTAL**	**21.630.712.820**	**PRECIO TOTAL**	**21.492.486.435**	**PRECIO TOTAL**	**21.399.237.941**	**PRECIO TOTAL**	**24.101.612.028**	**PRECIO TOTAL**	**21.922.509.275**	**PRECIO TOTAL**	**22.633.770.281**
					Precio Ofertado	**22.759.997.654**	**Precio Ofertado**	**21.630.712.820**	**Precio Ofertado**	**21.492.486.435**	**Precio Ofertado**	**21.399.237.941**	**Precio Ofertado**	**24.101.612.028**	**Precio Ofertado**	**21.922.509.275**	**Precio Ofertado**	**22.633.770.281**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Jefa Interina

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 7					LOS TRIGALES S.A.		INGAER S.A.		COVIPA		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMANN - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.)		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E		CONSORCIO GGL (ING. CARLOS GUEYRAUD - ING. JUAN NERI GAMARRA - ING. RICARDO LEVY)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	4.909,8	73.369	360.227.116	46.339	227.515.222	45.639	224.078.362	57.901	284.282.330	56.961	279.667.118	58.747	288.436.021
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	876,75	235.428	206.411.499	192.002	168.337.754	243.285	213.300.124	214.848	188.367.984	257.424	225.696.492	275.880	241.877.790
3	72131701-004	Riego de Liga	Litros	112.224	5.694	639.003.456	5.944	667.059.456	6.615	742.361.760	6.927	777.375.648	5.277	592.206.048	4.903	550.234.272
4	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	7.014	464.356	3.256.992.984	541.767	3.799.953.738	612.160	4.293.690.240	491.633	3.448.313.862	610.523	4.282.208.322	522.569	3.665.298.966
5	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	8.416,8	1.339.966	11.278.225.829	1.292.587	10.879.446.262	1.514.653	12.748.531.370	1.242.996	10.462.048.733	1.331.793	11.209.435.322	1.312.472	11.046.814.330
6	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	41.752.588	41.752.588	46.045.412	46.045.412	62.712.822	62.712.822	73.992.801	73.992.801	63.380.938	63.380.938	54.450.000	54.450.000
7	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.214,4	101.544	732.579.034	83.720	603.989.568	108.609	783.548.770	88.596	639.166.982	97.736	705.106.598	96.800	698.353.920
8	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.012	23.198	139.466.376	26.511	159.384.132	30.504	183.390.048	23.217	139.580.604	27.082	162.816.984	30.250	181.863.000
9	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	451	78.228	35.280.828	102.033	46.016.883	105.210	47.449.710	89.871	40.531.821	123.076	55.507.276	115.523	52.100.873
10	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	64,13	1.654.246	106.086.796	1.367.409	87.691.939	1.423.689	91.301.176	1.385.493	88.851.666	1.538.735	98.679.076	1.452.000	93.116.760
11	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	200,4	285.355	57.185.142	302.529	60.626.812	326.762	65.483.105	298.818	59.883.127	346.838	69.506.335	302.500	60.621.000
12	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	23	4.571.212	105.137.876	2.935.946	67.526.758	2.920.795	67.178.285	2.691.260	61.898.980	4.100.944	94.321.712	3.890.787	89.488.101
13	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	120,24	965.251	116.061.780	834.937	100.392.825	1.003.664	120.680.559	1.031.520	124.029.965	1.185.950	142.598.628	1.055.841	126.954.322
14	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	265,5	158.810	42.164.055	194.212	51.563.286	199.835	53.056.193	278.685	73.990.868	249.236	66.172.158	242.000	64.251.000
15	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	2.500	27.600	69.000.000	23.528	58.820.000	21.858	54.645.000	27.869	69.672.500	25.373	63.432.500	24.200	60.500.000
16	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.805,6	7.339	20.590.298	6.280	17.619.168	8.184	22.961.030	7.571	21.241.198	6.802	19.083.691	5.628	15.789.917
17	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	363.870.123	363.870.123	295.656.786	295.656.786	259.277.151	259.277.151	284.835.253	284.835.253	316.483.614	316.483.614	278.300.000	278.300.000
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	37.205.648	446.467.776	30.051.607	360.619.284	33.341.612	400.099.344	17.897.173	214.766.076	34.489.473	413.873.676	26.136.000	313.632.000
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	554.075.454	554.075.454	528.578.496	528.578.469	541.784.100	541.784.100	503.056.442	503.056.442	582.779.453	582.779.453	517.517.000	517.517.000
					PRECIO TOTAL	**18.570.579.010**	**PRECIO TOTAL**	**18.226.843.754**	**PRECIO TOTAL**	**20.975.529.149**	**PRECIO TOTAL**	**17.555.886.840**	**PRECIO TOTAL**	**19.442.955.942**	**PRECIO TOTAL**	**18.399.599.272**
					Precio Ofertado	**18.570.579.010**	**Precio Ofertado**	**18.226.843.754**	**Precio Ofertado**	**20.975.529.149**	**Precio Ofertado**	**17.555.886.840**	**Precio Ofertado**	**19.442.955.942**	**Precio Ofertado**	**18.399.599.272**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

LOTE 7					OCHO A S.A.		CONSORCIO TAVAI (CONCRET MIX S.A.-CONSTRUPAR S.A.)		EDIVISA		TOCSA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	4.909,8	63.436	311.458.073	83.396	409.457.681	40.598	199.328.060	35.016	171.921.557
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	876,75	325.062	284.998.109	284.505	249.439.759	181.858	159.444.002	169.965	149.016.814
3	72131701-004	Riego de Liga	Litros	112.224	7.394	829.784.256	7.693	863.339.232	5.237	587.717.088	6.460	724.967.040
4	72131701-004	Regularización con CºAº	Tonelada	7.014	517.448	3.629.380.272	545.153	3.823.703.142	472.979	3.317.474.706	440.763	3.091.511.682
5	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	8.416,8	1.212.923	10.208.930.306	1.365.573	11.493.754.826	1.108.044	9.326.184.739	1.041.567	8.766.661.126
6	72131701-9999	Pórticos de Señalización	Unidad	1	60.750.000	60.750.000	67.073.690	67.073.690	44.990.176	44.990.176	53.296.234	53.296.234
7	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	7.214,4	92.475	667.151.640	108.899	785.640.946	74.523	537.638.731	89.008	642.139.315
8	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	6.012	24.284	145.995.408	28.275	169.989.300	23.408	140.728.896	22.438	134.897.256
9	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	451	86.142	38.850.042	100.305	45.237.555	87.226	39.338.926	79.595	35.897.345
10	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	64,13	1.439.100	92.289.483	1.626.825	104.328.287	1.256.640	80.588.323	1.329.673	85.271.929
11	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	200,4	326.700	65.470.680	428.305	85.832.322	252.560	50.613.024	342.780	68.693.112
12	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	23	3.844.854	88.431.642	3.780.194	86.944.462	2.898.452	66.664.396	3.070.170	70.613.910
13	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	120,24	1.123.068	135.037.696	1.272.076	152.954.418	866.218	104.154.052	1.024.058	123.132.734
14	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	265,5	119.828	31.814.334	97.618	25.917.579	197.120	52.335.360	48.535	12.886.043
15	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	2.500	25.771	64.427.500	32.539	81.347.500	24.640	61.600.000	48.535	121.337.500
16	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	2.805,6	11.464	32.163.398	10.654	29.890.862	6.776	19.010.746	8.522	23.909.323
17	72141204-001	Dársenas de pesaje	Unidad	1	428.812.392	428.812.392	505.272.210	505.272.210	234.080.000	234.080.000	408.153.472	408.153.472
18	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	44.194.725	530.336.700	59.078.773	708.945.276	24.516.800	294.201.600	49.024.656	588.295.872
19	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	529.380.953	529.380.953	608.938.294	608.938.294	400.400.000	400.400.000	458.180.985	458.180.985
					PRECIO TOTAL	**18.175.462.884**	**PRECIO TOTAL**	**20.298.007.341**	**PRECIO TOTAL**	**15.716.492.825**	**PRECIO TOTAL**	**15.730.783.249**
					Precio Ofertado	**18.175.462.884**	**Precio Ofertado**	**20.298.007.341**	**Precio Ofertado**	**15.716.492.825**	**Precio Ofertado**	**15.730.783.249**
					Diferencia	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**	**Diferencia**	**0**

Luz M. Borja
Jefa Interina
Dpto. de Licitaciones

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LOTE 8					INGAER S.A.		LOPEZ COMERCIAL S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E		BGF S.A. CONSTRUCTORA		CONSTRUCTORA ACARAY		CONSORCIO CAAGUAZU II (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS-HUGO OSCAR NAVARRO)	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131701-008	Bacheo de Empedrado Existente	Metros cuadrados	2.722,72	57.739	157.207.130	65.911	179.457.198	63.622	173.224.892	50.559	137.658.000	100.172	272.740.308	55.157	150.177.067
2	72131701-010	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	Metros cúbicos	486,2	266.890	129.761.918	307.189	149.355.292	306.565	149.051.903	191.498	93.106.328	324.590	157.815.658	226.425	110.087.835
3	72131701-004	Riego de Liga	Litros	31.116,8	6.208	193.173.094	5.091	158.415.629	5.277	164.203.354	5.561	173.040.525	8.446	262.812.493	7.348	228.646.246
4	72131701-004	Carpeta de CºAº	Metros cúbicos	4.667,52	1.626.720	7.592.748.134	1.320.491	6.163.418.152	1.603.460	7.484.181.619	1.643.524	7.671.181.140	1.489.547	6.952.490.413	1.318.764	6.155.357.345
5	72131701-001	Señalización Horizontal	Metros cuadrados	3.500,64	109.786	384.321.263	92.203	322.769.510	97.736	342.138.551	58.015	203.089.630	120.047	420.241.330	94.516	330.866.490
6	55121703-003	Tachas Reflectivas	Unidad	2.917	29.799	86.923.683	25.719	75.022.323	27.082	78.998.194	45.964	134.076.988	31.222	91.074.574	33.428	97.509.476
7	55121703-003	Tachones Reflectivos	Unidad	219	114.686	25.116.234	103.641	22.697.379	123.076	26.953.644	83.744	18.339.936	110.621	24.225.999	89.436	19.586.484
8	72131701-001	Señalización Vertical	Metros cuadrados	31,12	1.536.995	47.831.284	1.542.578	48.005.027	1.538.735	47.885.433	1.248.365	38.849.119	1.844.661	57.405.850	1.519.547	47.288.303
9	72131701-019	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	Metros	291,72	340.050	99.199.386	323.641	94.412.553	346.838	101.179.581	307.789	89.788.207	318.550	92.927.406	457.640	133.502.741
10	72131701-001	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	Metros cúbicos	11	3.466.696	38.133.656	3.735.038	41.085.418	4.496.499	49.461.489	2.098.489	23.083.379	4.518.580	49.704.380	2.753.529	30.288.819
11	72131701-9998	Cunetas Revestidas de Hormigón	Metros cúbicos	58,34	1.090.174	63.600.751	1.433.148	83.609.854	1.244.929	72.629.158	944.980	55.130.133	1.457.469	85.028.741	845.020	49.298.467
12	72131701-021	Limpieza de Alcantarillas	Metros	86	218.297	18.773.542	225.606	19.402.116	249.236	21.434.296	102.802	8.840.972	106.998	9.201.828	214.187	18.420.082
13	72131701-021	Limpieza de Cunetas y Zanjas de Drenaje	Metros	1.240	26.446	32.793.040	22.156	27.473.440	25.373	31.462.520	15.576	19.314.240	35.665	44.224.600	55.671	69.032.040
14	72131701-999	Revestimiento Vegetal con Tepes	Metros cuadrados	6.806,8	7.058	48.042.394	7.700	52.412.360	6.802	46.299.854	8.479	57.714.857	13.347	90.850.360	8.116	55.243.989
15	72131701-004	Instalaciones y Servicios Especializados	Mes	12	33.778.605	405.343.260	34.134.375	409.612.500	34.489.473	413.873.676	42.963.800	515.565.600	64.463.880	773.566.560	24.919.792	299.037.504
16	72131701-004	Movilización	Unidad Medida Global	1	278.440.880	278.440.880	223.126.715	223.126.715	284.372.025	284.372.025	277.162.801	277.162.801	290.236.407	290.236.407	128.470.779	128.470.779
					PRECIO TOTAL	9.601.409.649	PRECIO TOTAL	8.070.275.466	PRECIO TOTAL	9.487.350.189	PRECIO TOTAL	9.515.941.855	PRECIO TOTAL	9.674.546.907	PRECIO TOTAL	7.922.813.667
					Precio Ofertado	9.601.409.649	Precio Ofertado	8.070.275.466	Precio Ofertado	9.487.350.189	Precio Ofertado	9.515.941.855	Precio Ofertado	9.674.546.907	Precio Ofertado	7.922.813.667
					Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0	Diferencia	0

Carolina Servín
D.G.C.
Dirección de Vialidad

María E. Ortellado
D.G.C
Dirección de Vialidad

Interina
de Contrataciones

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.