GOBERNACIÓN 9° DPTO.
PARAGUARI

COMPARATIVO DE PRECIOS

ID DEL PROCESO:	418685

MODALIDAD:	LPN	LICITACION PUBLICA NACIONAL

DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS EN PARAGUARI

ITEM	COD. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U. M.	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.		MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS		D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.	
					P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL	P. UNITARIO	TOTAL
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**1**	**Unidad**		**37.424.707**		**40.568.429**		**44.033.740**		**39.199.920**
1.1		Replanteo y Marcación	1732	m2	3.992	6.914.144	3.950	6.841.400	4.300	7.447.600	4.200	7.274.400
1.2		Letrero de obras de 2,4 y 1,8 m	1	un	2.419.544	2.419.544	2.662.704	2.662.704	2.800.000	2.800.000	612.000	612.000
1.3		Movilización, obrador y electricidad provisoria	1	gl	4.989.710	4.989.710	4.437.840	4.437.840	4.860.000	4.860.000	5.040.000	5.040.000
1.4		Desbroce y limpieza	2200	m2	4.764	10.480.800	4.203	9.246.600	4.600	10.120.000	4.800	10.560.000
1.5		Relleno y compactación	173,2	m3	53.224	9.218.397	72.115	12.490.318	78.950	13.674.140	69.600	12.054.720
1.6		Excavación	78,3	m3	25.068	1.962.824	38.831	3.040.467	40.000	3.132.000	36.000	2.818.800
1.7		Demolición de obra existente	1	gl	1.439.288	1.439.288	1.849.100	1.849.100	2.000.000	2.000.000	840.000	840.000
2	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**	**1**	**Unidad**		**1.119.273.090**		**923.062.066**		**1.025.512.000**		**925.689.480**
1.1		Pilotes de hormigón armado de 40cm de diámetro	551,2	ml	459.520	253.287.424	288.460	158.999.152	335.000	184.652.000	340.800	187.848.960
1.2		Demochado de pilotes	106	un	159.671	16.925.126	102.541	10.869.346	120.000	12.720.000	48.000	5.088.000
1.3		Cabezales de hormigón armado	39,6	m3	2.496.612	98.865.835	2.385.339	94.459.424	2.800.000	110.880.000	2.305.800	91.309.680
1.4		Viga inferior, de fundación y centradora	17,6	m3	2.467.299	43.424.462	2.496.285	43.934.616	2.800.000	49.280.000	2.680.800	47.182.080
1.5		Pilares de hormigón armado	46	m3	3.261.996	150.051.816	2.662.704	122.484.384	2.900.000	133.400.000	2.740.800	126.076.800
1.6		Vigas de hormigón armado, graderías	23,4	m3	3.418.758	79.998.937	3.272.907	76.586.024	3.500.000	81.900.000	2.680.800	62.730.720
1.7		Graderías de hormigón armado	156	m3	2.681.371	418.293.876	2.297.927	358.476.612	2.500.000	390.000.000	2.364.000	368.784.000
1.8		Vigas de hormigón armado, escenario	2,5	m3	2.863.661	7.159.153	3.179.242	7.948.105	3.400.000	8.500.000	2.680.800	6.702.000
1.9		Losa de hormigón armado, escenario	6	m3	2.493.225	14.959.350	2.311.375	13.868.250	2.500.000	15.000.000	2.544.000	15.264.000
1.10		Zapatas de hormigón armado, escaleras	3	m3	2.344.485	7.033.455	2.107.974	6.323.922	2.400.000	7.200.000	2.364.000	7.092.000
1.11		Escalera de hormigón armado	8,2	m3	3.569.958	29.273.656	3.550.272	29.112.230	3.900.000	31.980.000	928.200	7.611.240
3	**72131701-019**	Servicio de colocación/desmontaje de barandas de seguridad	**295,5**	**ml**	372.565	**110.092.958**	477.068	**140.973.594**	490.000	**144.795.000**	296.220	**87.533.010**
4	**72131601-013**	Limpieza de obra	**1**	**gl**	2.162.208	**2.162.208**	2.941.750	**2.941.750**	3.200.000	**3.200.000**	1.800.000	**1.800.000**
TOTALES						**1.268.952.963**		**1.107.545.839**		**1.217.540.740**		**1.054.222.410**

GOBERNACIÓN 9° DEPARTAMENTO * Unidad Operativa de Contratación * PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC