ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

		COPCI S.A.					ECOSERVICE GROUP S.A.				
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Proced.	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra- a)Limpieza y preparación de terreno	N/A	N/A	195,13	3,961	772,910	N/A	N/A	195,13	4,000	780,520
2	Replanteo	N/A	N/A	195,13	4,920	960,040	N/A	N/A	195,13	4,800	936,624
3	Demolición, desmonte, retiro, desalijo y nivelación de suelo	N/A	N/A	1	19,104,000	19,104,000	N/A	N/A	1	16,915,000	16,915,000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	30,75	400,186	12,305,720	N/A	N/A	30,75	390,000	11,992,500
5	ESTRUCTURA DE HoHo. a) Vigas y dado de HoAo	N/A	N/A	3,38	1,793,667	6,062,594	N/A	N/A	3,38	1,790,000	6,050,200
6	b) Encadenados de HoAo	N/A	N/A	4,22	1,566,060	6,608,773	N/A	N/A	4,22	1,600,000	6,752,000
7	c) Loseta sobre puerta de acceso	N/A	N/A	3	372,109	1,116,327	N/A	N/A	3	380,000	1,140,000
8	Excavación y carga de dados de hormigón armado de 0,70 x 0,7	N/A	N/A	2,45	1,607,437	3,938,221	N/A	N/A	2,45	1,600,000	3,920,000
9	MUROS DE NIVELACIÓN: a) De 0,45cm	N/A	N/A	33,93	183,203	6,216,078	N/A	N/A	33,93	180,000	6,107,400
10	b) De 0,60 cm para pilares	N/A	N/A	1,3	236,304	307,195	N/A	N/A	1,3	230,000	299,000
11	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	86,56	68,112	5,895,775	N/A	N/A	86,56	60,000	5,193,600
12	Aislación Asfáltica a) De paredes	N/A	N/A	32,73	76,423	2,501,325	N/A	N/A	32,73	68,000	2,225,640
13	MUROS DE ELEVACIÓN: a)De 0,30 para revocar	N/A	N/A	20,6	159,360	3,282,816	N/A	N/A	20,6	153,000	3,151,800
14	b) De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	20,6	189,330	3,900,198	N/A	N/A	20,6	180,000	3,708,000
15	c) De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	N/A	166,18	94,380	15,684,068	N/A	N/A	166,18	90,000	14,956,200
16	d) Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	113,9	18,643	2,123,438	N/A	N/A	113,9	18,500	2,107,150

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

17	PILARES: De 0,45 x 0,45 visto para corredor	N/A	N/A	18,45	194,128	3,581,662	N/A	N/A	18,45	180,000	3,321,000
18	TECHO: a) Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con liston de boca	N/A	N/A	243,89	282,492	68,896,974	N/A	N/A	243,89	284,000	69,264,760
19	REVOQUES: a) de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	186,78	24,201	4,520,263	N/A	N/A	186,78	25,000	4,669,500
20	Revoques: b) De viga cumbrera y galeria de H°A°	N/A	N/A	43,1	41,805	1,801,796	N/A	N/A	43,1	40,000	1,724,000
21	Revoques: c)Moldura lineal en balancines	N/A	N/A	116,4	23,235	2,704,554	N/A	N/A	116,4	23,000	2,677,200
22	Contrapiso de H° de cascotes 10cms	N/A	N/A	173,11	44,461	7,696,644	N/A	N/A	173,11	40,000	6,924,400
23	Piso calcareo rojo de 20x20	N/A	N/A	173,11	93,252	16,142,854	N/A	N/A	173,11	88,000	15,233,680
24	Zocalo calcareo rojo de10x30	N/A	N/A	104,7	44,681	4,678,101	N/A	N/A	104,7	40,000	4,188,000
25	Aberturas metálicas: a) Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	N/A	N/A	4	1,165,113	4,660,452	N/A	N/A	4	1,100,000	4,400,000
26	b)Ventanas balancines de 1,50 x1,20cms	N/A	N/A	16	292,528	4,680,448	N/A	N/A	16	280,000	4,480,000
27	Afeizar de ventanas: a) de revoques 1:3 (cemento arena)	N/A	N/A	86	15,946	1,371,356	N/A	N/A	86	15,000	1,290,000
28	Pinturas: a)De paredes a la cal -base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	207,38	14,461	2,998,922	N/A	N/A	207,38	15,000	3,110,700
29	b) De paredes revocadas al latex	N/A	N/A	207,38	24,554	5,092,009	N/A	N/A	207,38	23,000	4,769,740
30	c) De pilares vistos con sntimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriatico y patinal D)	N/A	N/A	3,6	21,531	77,512	N/A	N/A	3,6	22,000	79,200
31	d) de viga cumbrera y galeria al latex	N/A	N/A	43,1	21,784	938,890	N/A	N/A	43,1	22,000	948,200
32	e) De balancines con pintura sintética	N/A	N/A	28,8	34,306	988,013	N/A	N/A	28,8	30,000	864,000
33	f) De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriatico y patinal D)	N/A	N/A	207,038	21,531	4,457,735	N/A	N/A	207,038	20,000	4,140,760
34	g) de tejuelones con barniz y tirante con latex	N/A	N/A	243,89	34,320	8,370,305	N/A	N/A	243,89	29,000	7,072,810
35	h) De puerta metálica con pintura sintética	N/A	N/A	4	91,548	366,192	N/A	N/A	4	90,000	360,000
36	i) Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	N/A	N/A	63,4	26,180	1,659,812	N/A	N/A	63,4	25,000	1,585,000
37	Vidrios dobles de 4mm	N/A	N/A	28,8	162,751	4,687,229	N/A	N/A	28,8	150,000	4,320,000
38	DESAGUE PLUVIAL: a) Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40cm	N/A	N/A	63,4	70,706	4,482,760	N/A	N/A	63,4	70,000	4,438,000
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	34,8	51,246	1,783,361	N/A	N/A	34,8	50,000	1,740,000
40	Instalación eléctrica. Instalación de tablero TS10 de 20AG	N/A	N/A	40	303,677	12,147,080	N/A	N/A	40	260,000	10,400,000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL Unidad Operativa de Contrataciones MISIONES

41	Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	40	266,101	10,644,040	N/A	N/A	40	230,000	9,200,000
42	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	4	266,101	1,064,404	N/A	N/A	4	250,000	1,000,000
43	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	20	106,961	2,139,220	N/A	N/A	20	100,000	2,000,000
44	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	12	106,961	1,283,532	N/A	N/A	12	100,000	1,200,000
45	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	4	106,961	427,844	N/A	N/A	4	100,000	400,000
46	Alimentación de los circuitos de TC	N/A	N/A	40	110,592	4,423,680	N/A	N/A	40	100,000	4,000,000
47	Alimentación de los circuitos del toma computadora	N/A	N/A	12	158,400	1,900,800	N/A	N/A	12	150,000	1,800,000
48	Artefactos eléctricos. Artefactos de fluorescentes de 3 x 40w	N/A	N/A	16	256,660	4,106,560	N/A	N/A	16	250,000	4,000,000
49	Artefactos fluorescentes de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	4	124,001	496,004	N/A	N/A	4	120,000	480,000
50	Tablero TS10 de 20AG con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	638,173	638,173	N/A	N/A	1	600,000	600,000
51	Tablero TC de 6AG	N/A	N/A	3	134,544	403,632	N/A	N/A	3	135,000	405,000
52	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	4	116,661	466,644	N/A	N/A	4	120,000	480,000
53	Ventilador de techo de 56"	N/A	N/A	4	437,564	1,750,256	N/A	N/A	4	430,000	1,720,000
54	RAMPA	N/A	N/A	1	858,685	858,685	N/A	N/A	1	750,000	750,000
55	MOBILIARIOS: a) pizarrones	N/A	N/A	3	1,339,026	4,017,078	N/A	N/A	3	1,250,000	3,750,000
56	Limpieza de obra	N/A	N/A	195,13	4,846	945,600	N/A	N/A	195,13	4,500	878,085
57	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA PATIO DE HONOR. Replanteo	N/A	N/A	277,54	4,920	1,365,497	N/A	N/A	277,54	4,800	1,332,192
58	Relleno, compactación y nivelación, colocacion de caños de 10 pvc con filtros geotextil cada 10 metros	N/A	N/A	55,508	80,472	4,466,840	N/A	N/A	55,508	75,000	4,163,100
59	Nivelación con mamposteria de 0,30	N/A	N/A	72	161,452	11,624,544	N/A	N/A	72	150,000	10,800,000
60	Excavación y muro de contensión de piedra bruta colocada	N/A	N/A	10,08	400,186	4,033,875	N/A	N/A	10,08	390,000	3,931,200
61	Contrapiso de hormigón de cascotes	N/A	N/A	277,54	44,461	12,339,706	N/A	N/A	277,54	40,000	11,101,600
62	Piso baldosones de cemento	N/A	N/A	277,54	81,120	22,514,045	N/A	N/A	277,54	76,000	21,093,040
63	Construccion de mastiles	N/A	N/A	1	1,819,200	1,819,200	N/A	N/A	1	1,650,000	1,650,000
64	Construccion de rampas	N/A	N/A	1	1,842,478	1,842,478	N/A	N/A	1	1,600,000	1,600,000
						355,136,734					**336,570,801**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL * Unidad Operativa de Contrataciones * MISIONES