ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN 04/11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO CEMENTADO EN EL DISTRITO DE MOISES S. BERTONI

CODIGO DE CATALOGO : **72131704-004**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	ALFREDO GASTON CONSTRUCC.		ALMAPI S.R.L.		CONSORCIO RADECO Y ASOC.		TECNOSUR INGENIERIA S.R.L.	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	PREPARACIÓN DEL TERRENO									
1.1	Levantamiento topográfico	1	2.000.002	2.000.002	3.800.000	3.800.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
1.2	Movimiento de suelo y perfilado del terraplén con maquinarias viales correspondientes	4.859	2.121	10.305.939	1.270	6.170.930	6.700	32.555.300	5.000	24.295.000
1.3	compactación y preparación de la sub-base con suelo cemento de 10cm.	4.859	1.460	7.094.140	3.927	19.081.293	17.000	82.603.000	35.000	170.065.000
2	Demolición de alcantarillas existent	1	1.922.529	1.922.529	3.810.039	3.810.039	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000
3	Limpieza y reparación de cunetas revestidas existentes	450	2.855	1.284.750	31.750	14.287.500	20.000	9.000.000	40.000	18.000.000
4	**ELABORACION Y COLOCACION DE Hº SIMPLE ELABORADO IN SITU CON ESPESOR DE 20 CM INCLUYENDO CURADO Y TERMINACION FINAL. DOSAJE DE Hº 1:2:3 Fck 210**	4.859	140.000	680.260.000	147.000	714.273.000	133.000	646.247.000	150.000	728.850.000
5	Cordón longitudinal en forma alternada para el escurrimiento del agua (15cm. X 15cm.)	460	26.842	12.347.320	25.286	11.631.560	10.000	4.600.000	25.000	11.500.000
6	Rellenado de juntas de dilatación con material bituminoso	1	4.000.000	4.000.000	2.527.425	2.527.425	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
7	Cuneta revestida de hormigón	85	164.706	14.000.010	151.053	12.839.547	115.000	9.775.000	90.000	7.650.000
8	Alcantarillados según plano	42	350.000	14.700.000	406.406	17.069.067	500.000	21.000.000	1.500.000	63.000.000
9	Cordón cuneta	100	120.000	12.000.000	63.460	6.346.048	55.000	5.500.000	85.000	8.500.000
10	Badén de Hº Aº	10	290.808	2.908.080	138.829	1.388.286	180.000	1.800.000	100.000	1.000.000
11	Retiro de materiales excedentes	1.020	3.921	3.999.420	12.716	12.970.802	20.000	20.400.000	10.000	10.200.000
12	Monolito y placa de marmol	1	1.800.000	1.800.000	7.006.285	7.006.285	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000
13	Cartel de Obra	1	860.002	860.002	999.020	999.020	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000
14	Limpieza Final	1	1.482.679	1.482.679	1.000.072	1.000.072	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	Total			**770.964.871**		**835.200.874**		**843.730.300**		**1.056.560.000**

Firma responsable DOC: _____