PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

## 4. Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | Luis Darío Benítez Jara. | | JM Distribuidora S.A. | | Ing. Jorge Cardozo | | Diego Rodrigo Díaz.. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **Construcción de empedrado.** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Trabajos Preliminares. | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Relevamiento topográfica | 7600 mts2 | 925 | 7.030.000 | 1.075 | 8.170.000 | 592 | 4.499.200 | 1.087 | 8.261.200 |
| 1.1.2 | Cartel indicador (1,20 x 2,00) | 1 Uni | 536.726 | 536.726 | 523.365 | 523.365 | 632.500 | 632.500 | 430.872 | 430.872 |
| 1.1.3 | Marcación y Replanteo | 7600 mts2 | 1.375 | 10.450.000 | 1.380 | 10.488.000 | 492 | 3.739.200 | 1.406 | 10.685.600 |
| 1.2 | Movimiento de suelo | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Remoción de: baranda metálica y vereda | 1 Uni | 530.181 | 530.181 | 527.563 | 527.563 | 500.000 | 500.000 | 479.107 | 479.107 |
| 1.2.2 | Terraplenado Vibrocompactado y perfilado | 3800 mts3 | 25.546 | 97.074.800 | 26.299 | 99.936.200 | 35.230 | 133.874.000 | 40.216 | 152.820.800 |
| 1.2.3 | Provisión y colocación de cuneta cordon. Altura: 30 cm, ancho: 50 cm, y espesor: 8 com; Dosaje: 1:3:5 | 645 mts | 54.764 | 35.322.780 | 55.536 | 35.820.720 | 53.167 | 34.292.715 | 81.060 | 52.283.700 |
| 1.2.4 | Provisión y colocación de cordón simple, altura: 30 cm y espesor | 370 mts | 41.026 | 15.179.620 | 40.941 | 15.148.170 | 48.000 | 17.760.000 | 37.030 | 13.701.100 |
| 1.2.5 | Construcción de baden de H°A° de 1,60 m de ancho. | 62 mts | 100.230 | 6.214.260 | 100.230 | 6.214.260 | 144.000 | 8.928.000 | 159.002 | 9.858.124 |
| 1.3 | Empedrado | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Construcción de Pavimento tipo empedrado | 7600mts2 | 30.171 | 229.299.600 | 30.030 | 228.228.000 | 35.500 | 269.800.000 | 38.358 | 291.520.800 |
| 1.3.2 | Cordon de confinamiento | 32 mts | 27.948 | 894.336 | 29.192 | 934.144 | 33.753 | 1.080.096 | 36.012 | 1.152.384 |
| 1.3.3 | Compactación y relleno de espacios entre piedras | 7600 mts3 | 4.591 | 34.891.600 | 4.587 | 34.861.200 | 4.652 | 35.355.200 | 9.101 | 69.167.600 |
| 1.4 | Puente metálico | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Estructura de H°A°: a) Calculos estructurales y estudio de suelo | 1 Uni | 7.330.908 | 7.330.908 | 7.618.908 | 7.618.908 | 8.320.000 | 8.320.000 | 6.745.750 | **6.745.750** |
| 1.4.2 | b) Pilares de H°A°: Excavación | 20 mts3 | 39.468 | 789.360 | 39.141 | 782.820 | 37.400 | 748.000 | 39.926 | 798.520 |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
COMITÉ DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Abog. Stefania Franco
U.O.C

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3 | Zapatas de H°A° | 6 mts3 | 1.285.134 | 7.710.804 | 1.309.483 | 7.856.898 | 1.456.000 | 8.736.000 | 1.679.593 | 10.077.558 |
| 1.4.4 | Pilares circulares de H°A° : 0,80 cm de diametro (h promedio | 39 mts | 332.246 | 129.957.594 | 332.639 | 12.972.921 | 378.000 | 14.742.000 | 839.797 | 32.752.083 |
| 1.4.5 | c) Viga de H°A° normales (50x60) | 15 mts | 274.515 | 4.117.725 | 274.162 | 4.112.430 | 312.000 | 4.680.000 | 503.052 | 7.545.780 |
| 1.5 | Revoque de: | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | a) Pilares de H°A° | 39 mts | 44.799 | 1.747.161 | 46.537 | 1.814.943 | 50.960 | 1.987.440 | 32.987 | 1.286.493 |
| 1.5.2 | b) Vigas de H°A° | 15 mts | 55.243 | 828.645 | 46.537 | 698.055 | 50.960 | 764.400 | 32.987 | 494.805 |
| 1.6 | Colocación, unión de estructura metálica (soldaura) y masizar en vigas de H°A° | 1 uni | 22.987.635 | 22.987.635 | 22.712.726 | 22.712.726 | 28.450.000 | 28.450.000 | 30.662.500 | 30.662.500 |
| 1.7 | Pintura: | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Pilares de H°A° | 39 mts | 32.334 | 1.261.026 | 32.661 | 1.273.779 | 36.400 | 1.419.600 | 42.899 | 1.673.061 |
| 1.7.2 | Estructura metálica | 200 mts2 | 27.752 | 5.550.400 | 29.715 | 5.943.000 | 31.200 | 6.240.000 | 29.844 | 5.968.800 |
| 1.7.3 | Cordón simple | 370 mts | 4.974 | 1.840.380 | 4.895 | 1.811.150 | 5.200 | 1.924.000 | 5.827 | 2.155.990 |
| 1.7.4 | Vigas de H°A° | 15 mts | 34.428 | 516.420 | 33.774 | 506.610 | 36.400 | 546.000 | 42.899 | 643.485 |
| 1.8 | Limpieza de obra | 1 Uni | 1.001.454 | 1.001.454 | 934.690 | 934.690 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.022.083 | 1.022.083 |
| | TOTAL | | | **506.063.415** | | **509.890.552** | | **590.030.351** | | **712.188.195** |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
COMITE DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA
Abog. Stefania Franco
U.O.C