MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REPARACIÓN DE EMPEDRADOS DE CALLES DE LA CIUDAD con ID: 416631												
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					LMA CONSTRUCCIONES		INTEC INGENIERIA S.A.E.		LD CONSTRUCTORA		COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle 8 de diciembre e/ progreso y pitiantuta	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
1.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	602	23,500	14,147,000	23,543	14,172,886	27,000	16,254,000	27,000	16,254,000
1.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	602	3,800	2,287,600	3,871	2,330,342	4,200	2,528,400	4,000	2,408,000
1.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	602	4,400	2,648,800	4,484	2,699,368	4,800	2,889,600	5,000	3,010,000
2	72131701-008	Reparacion de empedrado, de la calle panchito lopez e/ humaita y emiliano r fernandez	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
2.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	430	23,500	10,105,000	23,543	10,123,490	27,000	11,610,000	27,000	11,610,000
2.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	430	3,800	1,634,000	3,871	1,664,530	4,200	1,806,000	4,000	1,720,000
2.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	430	4,400	1,892,000	4,484	1,928,120	4,800	2,064,000	5,000	2,150,000
3	72131701-008	Reparacion de empedrado, de la calle 8 de setiembre e/ ceibo y benjamin aceval	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
3.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	172	23,500	4,042,000	23,543	4,049,396	27,000	4,644,000	27,000	4,644,000
3.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	172	3,800	653,600	3,871	665,812	4,200	722,400	4,000	688,000
3.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	172	4,400	756,800	4,484	771,248	4,800	825,600	5,000	860,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

4	72131701-008	Reparacion de empedrado de la calle fosati e/ ettiene e itapua	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
4.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	979	23,500	23,006,500	23,543	23,048,597	27,000	26,433,000	27,000	26,433,000
4.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	979	3,800	3,720,200	3,871	3,789,709	4,200	4,111,800	4,000	3,916,000
4.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	979	4,400	4,307,600	4,484	4,389,836	4,800	4,699,200	5,000	4,895,000
5	72131701-008	Reparacion de empedrado, de la calle, mboriahu asy e/ curupayty e india	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
5.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	708	23,500	16,638,000	23,543	16,668,444	27,000	19,116,000	27,000	19,116,000
5.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	708	3,800	2,690,400	3,871	2,740,668	4,200	2,973,600	4,000	2,832,000
5.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	708	4,400	3,115,200	4,484	3,174,672	4,800	3,398,400	5,000	3,540,000
6	72131701-008	Reparacion de empedrado, de la calle marcos riera e/ soldado ovelar y maria felicidad gonzalez	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
6.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	516	23,500	12,126,000	23,543	12,148,188	27,000	13,932,000	27,000	13,932,000
6.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	516	3,800	1,960,800	3,871	1,997,436	4,200	2,167,200	4,000	2,064,000
6.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	516	4,400	2,270,400	4,484	2,313,744	4,800	2,476,800	5,000	2,580,000
7	72131701-008	Reparacion de empedrado, de la calle cerro cora e/ libertad y jose viñuales	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0
7.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	756	23,500	17,766,000	23,543	17,798,508	27,000	20,412,000	27,000	20,412,000
7.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	756	3,800	2,872,800	3,871	2,926,476	4,200	3,175,200	4,000	3,024,000
7.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	756	4,400	3,326,400	4,484	3,389,904	4,800	3,628,800	5,000	3,780,000
8	72131701-008	Reparacion de empedrado, de la calle cerro porteño e/ mcal lopez y leocadio jara	Unidad Medida Global	1		0		0		0		0

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

8.1		desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	548	23,500	12,878,000	23,543	12,901,564	27,000	14,796,000	27,000	14,796,000
8.2		compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	548	3,800	2,082,400	3,871	2,121,308	4,200	2,301,600	4,000	2,192,000
8.3		terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	548	4,400	2,411,200	4,484	2,457,232	4,800	2,630,400	5,000	2,740,000
					Precio Total	149,338,700	Precio Total	150,271,478	Precio Total	169,596,000	Precio Total	169,596,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

ABG. JORGE VILLAMAYOR DIRECTOR INTERINO DE UOC