DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 375647
PROCEDIMIENTO: CD 6476/2020
MONEDA: PYG

Servicio de Adecuación y Mantenimiento de Oficinas del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Control

							AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.			MORENO INGENIERIA DE RICARDO MORENO BALBUENA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Servicio de Demolicion - Demolición de mampostería de elevación	Metros cuadrados	UNIDAD	15	16.053,00	240.795,00	12955	194325	-19,30%	14769	221535	-8,00%
2	Servicio de Demolicion - Demolición de piso existente en edificio y sector exterior	Metros cuadrados	UNIDAD	120	12.830,00	1.539.600,00	10354	1242480	-19,30%	11804	1416480	-8,00%
3	Servicio de Demolicion - Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	UNIDAD	60	10.701,00	642.060,00	8636	518160	-19,30%	9845	590700	-8,00%
4	Servicio de Demolicion - Retiro de mampara de madera	Metros cuadrados	UNIDAD	45	34.788,00	1.565.460,00	28074	1263330	-19,30%	32005	1440225	-8,00%
5	Servicio de Demolicion - Retiro de Aberturas y Rejas	Unidad	UNIDAD	6	34.788,00	208.728,00	28074	168444	-19,30%	32005	192030	-8,00%
6	Servicio de Demolicion - Retiro de inodoros y lavatorios en baños	Unidad	UNIDAD	8	68.115,00	544.920,00	54969	439752	-19,30%	62666	501328	-8,00%
7	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Cielorraso de yeso acartonado en sectores dañados	Metros cuadrados	UNIDAD	45	111.276,00	5.007.420,00	89800	4041000	-19,30%	102374	4606830	-8,00%
8	Colocacion de hormigon armado - Construcción de viga de fundación de H°A° (15cmx30cm)	Metro lineal	UNIDAD	10	111.360,00	1.113.600,00	89868	898680	-19,30%	102451	1024510	-8,00%
9	Mamposteria - Construcción de mampostería de Nivelación de 0.30m	Metros cuadrados	UNIDAD	5	189.990,00	949.950,00	153322	766610	-19,30%	174791	873955	-8,00%
10	Servicio de aislacion de pared - Aislación asfáltica horizontal de 0.30m en muros de elevación.	Metro lineal	UNIDAD	10	36.544,00	365.440,00	29491	294910	-19,30%	33620	336200	-8,00%
11	Mamposteria - Construcción de mampostería de elevación de 0.15m, nueva y para cerramiento de vanos de A°A° retirados en mamposterías	Metros cuadrados	UNIDAD	90	74.880,00	6.739.200,00	60428	5438520	-19,30%	68890	6200100	-8,00%
12	Mamposteria - Reparación de mamposterías, en áreas agrietadas, con varillas de 8mm.	Metro lineal	UNIDAD	30	27.249,00	817.470,00	21990	659700	-19,30%	25069	752070	-8,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 375647
PROCEDIMIENTO: CD 6476/2020
MONEDA: PYG

Servicio de Adecuación y Mantenimiento de Oficinas del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Control								AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.			MORENO INGENIERIA DE RICARDO MORENO BALBUENA		
13	Restauracion o reparacion de azulejos - Reparación de mesada con azulejos, en áreas de cocina, con azulejos similares a los existentes	Metros cuadrados	UNIDAD	8	611.937,00	4.895.496,00	493833	3950664	-19,30%	562982	4503856	-8,00%
14	Aislacion - Aislación de losa con trama elástica y pintura fibrada aislante.	Metros cuadrados	UNIDAD	15	202.976,00	3.044.640,00	163802	2457030	-19,30%	186738	2801070	-8,00%
15	Reparación de techo - Reparación de techo de tejas cerámicas (problemas de goteras)	Metros cuadrados	UNIDAD	45	175.336,00	7.890.120,00	141496	6367320	-19,30%	161309	7258905	-8,00%
16	Construcción/ Colocación de techo/ Ingrado- Constr de techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N°26, c/ estructura metálica de chapa	Metros cuadrados	UNIDAD	52	205.146,00	10.667.592,00	165553	8608756	-19,30%	188734	9814168	-8,00%
17	Montaje / Desmontaje de Cielorraso - Provisión y colocación de cielorraso de yeso acartonado c/ perfilería de aluminio y estructura de soporte	Metros cuadrados	UNIDAD	30	111.276,00	3.338.280,00	89800	2694000	-19,30%	102374	3071220	-8,00%
18	Colocacion de pisos - contrapisos - Construcción de contrapiso sobre terreno natural e= 0.7cm (ex entrada principal)	Metros cuadrados	UNIDAD	85	44.034,00	3.742.890,00	35535	3020475	-19,30%	40511	3443435	-8,00%
19	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de baldosas cerámicas para alto tránsito, Incluye carpeta de	Metros cuadrados	UNIDAD	180	90.983,00	16.376.940,00	73423	13216140	-19,30%	83704	15066720	-8,00%
20	Instalacion o colocacion de zocalo - Provisión y colocación de zócalos cerámicos, 7 cm de altura.	Metro lineal	UNIDAD	132	45.771,00	6.041.772,00	36937	4875684	-19,30%	42109	5558388	-8,00%
21	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de baldosones de granito reconstituido de 0,40 m x 0,40 m	Metros cuadrados	UNIDAD	55	180.629,00	9.934.595,00	145786	8018230	-19,29%	166179	9139845	-8,00%
22	Revoque de pared - Construcción de revoque de paredes interiores y exteriores a una capa c/hidrófugo	Metros cuadrados	UNIDAD	67	73.686,00	4.936.962,00	59465	3984155	-19,30%	67791	4541997	-8,00%
23	Instalacion de azulejos - Azulejos tipo piso pared en Baños, de 0.40mx0.40m aprox., color a determinar en obra.	Metros cuadrados	UNIDAD	60	94.917,00	5.695.020,00	76598	4595880	-19,30%	87324	5239440	-8,00%
24	Instalaciones sanitarias - Guardas decorativas en Baños	Metro lineal	UNIDAD	25	48.748,00	1.218.700,00	39340	983500	-19,30%	44848	1121200	-8,00%
25	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de balancines metálicos similares a los existentes	Metros cuadrados	UNIDAD	6	434.283,00	2.605.698,00	350466	2102796	-19,30%	399540	2397240	-8,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 375647
PROCEDIMIENTO: CD 6476/2020
MONEDA: PYG

Servicio de Adecuación y Mantenimiento de Oficinas del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Control

							AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.			MORENO INGENIERIA DE RICARDO MORENO BALBUENA		
26	Aberturas - Provisión y colocación de cerraduras a puertas existentes	Unidad	UNIDAD	16	161.301,00	2.580.816,00	130170	2082720	-19,30%	148397	2374352	-8,00%
27	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de espejos de 4mm de 0.50mx0.80m con marcos de aluminio.	Unidad	UNIDAD	4	39.746,00	158.984,00	32075	128300	-19,30%	36566	146264	-8,00%
28	Colocación de vidrios - Provisión y colocación de vidrios de 4mm color bronce. Colocar en los balancines nuevos y existentes. Se incluye en el	Metros cuadrados	UNIDAD	10	112.778,00	1.127.780,00	91012	910120	-19,30%	103756	1037560	-8,00%
29	Aberturas - Provisión y colocación de puerta batiente de dos hojas con freno y pivot- P1	Metros cuadrados	UNIDAD	4	872.404,00	3.489.616,00	704030	2816120	-19,30%	802612	3210448	-8,00%
30	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de paños de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio.	Metros cuadrados	UNIDAD	8	767.681,00	6.141.448,00	619519	4956152	-19,30%	706267	5650136	-8,00%
31	Servicio de pintura de interiores - Enduido interior En Oficinas y donde se precise	Metros cuadrados	UNIDAD	150	25.614,00	3.842.100,00	20670	3100500	-19,30%	23565	3534750	-8,00%
32	Servicio de pintura - Látex interior en paredes revocadas y cielorraso (incluye vigas, mochetas pilares de HºAº).	Metros cuadrados	UNIDAD	350	19.466,00	6.813.100,00	15709	5498150	-19,30%	17909	6268150	-8,00%
33	Servicio de pintura - Látex exterior, tipo polideportivo, en paredes revocadas de fachada.	Metros cuadrados	UNIDAD	80	26.834,00	2.146.720,00	21655	1732400	-19,30%	24687	1974960	-8,00%
34	Servicio de pintura - Texturada con color en paredes: superficie revocada de fachadas.	Metros cuadrados	UNIDAD	25	22.111,00	552.775,00	17844	446100	-19,30%	20342	508550	-8,00%
35	Servicio de pintura - Pintura acrílica de paredes de ladrillos cerámicos a la vista en fachada	Metros cuadrados	UNIDAD	150	12.699,00	1.904.850,00	10248	1537200	-19,30%	11683	1752450	-8,00%
36	Servicio de pintura - Barniz sintético brillante en Aberturas de madera.	Metros cuadrados	UNIDAD	25	29.057,00	726.425,00	23449	586225	-19,30%	26732	668300	-8,00%
37	Servicio de pintura - Barniz sintético brillante en maderamen de techo existente	Metros cuadrados	UNIDAD	45	29.057,00	1.307.565,00	23451	1055295	-19,29%	26732	1202940	-8,00%
38	Servicio de pintura - Pintura Sintética, previo antioxido, en Aberturas metálicas tipo balancin	Metros cuadrados	UNIDAD	15	33.923,00	508.845,00	27376	410640	-19,30%	31209	468135	-8,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 375647
PROCEDIMIENTO: CD 6476/2020
MONEDA: PYG

Servicio de Adecuación y Mantenimiento de Oficinas del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Control							AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.			MORENO INGENIERIA DE RICARDO MOREND BALBUENA		
39	Servicio de pintura - Pintura Sintética , previo antioxido, en Rejas metálicas existentes	Metros cuadrados	UNIDAD	15	33.923,00	508.845,00	27376	410640	-19,30%	31209	468135	-8,00%
40	Servicio de pintura - Pintura Sintética, previo antioxido, de canaleta y caños de bajada pluvial.	Metro lineal	UNIDAD	30	33.923,00	1.017.690,00	27376	821280	-19,30%	31209	936270	-8,00%
41	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Bachas de losa, p/mesada de granito, incluye conex. flexibles.	Unidad	UNIDAD	3	520.306,00	1.560.918,00	419887	1259661	-19,30%	478682	1436046	-8,00%
42	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Lavatorio con pedestal incluye conexiones flexibles.	Unidad	UNIDAD	3	313.597,00	940.791,00	253073	759219	-19,30%	288509	865527	-8,00%
43	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Inodoros, para cisterna alta. Incluye conexiones flexibles.	Unidad	UNIDAD	3	298.088,00	894.264,00	240557	721671	-19,30%	274241	822723	-8,00%
44	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Artefactos sanitarios - Mingitorios. Incluye conexiones flexibles	Unidad	UNIDAD	2	315.431,00	630.862,00	254553	509106	-19,30%	290197	580394	-8,00%
45	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Accesorios - Media Jabonera de losa, sobre lavatorios.	Unidad	UNIDAD	3	35.206,00	105.618,00	28411	85233	-19,30%	32390	97170	-8,00%
46	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Accesorios - Toalleros de losa, con barra plástica.	Unidad	UNIDAD	3	43.686,00	131.058,00	35255	105765	-19,30%	40191	120573	-8,00%
47	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Accesorios - Portarrollos de losa, con eje de plástico.	Unidad	UNIDAD	3	38.604,00	115.812,00	31153	93459	-19,30%	35516	106548	-8,00%
48	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Accesorios - Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro	Unidad	UNIDAD	3	67.472,00	202.416,00	54450	163350	-19,30%	62074	186222	-8,00%
49	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Accesorios - Cisterna plástica alta color blanco, incluye conex. flexibles.	Unidad	UNIDAD	3	46.279,00	138.837,00	37347	112041	-19,30%	42577	127731	-8,00%
50	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Accesorios - Ducha eléctrica. Incluye brazo metálico	Unidad	UNIDAD	2	331.044,00	662.088,00	267153	534306	-19,30%	304560	609120	-8,00%
51	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Griferías para lavatorios, de cierre automático con temporizador.	Unidad	UNIDAD	3	330.629,00	991.887,00	266818	800454	-19,30%	304179	912537	-8,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 375647
PROCEDIMIENTO: CD 6476/2020
MONEDA: PYG

Servicio de Adecuación y Mantenimiento de Oficinas del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Control

							AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.			MORENO INGENIERIA DE RICARDO MORENO BALBUENA		
52	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Griferías para mingitorios, de cierre automático con temporizador	Unidad	UNIDAD	2	309.288,00	618.576,00	249595	499190	-19,30%	284545	569090	-8,00%
53	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de Griferías para pileta de cocina, con pico móvil	Unidad	UNIDAD	1	199.984,00	199.984,00	161387	161387	-19,30%	183985	183985	-8,00%
54	Instalación de fontanería sanitaria - Desagüe de Baños (tipo social), hasta el primer registro existente, incluye caños y accesorios (rejillas,	Unidad	UNIDAD	3	809.436,00	2.428.308,00	653215	1959645	-19,30%	744681	2234043	-8,00%
55	Instalación de fontanería sanitaria - Desagüe de pileta de cocina, con desengrasador incluido, hasta el 1er. registro existente, incluye caños y	Unidad	UNIDAD	1	809.436,00	809.436,00	653215	653215	-19,30%	744681	744681	-8,00%
56	Instalación, mantenimiento o reparación de canerías/conductos -Provisión y colocación de caño de PVC reforzado de 100mm, incluye	Metro lineal	UNIDAD	25	42.650,00	1.066.250,00	34419	860475	-19,30%	39238	980950	-8,00%
57	Construccion de desague cloacal - Construcción de cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	UNIDAD	6	316.988,00	1.901.928,00	255809	1534854	-19,30%	291629	1749774	-8,00%
58	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Reacondicionamiento de instalación de agua fría en Baños (tipo social)	Unidad	UNIDAD	3	1.066.121,00	3.198.363,00	860360	2581080	-19,30%	980831	2942493	-8,00%
59	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS - Reacondicionamiento de instalación de agua fría en Cocina, incluye	Unidad	UNIDAD	1	1.066.121,00	1.066.121,00	860360	860360	-19,30%	980381	980381	-8,04%
60	construccion de desague pluvial - Provision y colocación de Canaleta desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0,70m. - Incluye el	Metro lineal	UNIDAD	30	73.205,00	2.196.150,00	59076	1772280	-19,30%	67349	2020470	-8,00%
61	construccion de desague pluvial - Provision y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m. - en reemplazo de	Metro lineal	UNIDAD	30	73.205,00	2.196.150,00	59076	1772280	-19,30%	67349	2020470	-8,00%
62	Instalación de artefactos de energía electrica - Provisión y colocación: Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 3x40w, con compensación de	Unidad	UNIDAD	16	145.880,00	2.334.080,00	117725	1883600	-19,30%	134210	2147360	-8,00%
63	Instalación de artefactos de energía electrica - Provisión y colocación: Equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de	Unidad	UNIDAD	14	139.622,00	1.954.708,00	112675	1577450	-19,30%	128452	1798328	-8,00%
64	Instalacion de artefactos de energia electrica - Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20watts	Unidad	UNIDAD	8	261.658,00	2.093.264,00	211158	1689264	-19,30%	240725	1925800	-8,00%

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 375647

PROCEDIMIENTO: CD 6476/2020

MONEDA: PYG

Servicio de Adecuación y Mantenimiento de Oficinas del Departamento de Mantenimiento de Sistemas de Control

							AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.			MORENO INGENIERIA DE RICARDO MORENO BALBUENA		
65	Instalacion de artefactos de energia electrica - Provisión e instalación de circuito para A.A. (con ductos, cableado. llaves, etc.)	Unidad	UNIDAD	6	374.712,00	2.248.272,00	302393	1814358	-19,30%	344735	2068410	-8,00%
66	Instalacion de artefactos de energia electrica - Provisión e instalación de circuito para ducha eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	UNIDAD	2	96.800,00	193.600,00	78118	156236	-19,30%	89056	178112	-8,00%
67	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de separadores de granito para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte y colocación.	Metros cuadrados	UNIDAD	1	609.494,00	609.494,00	491862	491862	-19,30%	560734	560734	-8,00%
68	Mesada de mampostería con revestimiento - Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños, color según muestra, con	Metros cuadrados	UNIDAD	3	609.494,00	1.828.482,00	491862	1475586	-19,30%	560734	1682202	-8,00%
69	Limpieza de obra - Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios,	Unidad	UNIDAD	1	1.497.757,00	1.497.757,00	1208690	1208690	-19,30%	1377936	1377936	-8,00%
				TOTALES		167.766.381		135.388.460	-19,30%		154.344.657	-8,00%