DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

	Descripción	ARQUITECTA MIRNA AYALA LEDESMA				R&W CONSTRUCTORA			
		Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ITEM N° 1	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA LIBERTAD DE LA CIUDAD DE VILLARRICA AD REFERENDUM								
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLAZAS						1	1.545.126	1.145.126
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	Replanteo y marcación	gl	1	1.125.474	1.125.474	gl	1	649.440	649.440
1.1.2	Demolición de piso existente	m2	1.885,90	5415	10.212.149	m2	1.885,90	10.824	20.412.982
1.1.3	Demolición de cordones en mal estado	ml	40	5850	234.000	ml	40	14.207	568.260
1.1.4	Desraizar árboles que afectan pisos/cordones	gl	12	1018245	12.218.940	gl	12	454608	5.455.296
1.2	MAMPOSTERIA								
1.21	Mamposteria de nivelación de 0,30 m, ladrillo común	m2	15	144640	2.169.600	m2	15	152.110	2.281.650
1.3	CONTRAPISO DE CASCOTES				-				-
1.3.1	Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	m2	1.885,90	35050	66.100.795	m2	1.885,90	38.056	71.769.810
1.4	REVOQUE								
1.4.1	Revoque de cordones a 1 capa, con hidrófugo	m2	120	26043	3.125.160	m2	120	28.548	3.425.760
1.5	PISO								
1.5.1	Piso de piedra rústica, rompecabezas	m2	1.885,90	60215	113.559.469	m2	1.885,90	88304	166.532.514
1.5.2	Rampas de acceso	un	8	832016	6.656.128	un	8	292.174	2.337.392
1.5.3	Recuperación y realce de la continua línea perimetral: cordón de	ml	300,00	32543	9.762.900	ml	300,00	45986	13.795.770
1.6	RESTAURACIÓN DE MONUMENTO								
1.6.1	Restauración base neorromana de monumento	gl	1	10102447	10.102.447	gl	1	21.744.740	21.744.740
1.6.2	Restauración escultura neoclásica de La Libertad (1917), del	gl	1	14103449	14.103.449	gl	1	14.052.935	14.052.935
1.6.3	Restitución de la antorcha (mano derecha) de la escultura	gl	1	3823736	3.823.736	gl	1	8.187.680	8.187.680
1.6.4	Provisión y alquiler de andamios	gl	1	1794894	1.794.894	gl	1	3.247.200	3.247.200
1.6.5	Piso octogonal de base, sobreelevado 17 cm	gl	1	5850000	5.850.000	gl	1	3038520	3.038.520
1.6.6	Pilares metálicos y cadenas de protección	gl	1	2504775	2.504.775	gl	1	2.569.347	2.569.347
1.7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
1.7.1	Presupuesto de materiales a utilizar (artefactos de iluminación led,	gl	1	6187500	6.187.500	gl	1	6.315.804	6.315.804
1.7.2	Costo estimativo de mano de obra de item 7,1	gl	1	1065886	1.065.886	gl	1	2.029.500	2.029.500
1.8	EQUIPAMIENTOS								
1.8.1	Bancos metálicos con asientos y respaldos en madera (13 unidades,	gl	1	72800000	72.800.000	gl	1	16.478.187	16.478.187
1.8.2	Basureros metálicos revestidos en madera (8 unidades, según	gl	1	959151	959.151	gl	1	3.896.640	3.896.640
1.8.3	Carteles (2 unidades, según diseño)	gl	1	4681413	4.681.413	gl	1	1.481.535	1.481.535

Abog. Alfredo Celano
Secretario U. O. C.

1.8.4	Ploteado de carteles	gl	1	121694	121.694	gl	1	1.353.000	1.353.000
1.9	**VARIOS FINALES**								
1.9.1	Limpieza final y acarreo de escombros	gl	1	1029866	1.029.866	gl	1	871332	871.332
1.9.2	Recuperación y renovación área verde	m2	3.604,00	10240	36.904.960	m2	3.604,00	25.707	92.648.028
1.9.3	Placa de mármol conmemorativa de la obra	m2	1,50	1675468	2.513.202	m2	1,50	1507242	260.863
TOTAL GENERAL					**399.907.587**				**468.948.160**

GOBERNACIÓN DEL GUAIRA
GUAIRA
Unidad Operativa de Contrataciones
Abog. Alfredo Celano
Secretario U. O. C.